Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4073239
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/09/2022 9:17:06 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4073239
Objeto del contrato	Servicio de obra civil para ADECUACIÓN CABINA DE PRUEBAS BLOQUE 8, LABORATORIO DE REFRIGERACIÓN
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas para terminar *(31/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UPB

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SIMAC SAS
Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura
COLOMBIA, Medellín
Número de documento 800254257

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SIMAC SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Daniel Ramírez Zuluaga* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2022 9:25:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Rubiel* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2022 9:41:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4073239_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4073239
Proveedor SIMAC SAS
Creado por Rubiel
Agregado en 31/10/2022 9:41:10 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario Servicio de obra civil para ADECUACIÓN CABINA DE PRUEBAS BLOQUE 8, LABORATORIO DE REFRIGERACIÓN

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	7. Contrato CP-76-1-INFRA_SIMAC.pdf	7. Contrato CP-76-1-INFRA_SIMAC.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Circular 1 # 70 01
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Circular 1 # 70 01
Código postal 050031

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Circular 1 70-01	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.4073239

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
77.105.742,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	Servicio de obra civil para ADECUACIÓN CABINA DE PRUEBAS BLOQUE 8, LABORATORIO DE REFRIGERACIÓN	1,00	UN	77.105.742,00	77.105.742,00	77.105.742,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
7. Contrato CP-76-1-INFRA_SIMAC.pdf	7. Contrato CP-76-1-INFRA_SIMAC.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Rubiel	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15453021	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Rubiel	31/10/2022 9:41:10 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rubiel

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	77.105.742
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	77.105.742

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020000100692	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2721	CDP	No validado	7.006.885.055,05 COP	77.105.742 COP	05-01-00-18	Editar

Saldo de CDP: 7.006.885.055,05 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 77.105.742 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	17022	Presupuestal (CDP)	-	No validado	77.105.742 COP	77.105.742 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP: 77.105.742 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 77.105.742 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -