Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4171633
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 horas de tiempo transcurrido *(31/10/2022 9:13:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4171633
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, ACTUALIZACIÓN DE PLANTA DE CARGOS, MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE EDUH DEL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	31/10/2022 11:45:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	28/12/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	16/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible

COLOMBIA, Turbo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DUQUE COUNTER´S SAS

COLOMBIA, San Luis
Número de documento 900845014

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DUQUE COUNTER´S SAS	BANCOLOMBIA SA	Ahorros	32541870856

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DUQUE COUNTER´S SAS* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2022 11:37:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Joseph Harnish Valderrama* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2022 11:43:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4171633_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4171633
Proveedor DUQUE COUNTER´S SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	FIRMADO - CONTRATO NUMERO EDUH-CD-021-2022 - MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMEINTOS.pdf	FIRMADO - CONTRATO NUMERO EDUH-CD-021-2022 - MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMEINTOS.pdf	Descargar	Detalle
☐	RP N°99 DE OCT 28 DE 2022.pdf	RP N°99 DE OCT 28 DE 2022.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones cra 16 calle 102 #12 - 125
Ubicación CO-ANT-05837 - Turbo
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Turbo
Dirección cra 16 calle 102 #12 - 125
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 13 CALLE 102	COLOMBIA > Antioquia > Turbo

1 CO1.PCCNTR.4171633

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
12.500.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111715	ASESORIAS Y CONSTRUCCIÓN DE MANUAL DE PROCESOS	1,00	UN	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIO PREVIO - EDUH-CD-021-2022 - MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS-OCT 28 DE 2022.pdf	ESTUDIO PREVIO - EDUH-CD-021-2022 - MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS-OCT 28 DE 2022.pdf	(detalle)
ANEXO 1 - CDP N°88 DE OCT 28 DE 2022.pdf	ANEXO 1 - CDP N°88 DE OCT 28 DE 2022.pdf	(detalle)
INVITACION DIRECTA- EDUH-CD-021-2022- MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - OCT 28 DE 2022.pdf	INVITACION DIRECTA- EDUH-CD-021-2022- MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - OCT 28 DE 2022.pdf	(detalle)
FIRMADO - CONTRATO NUMERO EDUH-CD-021-2022 - MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMEINTOS.pdf	FIRMADO - CONTRATO NUMERO EDUH-CD-021-2022 - MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMEINTOS.pdf	(detalle)
RP N°99 DE OCT 28 DE 2022.pdf	RP N°99 DE OCT 28 DE 2022.pdf	(detalle)
Documentos contratista.rar	Documentos contratista.rar	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carlos Joseph Harnish \	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1152190130	Guardar y notificar
Supervisor	Carlos Joseph Harnish \	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1152190130	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Carlos Joseph Harnish Valderrama	1 minuto de tiempo transcurrido *(31/10/2022 11:43:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Joseph Harnish Valderrama
Ordenador del Gasto	Carlos Joseph Harnish Valderrama	1 minuto de tiempo transcurrido *(31/10/2022 11:43:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Joseph Harnish Valderrama

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	12.500.000
Total	12.500.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	88	CDP	No validado	12.500.000 COP	12.500.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 12.500.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 12.500.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
99	Presupuestal (CDP)	-	No validado	12.500.000 COP	12.500.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 12.500.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 12.500.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -