Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4123612
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(14/10/2022 9:54:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	200-10-01-17-0231-2022
Objeto del contrato	Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera para las actividades e implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales producto del beneficio del café; acorde al desarrollo y ejecución del convenio celebrado entre CORPOURABA y el comité departamental de cafeteros, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos financieros y técnicos para la ejecución del proyecto Protección del medio ambiente mediante la adopción y la transferencia de buenas prácticas ambientales a través de la cap
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(31/10/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPOURABA

COLOMBIA, Apartadó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

R & M ARQUTECTURA SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 901557047

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
R & M ARQUTECTURA SAS	bancolombia	Corriente	64500001937

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *R & M ARQUITECTURA SAS* ***Fecha de aprobación:*** *14/10/2022 10:23:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *vanessa paredes zuñiga* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2022 1:47:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4123612_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

- ☑ Cumplimiento del contrato
  - ☑ % del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 12 días de tiempo transcurrido *(19/10/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 19/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Calidad del servicio
  - ☑ % del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 12 días de tiempo transcurrido *(19/10/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 19/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: - — Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(24/10/2022 9:35:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10159486	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.808.000,00 COP	aseguradora solidaria	19/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10119781	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.808.000,00 COP	aseguradora solidaria	6/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4123612
Proveedor R & M ARQUTECTURA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 92 N° 98-39
Ubicación CO-ANT-05045 - Apartadó
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Apartadó
Dirección CALLE 92 N° 98-39
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	TERRITORIAL NUTIBARA	COLOMBIA > Antioquia > Cañasgordas

1	CO1.PCCNTR.4123612		
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
		Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		11.023.917,00	9.520.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	77101700	Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera para las actividades e implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales producto del beneficio del café; acorde al desarrollo y ejecución del convenio celebrado entre CORPOURABA y el comité departamental de cafeteros, cuyo objeto es Aunar esfuerzos financieros y técnicos para la ejecución del proyecto Protección del medio ambiente mediante la adopción y la transferencia de buenas prácticas ambientales a través de la capacitación ambiental, la investigación y el monitoreo de la infraestructura productiva en el sector cafetero, en la jurisdicción de CORPOURABA, departamento de Antioquia	1,00	UN	11.023.917,00	9.520.000,00	11.023.917,00	9.520.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 0231-2022.pdf	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 0231-2022.pdf	(detalle)
CDP 466.pdf	CDP 466.pdf	(detalle)
R-RI-01 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS.pdf	R-RI-01 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS.pdf	(detalle)
SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.pdf	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.pdf	(detalle)
CO1_RANL_4405732_20221004161935.zip	CO1_RANL_4405732_20221004161935.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	vanessa paredes zuñiga	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 43597185	Guardar y notificar
Supervisor	Margara Alquerque Can	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 1067889185	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Margara Alquerque Camargo	10 días de tiempo transcurrido *(20/10/2022 1:47:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	vanessa paredes zuñiga
Expenditure Approver	vanessa paredes zuñiga	10 días de tiempo transcurrido *(20/10/2022 1:47:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	vanessa paredes zuñiga

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	9.520.000
Total	9.520.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	466	CDP	No validado		11.023.917 COP	00-00-00-000-0001	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	984	Presupuestal (CDP)	-	No validado	9.520.000 COP	9.520.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 9.520.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 9.520.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -