## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.4137169 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 11 días de tiempo transcurrido *(19/10/2022 5:15:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CT CONSULTORÍA No 842-2022 |
| **Objeto del contrato** | REALIZAR UNA CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA |
| **Tipo de Contrato** | Consultoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 2 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 2 días de tiempo transcurrido *(28/10/2022 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 27/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 31/12/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 26/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**

COLOMBIA, Chía

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CIAT COLOMBIA S.A.S.**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900945511

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| Centro de investigación y actualización en tránsito | BBVA | Ahorros | 115-144545 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *ANDRES MANUEL PINZON MENDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/10/2022 3:33:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO* ***Fecha de aprobación:*** *26/10/2022 6:06:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_4137169_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **lotes, grupos o etapas** | ☑Sí ☐No | | |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | 10,00 | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | |
| | ☑ Pago de salarios | | |
| | ☑ Calidad del servicio | | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑Sí ☐No | | |
| | ☑No. de SMMLV | 200 | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 9 días de tiempo transcurrido *(22/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Fecha de entrega de garantías: | 4 días de tiempo transcurrido *(27/10/2022 7:22:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

Documento explicativo de las garantías

| Nombre | Clasificación del documento | Descripción | | |
|---|---|---|---|---|
| 11. Documento explicativo de garantías CMA 012-2022.pdf | - | 11. Documento explicativo de garantías CMA 012-2022.pdf | Descargar | Detalle |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.10175010 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Garantía bancaria | 230.000.000,00 COP | CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN TRÁNSITO CIAT COLOMBIA | 26/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado | Detalle |
| CO1.WRT.10125729 | Seriedad de la oferta | - | 10.000.000,00 COP | - | 15/01/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 15 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.4137169
**Proveedor** Centro de investigación y actualización en tránsito
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 11 No. 11-29
**Ubicación** CO-CUN-25175 - Chía
**País** COLOMBIA
**Departamento** Cundinamarca
**Municipio** Chía
**Dirección** CARRERA 11 No. 11-29
**Código postal** 250001

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | carrera 11 n 11-29 alcaldia de chia | COLOMBIA > Cundinamarca > Chía |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | CO1.PCCNTR.4137169 | | |
| **1.1** | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | |
| | | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80101504 | REALIZAR UNA CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA | 1,00 | UN | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| Anexo clausulado Cto 842-2022.pdf | Anexo clausulado Cto 842-2022.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto LUIS CARLOS SEGURA Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 81720569 Guardar y notificar

Supervisor RIGOBERTO VALBUEN Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 3188023 Guardar y notificar

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | RIGOBERTO VALBUENA PINZÓN | 4 días de tiempo transcurrido *(26/10/2022 6:06:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO |
| Expenditure Approver | LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO | 4 días de tiempo transcurrido *(26/10/2022 6:06:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 100.000.000 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 100.000.000 |

**Validación Código BPIN**

| Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|
| ☐ 2020251750005 | 2022 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ 2022001748 | CDP | No validado | 100.000.000 COP | 100.000.000 COP | 00-00-00 | Editar |

**Saldo de CDP** 100.000.000 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 100.000.000 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ 2022004581 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 100.000.000 COP | 100.000.000 COP | 0 COP | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 100.000.000 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 100.000.000 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -