Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4088146
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27 días de tiempo transcurrido *(3/10/2022 7:55:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MP-1612-2022
Objeto del contrato	COMPRA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULO PARA SU TRANSPORTE PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE VÍAS QUE CONDUCEN AL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	72 Días
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(26/10/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPIO DE PALMIRA

COLOMBIA, Palmira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ARECONSA

COLOMBIA, Yumbo
Número de documento 9002044985

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ARECONSA* ***Fecha de aprobación:*** *7/10/2022 2:09:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GIANCARLO STORINO GONZÁLEZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/10/2022 6:30:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4088146_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	25 días de tiempo transcurrido *(6/10/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	25 días de tiempo transcurrido *(6/10/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21/12/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 500

Fecha límite para entrega de garantías: 23 días de tiempo transcurrido *(7/10/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 10 días de tiempo transcurrido *(21/10/2022 1:19:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10142458	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	3.995.586.563,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	21/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10119304	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	3.995.586.563,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10024145	Seriedad de la oferta	-	776.804.925,50 COP	-	30/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4088146
Proveedor ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ACTFO-010 Adenda No. 1 . MP-SIRUV-SASI-CV-095-2022. (1) (1).pdf	ACTFO-010 Adenda No. 1 . MP-SIRUV-SASI-CV-095-2022. (1) (1).pdf	Descargar Detalle
☐	ACTFO-077 Complemento Pliego de Condiciones Definitivo MP-SIRUV-SASI-CV-095-2022(1)-2 (1) (2).pdf	ACTFO-077 Complemento Pliego de Condiciones Definitivo MP-SIRUV-SASI-CV-095-2022(1)-2 (1) (2).pdf	Descargar Detalle
☐	ANEXO No. 7 FICHAS TÉCNICAS Definitivo Adenda 1.xlsx	ANEXO No. 7 FICHAS TÉCNICAS Definitivo Adenda 1.xlsx	Descargar Detalle
☐	CDP 2456.pdf	CDP 2456.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIO PREVIOS MAQUINARIA AMARILLA.(2)-2 DEFINITIVO.pdf	ESTUDIO PREVIOS MAQUINARIA AMARILLA.(2)-2 DEFINITIVO.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 30 - CRA. 28 ESQUINA
Ubicación CO-VAC-76520 - Palmira
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Palmira
Dirección CALLE 30 - CRA. 28 ESQUINA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle30 carrera 29 esquina	COLOMBIA > Valle del Cauca > Palmira

1 CO1.PCCNTR.4088146

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
7.768.049.255,00	7.767.970.140,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	22101600	COMPRA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULO PARA SU TRANSPORTE	1,00	UN	7.768.049.255,00	7.767.970.140,00	7.768.049.255,00	7.767.970.140,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP 2456.pdf	CDP 2456.pdf	(detalle)
ARECONSA RUT 14863865177 Septiembre 14 2022.pdf	ARECONSA RUT 14863865177 Septiembre 14 2022.pdf	(detalle)
CONTRATO COMPRAVENTA MP-1612-2022.pdf	CONTRATO COMPRAVENTA MP-1612-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GIANCARLO STORINO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1113662382	Guardar y notificar
Supervisor	ANDRES FERNANDO O	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80006254	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	GIANCARLO STORINO GONZÁLEZ	23 días de tiempo transcurrido *(7/10/2022 6:30:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GIANCARLO STORINO GONZÁLEZ
Supervisor	ANDRES FERNANDO OSORIO OCAMPO	23 días de tiempo transcurrido *(7/10/2022 6:30:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GIANCARLO STORINO GONZÁLEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	7.767.970.140
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	7.767.970.140

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022765200019	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2456	CDP	No validado	7.828.345.755 COP	7.767.970.140 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 7.828.345.755 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 7.767.970.140 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	3772	Presupuestal (CDP)	-	No validado	7.767.970.140 COP	7.767.970.140 COP	7.767.970.140 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 7.767.970.140 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 7.767.970.140 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -