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No. DE PROCESO: 4133.010.32.1.856-2022 
 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Articulándose con el Plan de desarrollo del Distrito especial deportivo, cultural, turístico, 
empresarial y de servicios de Santiago de Cali 2020-2023 ¨CALI, UNIDA POR LA VIDA”, 
el DAGMA inscribió ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal el 
proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN  
DE ESPECIES VEGETALES A TRAVÉS DE LA RED DE VIVEROS DE SANTIAGO DE 
CALI", con ficha BP-26002599, el cual fue aprobado y debe ejecutarse en la presente 
vigencia fiscal 2022, y que contempla como objetivo general “Conservar las especies 
vegetales nativas, naturalizadas y de importancia ambiental y ecológica en Santiago de 
Cali”. 
 
2. ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 
 
ORGANISMO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO 
AMBIENTE - DAGMA 
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ÓSCAR WILLIAM VILLANI ROMERO  
CARGO: SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE ECOSISTEMAS Y UNIDAD 
MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA – UMATA 
 
3. ORIGEN DE LOS RECURSOS 
 
Elegir una de las opciones según el origen de los recursos. 
 

Inversión X  Funcionamiento   

      

Otros   Cual  

 
4. INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Número: 3500183275 
Fecha de Expedición: 29 de agosto de 2022  
Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2022 
Valor: VEINTISÉIS MILLONES DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE 
($26.016.206) 
Compromiso que respalda: 
4133/1.3.3.0.00.21/2.3.2.02.02.008/53010020004/BP260025991010129  
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5. TIPO DE CONTRATACIÓN 
 

▪ Contrato de consultoría (INTERVENTORÍA)   _X__ 

▪ Contrato interadministrativo     ____ 

▪ Contrato de suministro     ____ 

▪ Contrato de compraventa      ____ 

▪ Contrato de prestación de servicios profesionales ____ 

▪ Contrato de prestación de servicios de apoyo   ____ 

▪ Contrato de ciencia y tecnología     ____ 

▪ Contrato impulso actividades de interés público  ____ 

▪ Convenio de asociación      ____ 

▪ Convenio de cooperación      ____ 

▪ Seguros       ____ 

▪ Otro        ____  
 
¿Cuál?  ________________________  
 
6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 
 

1. Oportunidad de la contratación 
 
La Administración Distrital de Santiago de Cali está al servicio de los intereses generales 
de los habitantes del Distrito, y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e 
interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios 
generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los 
servidores públicos. 
 
La elaboración de los estudios y documentos previos, exige el esfuerzo coordinado de 
las áreas administrativas y misionales de la entidad contratante, con el fin de establecer 
con precisión qué se va contratar, antes de iniciar cualquier proceso de selección. En 
virtud de lo anterior, de conformidad con el proceso de planeación y dando cumplimiento 
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en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se procede a realizar el estudio y 
documentos que debe contener el contrato a suscribir. 
 
Las necesidades descritas en el presente estudio previo se enmarcan dentro de las 
siguientes normas funcionales e instrumentos de planificación: 
 
El artículo 223 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre del 
2016 por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones 
de sus dependencias, establece la creación del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
cuya misión es, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 225, garantizar a través 
de la formulación de políticas, planes, programas y proyectos que, la planeación, gestión, 
ordenamiento, control, del medio ambiente de la ciudad, se desarrolle de manera 
armónica y sostenible. 
 
A su vez, de acuerdo con los artículos 224 y 226, este Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible estará integrado por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente – DAGMA, como organismo principal del sector central, con autonomía 
administrativa para el desarrollo de las funciones y competencias a su cargo. 
 
En desarrollo de lo anterior, el artículo 227 define como propósito del DAGMA encargase 
de la gestión ambiental en el distrito de Santiago de Cali, en su calidad de máxima 
autoridad ambiental dentro de su perímetro urbano. Como tal, será el organismo técnico 
director de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales, responsable de la 
política y la acción ambiental, y de brindar asistencia técnica agropecuaria enfocada a su 
desarrollo sostenible, conforme a las normas vigentes. 
 
Para el cumplimiento tanto de la misión del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
como del propósito del DAGMA, se asignó a este Departamento, en sus artículos 228 a 
231, una estructura y funciones. 
 
El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente "DAGMA", es una 
Entidad del distrito, encargada de administrar dentro del perímetro Urbano y rural con 
competencias equivalentes a las de las Corporaciones Autónomas Regionales, por 
disposición de la ley, el medio ambiente y los recursos naturales, y propender por su 
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, siempre y cuando éstas no contradigan 
la autonomía Constitucional de los Municipios. En desarrollo de su función, estará sujeto 
a los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario, definidos en 
el artículo 63 de la ley 99 de 1.993. 
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Artículo 229. Funciones del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente. 
El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente tendrá por funciones, las 
siguientes: 
 
1. Ejercer como máxima autoridad ambiental en el área urbana del Distrito de Santiago 

de Cali, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

2. Definir las políticas, planes y programas en materia ambiental para el distrito. 
3. Ejecutar en el Distrito, las políticas, planes y programas del orden tanto nacional, 

como regional y municipal, en materia ambiental definidas por las normas 
pertinentes, conforme a las competencias y jurisdicciones correspondientes. 

4. Promover la participación social e institucional en actividades y programas de 
protección ambiental, desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos 
naturales, teniendo como marco el Sistema de Gestión Ambiental Municipal — 
SIGAM, y como parte de éste, el Sistema de Gestión Ambiental Comunitario — 
SIGAC. 

5. Formular el Plan de Gestión Ambiental del Distrito, en coordinación con las demás 
autoridades ambientales. 

6. Asesorar y acompañar la formulación del componente ambiental del Plan de 
Desarrollo Municipal, el Plan de Ordenamiento Territorial y demás instrumentos de 
planificación a nivel municipal. 

7. Promover y realizar estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y 
recursos naturales renovables, relevantes para el cumplimiento de su misión y en 
armonía con los lineamientos del Sistema Nacional Ambiental (SINA). 

8. Realizar programas de educación ambiental informal, y asesorar a las entidades de 
educación para el trabajo y desarrollo humano en el fortalecimiento del componente 
ambiental de su oferta educativa, conforme a las directrices de la política nacional y 
municipal. Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área 
Urbana del Distrito, de acuerdo con las directrices trazadas por el nivel nacional. 

9. Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área Urbana del 
Distrito, de acuerdo con las directrices trazadas por el nivel nacional. 

10. Realizar el control y seguimiento a las actividades que hacen uso y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables e imponer las medidas 
preventivas y/o sancionatorias definidas en la ley. 

11. Otorgar licencias ambientales, concesiones, permisos, autorizaciones, 
salvoconductos y demás instrumentos de manejo y control ambiental establecidos 
por la ley para el uso, aprovechamiento y/o movilización de los recursos naturales 
renovables. 
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12. Administrar las áreas adscritas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas — SINAP, 
ubicadas en el Distrito, que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le 
delegue al Distrito. Asimismo, las áreas del Sistema Departamental de áreas 
protegidas que la CVC le delegue al Distrito. 

13. Dictar las normas y ejecutar acciones para el manejo de la Estructura Ecológica 
Municipal, en el marco de las disposiciones superiores y las políticas nacionales, las 
funciones prescritas a los municipios y autoridades ambientales urbanas y conforme 
a las jurisdicciones correspondientes. 

14. Ejecutar obras de infraestructura para la defensa, protección o recuperación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, en coordinación con otras 
entidades competentes. 

15. Promover y desarrollar la gestión para el conocimiento y la reducción de la 
amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo asociado a fenómenos de origen natural, 
socionatural y al cambio climático, en coordinación con las demás autoridades 
competentes. 

16. Asistir a las autoridades competentes en los aspectos ambientales de la prevención 
de desastres y la atención de emergencias. 

17. Ejecutar acciones encaminadas al mejoramiento, incremento y mantenimiento del 
componente natural del espacio público. 

18. Promover en coordinación con las entidades competentes y acorde con los 
compromisos y las políticas nacionales, el uso eficiente de la energía y una 
economía baja en carbono, como medios para mitigar el cambio climático y 
contribuir al desarrollo sostenible del distrito. 

19. Prestar servicios de asistencia técnica directa a los productores agrícolas, 
pecuarios, forestales y pesqueros del área rural del Distrito, bajo criterios de 
viabilidad económica y sostenibilidad ambiental. 

20. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes con su 
competencia. 

 
El Acuerdo No. 0373 del 2014, por medio del cual se adopta la revisión ordinaria de 
contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago 
de Cali, en su artículo 1 relacionado con la Visión del Plan de Ordenamiento Territorial 
establece en su inciso 3 que éste busca, entre otros aspectos, un propósito colectivo a 
construir para beneficio de todos sus ciudadanos: “Promoviendo un desarrollo urbano 
compacto que dinamice diversas zonas de la ciudad, facilitando el crecimiento e 
incluyendo su ruralidad bajo criterios de sustentabilidad y sostenibilidad ambiental, 
humana, económica y equidad social, protegiendo los recursos naturales, el medio 
ambiente y los demás recursos físicos, económicos y financieros públicos y privados que 
intervienen en la dinámica del territorio …” y en su artículo 5º sobre los Lineamientos del 
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Modelo de Ordenamiento Territorial, plantea en su numeral 1º “El reconocimiento de la 
oferta ambiental municipal como un elemento estructurante del territorio, que representa 
una ventaja comparativa para la sostenibilidad y la competitividad, con especial énfasis 
en sus cuencas hidrográficas fuentes de agua como elementos de articulación urbano – 
rural y regional.”. 
 
 El Concejo de Santiago de Cali, en uso de sus facultades legales, expidió el Acuerdo Nº 
0521 de 2021, por el cual se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital 
y apropiaciones para gastos del Distrito de Santiago de Cali, para la vigencia 
comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2022 y en el artículo 20 
autoriza a alcalde para “[…]celebrar todo tipo de contrato con cargo a las apropiaciones 
presupuestales de cada vigencia, que se detallan en el artículo 171 del Acuerdo 0438 de 
2018 Estatuto Orgánico de Presupuesto adoptado mediante del Distrito de Santiago de 
Cali, indicando en el literal a) para suscribir convenios de cofinanciación con entidades 
públicas del orden Nacional, Regional, Departamental o con organismos de cooperación 
de carácter público o privado, nacional, multilateral o internacional, previa aprobación del 
COMFIS.[…] “ 
 
Finalmente, mediante el Decreto 4112.010.20.1041 de diciembre 22 de 2021, se liquidó 
el presupuesto general de rentas, recursos de capital y apropiaciones para gastos de 
Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
del año 2022. 
 
El Plan de Desarrollo de Cali 2020 – 2023 ‘Unidos por la Vida” fue formulado bajo dos 
bases fundamentales: La defensa de la vida humana digna y la reactivación y 
recuperación económica, del cual se resaltan los siguientes contenidos que se 
constituyen en compromisos de carácter ambiental, así mismo, define la responsabilidad 
del DAGMA, para su concreción: 
 
Artículo 7. Propósitos del Plan de desarrollo 2020- 2023: … 3. Potenciar la resiliencia en 
nuestros territorios en la perspectiva de la prevención y mitigación del riesgo, la 
sustentabilidad ambiental y la seguridad alimentaria. 
 
En desarrollo de lo anterior el Plan estableció la Dimensión:53 Nuestra Casa Común 
cuyo propósito es promover la sostenibilidad ambiental y la recuperación de las 
estructuras naturales para lograr un equilibrio entre el crecimiento económico y la 
estructura natural existente, generando un impacto positivo en el medio ambiente, 
respetando los entornos y la vida de los demás seres sintientes, y mitigando los riesgos 
sobre la vida. 
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Esta Dimensión contiene la Línea Estratégica: 5301 Fortalecimiento y Gestión de los 
Socio ecosistemas que busca Remediar la fragmentación entre los ecosistemas y la 
sociedad, a través del fortalecimiento de la estructura ecológica de Cali, asegurando la 
oferta de servicios ecosistémicos para el futuro y la integración de la ciudad rural, urbana 
y la región. Con ello, se busca enfrentar el cambio climático, gestionar los riesgos e 
incrementar la resiliencia, manteniendo el aire, los ríos limpios y las condiciones de 
hábitat adecuadas para la preservación de la biodiversidad. 
 
Dentro de esta Línea estratégica se encuentran establecidos varios programas, dentro 
de los que se destacan para la ejecución del presente proceso los siguientes; Programa: 
5301001 Conservación de las Cuencas Hidrográficas que apunta a: enfrentar los 
problemas de afectación de las cuencas hidrográficas, mediante la coordinación y 
articulación eficaz de las tres autoridades ambientales de inspección, vigilancia y control 
(PNNF, CVC y DAGMA) que tienen jurisdicción en territorio de Cali Distrito. Lo anterior, 
como una estrategia que aporte a la gestión y a la reducción de los riesgos de uso 
indebido de los suelos y las aguas, especialmente en el piedemonte de la ciudad, zonas 
ejidales y espacios públicos. 
 
Articulándose con el Plan de Desarrollo, y en cumplimiento de la meta de los indicadores 
53010020004 Vivero Distrital ampliado y conectado con red de viveros, y para su 
cumplimiento, el DAGMA inscribió ante el Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital DAPD, el proyecto denominado FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES A TRAVÉS DE LA RED DE VIVEROS 
DE SANTIAGO DE CALI, con ficha BP-26002599. Este proyecto fue aprobado, y se 
ejecutará en la vigencia fiscal 2022, y contempla como objetivo general “Conservar las 
especies vegetales nativas, naturalizadas y de importancia ambiental y ecológica en 
Santiago de Cali”. 
 
Este objetivo pretende el desarrollo territorial de Santiago de Cali a partir de la concreción 
de las apuestas que en el corto plazo establece el Modelo de Ordenamiento Territorial 
del POT, Acuerdo 0373 de 2014, que tiene como uno de sus propósitos posicionar la 
oferta ambiental como la base del ordenamiento, lo que implica no solamente apostarle 
a revertir las problemáticas ambientales existentes de contaminación, deterioro y 
fragmentación ambiental, sino que también conlleva acciones en materia de gestión del 
riesgo, movilidad, servicios públicos y espacio público en pos de un Distrito más amable 
con el medio ambiente y sus habitantes. 
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2. Conveniencia 

 
Las acciones para direccionar la gestión ambiental y para aportar a la conservación de la 
biodiversidad biológica, requieren entre otras tareas, el desarrollo de proyectos 
enfocados en preservar las especies vegetales valiosas, nativas, vulnerables, 
amenazadas de los ecosistemas estratégicos del área del distrito de Santiago de Cali. 
 
En este orden de ideas, el presente documento presenta el estudio para la contratación 
de la interventoría al contrato de obra que resulte de la selección abreviada de menor 
cuantía para realizar la construcción de los 6 viveros satélites articulados a la red de 
viveros y, el mejoramiento y fortalecimiento del Vivero Municipal de Santiago de Cali, para 
conservar las especies vegetales nativas, naturalizadas y de importancia ambiental y 
ecológica en Santiago de Cali; los cuales se adjudicarán en la presente vigencia fiscal 
2022 y se ejecutarán en el 2022. 
 
El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) es el 
organismo encargado de la gestión ambiental en el distrito de Santiago de Cali y la 
máxima autoridad ambiental dentro de su perímetro urbano. Como tal, es el organismo 
técnico director de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales, responsable 
de la política y la acción ambiental, y de brindar asistencia técnica agropecuaria enfocada 
a su desarrollo sostenible, conforme a las normas vigentes. 
 
Para dar cumplimiento al objetivo misional, el DAGMA desarrolla actividades desde los 
diferentes grupos ejecutores con los que cuenta.  Es así como a través de la Subdirección 
de Ecosistemas y UMATA, para dar cumplimiento a lo determinado en el artículo 
2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015 "Por el cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", y el Manual de 
Colombia Compra Eficiente, se procede a realizar el estudio previo y la justificación que 
debe tener el presente estudio previo para Contratar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera, ambiental y jurídica del contrato de obra pública que tiene por 
objeto “ LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS 6 VIVEROS SATÉLITES, 
EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE SANTIAGO 
DE CALI”, en el marco del proyecto denominado: “FORTALECIMIENTO EN LA 
PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES A TRAVÉS DE LA 
RED DE VIVEROS DE SANTIAGO DE CALI”, con ficha BP No. 26002599”. 
 
La interventoría de este tipo de obras se ajusta a los principios de responsabilidad que 
fundamentan y están ligados a la contratación estatal. Las entidades del estado tienen la 
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obligación de realizar un óptimo seguimiento y control de la ejecución de las obras 
contratadas, a su vez este tipo de contratos tiene el objetivo de salvaguardar los derechos 
y transparencia de las mismas entidades. 
 
Soportando lo mencionado anteriormente, La Guía para Procesos de Contratación de 
Obra Pública G-GPCOP-01 Fase III, de Colombia Compra Eficiente, Ejecución en 
Procesos de Contratación de Obra Pública, Literal B, Especifica que:  
 
“Las Entidades Estatales están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución de los contratos de obra pública y lo deben hacer a través de un supervisor o 
interventor, según corresponda. La supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico y la Entidad Estatal la ejerce directamente. La interventoría 
es el seguimiento técnico especializado que realiza una persona natural o jurídica 
diferente a la Entidad Estatal. La interventoría también puede incluir la obligación de 
realizar la supervisión de los temas financieros, contables, administrativos y jurídicos. 
 
El supervisor e interventor deben exigir el cumplimiento de las normas técnicas 
obligatorias de la obra y certificar el recibo a satisfacción únicamente cuando la obra ha 
sido ejecutada a cabalidad.” 
 
3. Análisis de alternativas que definen la solución de la necesidad 
 
En cumplimiento de los preceptos misionales del Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente - DAGMA, se hace necesario adelantar un proceso de 
selección mediante la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA, tendiente a seleccionar al 
oferente que realice la interventoría del contrato producto de la SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTÍA que tiene por objeto: LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
DE LOS 6 VIVEROS SATÉLITES, EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL 
VIVERO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI, en el marco del proyecto denominado: 
"FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN  DE ESPECIES 
VEGETALES A TRAVÉS DE LA RED DE VIVEROS DE SANTIAGO DE CALI", con ficha 
BP-26002599. 
 
Es importante aclarar que el DAGMA no cuenta con la capacidad de asumir la supervisión 
del contrato de manera directa. Esto debido a que su personal (funcionarios) es limitado 
en número, generando así una dificultad al seguimiento de las obras y/o proyectos, por 
esta razón se refuerza la necesidad de contratar la Interventoría. 
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A través del proyecto “Fortalecimiento en la producción y conservación de especies 
vegetales a través de la red de viveros de Santiago de Cali ", con ficha: BP No. 26002599, 
el cual tiene como objetivo general: " Conservar las especies vegetales nativas, 
naturalizadas y de importancia ambiental y ecológica en Santiago de Cali”, se contempla 
realizar Interventoría a la construcción y/o mejoramiento de los 6 viveros satélites, el 
mejoramiento y fortalecimiento del vivero municipal de Santiago de Cali, que corresponde 
a: el suministro de materiales, equipo y mano de obra para la construcción de la obra civil 
de las redes de la red de viveros, especificaciones técnicas y anexos de los términos de 
referencia de la presente convocatoria, excavaciones, suministro, transporte, retiro de 
material sobrante; obra civil para instalación de acometidas, entre otros que tendrán como 
finalidad la construcción y/o mejoramiento de los viveros para la conservación, que 
permitan la propagación técnica de material vegetal, la consecución de semillas, el 
rescate de plántulas y el reconocimiento de la flora nativa, vulnerable, amenazada y en 
riesgo, la cual aportará gran beneficio ambiental para la ciudad. 
 
Las obras de construcción se realizarán conforme a las especificaciones técnicas y de 
calidad suministradas para dicho fin, en cumpliendo con los diseños, los estándares de 
calidad. 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente descritas, el Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, tiene como alternativa el 
contratar a una persona ya sea natural o jurídica, que cuente con la experiencia, 
infraestructura e idoneidad requerida para satisfacer la necesidad del objeto a contratar, 
lo cual de acuerdo a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decretos reglamentarios se 
debe adelantar por el proceso de MÍNIMA CUANTÍA, en desarrollo del proyecto. 
 
7. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

Código  Segmento  Familia  Clase  

77101800 
Servicios 

medioambientales 
Gestión 

medioambiental 
Auditoría ambiental  

80101600 

Servicio de gestión, 
servicios profesionales de 

empresas, y servicios 
administrativos 

Servicios de 
asesoría de gestión 

Gerencia de 
proyectos 

81101500 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

Servicios 
Profesionales de 

Ingeniería y 
Arquitectura 

Ingeniería Civil y 
arquitectura 
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8. ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTAN 

IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS? 
 
 

SÍ X  NO  

 
ID en el PAA: 12696 

 
 
9. ESTUDIO DEL SECTOR  
 
De conformidad con Artículo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal 
debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector 
relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso, de esta manera, el análisis 
del sector se anexa a estos estudios previos. 
 
El valor estimado del contrato se establece a partir de la valoración de cada una de las 
actividades a realizar, previstas en el proyecto de inversión, las cuales se determinaron 
mediante comparación y ponderación de precios realizados a procesos similares; estos 
valores definitivos fueron incluidos en cada uno de los proyectos inscritos y viabilizados, 
los cuales sirven de soporte para la presente contratación. 
 
Igualmente, para establecer el valor del servicio, la Subdirección de Gestión Integral de 
Ecosistemas y UMATA tomó como referencia los precios del mercado realizado con 
cotizaciones a entidades que realizan este tipo de actividades, el cual hace parte integral 
de la ficha con proyecto denominado "FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y 
CONSERVACIÓN  DE ESPECIES VEGETALES A TRAVÉS DE LA RED DE VIVEROS 
DE SANTIAGO DE CALI", con ficha BP-26002599, la cual fue aprobada y debe 
ejecutarse en la presente vigencia fiscal 2022, y que contemplan como objetivo general 
“Conservar las especies vegetales nativas, naturalizadas y de importancia ambiental y 
ecológica en Santiago de Cali”. (Ver anexo estudio del sector adjunto, para este proceso) 
 
    
10. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A 

CELEBRAR 
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10.1 Objeto del contrato  
 
Realizar la Interventoría, técnica, jurídica, administrativa, financiera y ambiental al 
contrato que se suscriba para: “Realizar la construcción y/o mejoramiento de los 6 viveros 
satélites, el mejoramiento y fortalecimiento del Vivero Municipal de Santiago de Cali”. 
 

10.2 Alcance del objeto   
 
Las actividades de interventoría se desarrollarán en los Ecoparques Bataclán, Cerro 
Banderas, Las Garzas y Pízamos; así mismo a los predios La Yolanda y Piedragrande 
designados para la construcción y/o mejoramiento de los mismos, y las instalaciones del 
Vivero Municipal de Santiago de Cali con las priorizaciones dadas a los recursos. El futuro 
contratista deberá realizar la interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y 
ambiental a la construcción y/o mejoramiento de los 6 viveros satélites, y el mejoramiento 
y fortalecimiento del Vivero Municipal de Santiago de Cali, en el marco del proyecto 
denominado: "Fortalecimiento en la producción y conservación de especies vegetales a 
través de la red de viveros de Santiago de Cali ", con ficha BP-26002599. 
  

10.3 Plazo del contrato  
 
El plazo de ejecución del contrato de interventoría es hasta la fecha de finalización de la 
ejecución del contrato de obra pública, que resulte del proceso de Selección Abreviada 
de menor cuantía que tiene por objeto “Realizar la construcción y/o mejoramiento de los 
6 viveros satélites, y el mejoramiento y fortalecimiento del Vivero Municipal de Santiago 
de Cali, contado a partir de la fecha del inicio de la obra, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
En cumplimiento de lo previsto por los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 
1082 de 2015, y lo establecido por Colombia Compra Eficiente para todos los efectos se 
tendrá en cuenta el cronograma establecido en la plataforma SECOP II. 
 

10.4 Valor estimado del contrato 
 
El valor estimado para el contrato es hasta por la suma de: VEINTISEIS MILLONES 
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE. ($26.016.206). 
 
El presupuesto asignado comprende los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, 
contribuciones legales de carácter nacional y/o distrital que pueda generarse en la 
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celebración y ejecución del contrato, el lVA y demás tributos que se causen por el hecho 
de su celebración, ejecución y liquidación. 
 
Las propuestas no podrán exceder el 100% del Presupuesto Oficial Total, de lo contrario 
serán rechazadas 
 
Los oferentes interesados en participar en el presente proceso, deberán hacerlo 
ofreciendo la totalidad de los requerimientos solicitados. El Departamento Administrativo 
de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, no reconocerá reajustes, razón por lo cual el 
Oferente dentro de la propuesta preverá todas las situaciones laborales, tributarias, 
fiscales, financieras, impuestos, costos asociados a la distribución de riesgos y todos lo 
que se deriven de la ejecución del mismo. 
 
NOTA: En caso de declararse desierto el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA para seleccionar el contratista encargado en ejecutar el contrato de 
obra del que se deriva esta interventoría se dará por concluido y no seguirá en curso el 
presente proceso. 
 
El valor estimado del contrato cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, expedido por el Grupo Financiero del DAGMA con cargo al presupuesto 
de la presente vigencia fiscal: 
 
Número: 3500183275 

Fecha de Expedición: 29 de agosto de 2022  

Fecha de vencimiento: 31 de diciembre de 2022 

Valor: VEINTISÉIS MILLONES DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE 

($26.016.206) 

Compromiso que respalda: 
4133/1.3.3.0.00.21/2.3.2.02.02.008/53010020004/BP260025991010129 
 

10.5 Forma de pago  
 
El Distrito de Santiago de Cali - Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente – DAGMA pagará al interventor el valor del contrato de la siguiente manera: 
 
Los pagos se realizarán a través de actas parciales de acuerdo con los avances de las 
obras objeto de esta interventoría, soportadas en informes de INTERVENTORÍA escritos 
y digitales y recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato y se encuentren 
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cumplidos los requisitos de pago a los aportes al sistema de seguridad social integral y 
parafiscal si fuere del caso. El último pago estará condicionado a la suscripción del acta 
final de entrega y recibo a satisfacción de los trabajos contratados y a la presentación por 
parte del CONTRATISTA de los correspondientes informes debidamente aprobados por 
el supervisor del contrato. 
 
El proponente debe tener en cuenta que todo pago que efectúe EL DAGMA, será 
afectado por las retenciones y deducciones que establece la ley. 
 
Los pagos se realizarán previa presentación de la factura aprobada por el Supervisor y 
debe estar acompañado de la certificación que acredite el pago por parte del interventor 
de las obligaciones al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y riesgos 
laborales) y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).  
 
Todos los pagos se realizarán de conformidad con los trámites administrativos a que haya 
lugar y de acuerdo a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja del 
Distrito de Santiago de Cali. 
 
Se aclara que el valor de la seguridad social debe ser asumido por el contratista que 
asume la interventoría y que debe velar por que los profesionales que hacen parte del 
equipo técnico también realicen sus aportes a la seguridad social de acuerdo con el valor 
de sus contratos. 
 
Así mismo se aclara que los informes deben presentarse al finalizar el 100% de cada 
intervención y presentar un informe consolidado al terminar la interventoría objeto de este 
contrato. 
 
Las Actas de Interventoría deberán ser suscritas por el INTERVENTOR y refrendadas 
por el SUPERVISOR y deberán ir acompañadas de los siguientes documentos: 
 
 
• Supervisión a las memorias de cálculo de cantidades 
• Supervisión al balance de la ejecución de actividades en MS Project 
• Copia de bitácora del periodo a cancelar 
• Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales, 

Parafiscales), del respectivo periodo. 
• Factura de venta cumplimiento con las normas generales establecidas 
• Certificado expedido por la supervisión avalando el pago del respectivo periodo 
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El INTERVENTOR deberá radicar en la ventanilla única de recepción de correspondencia 
del DAGMA, las facturas de las actas de interventoría ejecutada, con todos los soportes 
respectivos aquí exigidos, dentro de los primeros CINCO (5) días calendario del mes 
siguiente al cierre del periodo de pago. 
 
*Impuestos: Se cobrarán los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y 
Municipal a que haya lugar. Para ello, la entidad en su calidad de agente retenedor 
descontará directamente de la cuenta de cobro, los impuestos que procedan a cargo del 
interventor con ocasión de la ejecución del contrato de Interventoría pública. 
 
NOTA 1: No será reajustado el valor del contrato, por situaciones como cambio de 
anualidad, o imprevistos diferentes al caso fortuito o fuerza mayor. 
 
NOTA 2: El proponente declara haberse cerciorado sobre el alcance de los estudios 
previos, de la invitación a participar y su magnitud e igualmente su propuesta contempla 
todos los costos necesarios para las actividades del objeto que se contratará, por lo tanto, 
correrán por cuenta del INTERVENTOR la constitución de las garantías, el pago de todos 
los demás gastos en que incurra el mismo en razón al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como las obligaciones tributarias a que 
haya lugar. 
 
10.5.1. Estampillas 
 
Como información importante dentro del desarrollo del proceso, es vital precisar los 
descuentos por concepto de estampillas del orden municipal y departamental a los 
que se verá sujeto el eventual contrato, así: 
 
Descuento por concepto de estampillas 

 

CONTRATOS % APLICAR DISCRIMINADOS ASI: 

Menores de:    
$90.852.600 

4,50% 

    - Pro desarrollo 1,00% 

-  Pro univalle 2,00% 

-  Pro hospital 1,00% 

    - Unipacifico         0,50% 

 
10.6 Lugar de ejecución del contrato  

 
Las actividades de la interventoría se desarrollarán en cada una de las siguientes obras:   
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Descripción  Lugar 
Barrio y 
comuna 

Canti
dad 

Localización (GPS) 

Construcción y/o 
mejoramiento de viveros 
para la conservación, 
que permitan la 
propagación técnica de 
material vegetal, la 
consecución de semillas, 
el rescate de plántulas y 
el reconocimiento de la 
flora nativa, vulnerable, 
amenazada, en riesgo o 
valiosa ambiental y 
ecosistémicamente, esto 
asociado a procesos de 
participación 
comunitaria, 
investigación y 
educación ambiental 

Ecoparque Las 
Garzas 

Pance, 
comuna 

22 
1 3°19`56.8"N  76°32`10.2"W 

Ecoparque 
Pízamos 

Pízamos 
comuna 

21 
1 3°26`19.7"N  76°28`54.9"W 

Ecoparque Tres 
Cruces – 
Bataclán 

Bataclán 
comuna 

2 
1 3°27`52.2"N  76°32`12.8"W 

Predio la 
Yolanda 

Zona 
rural, 

corregim
iento 
Los 

Andes 

1 
3° 25’ 59.2” N 76° 37’ 11.6” 

w 

Predio Piedra 
Grande 

Zona 
rural, 

corregim
iento 
Los 

Andes 

1 
3° 26’ 28.8”N 76° 35’ 41.2” 

w 

Ecoparque Cerro 
La Bandera 

La 
Reforma
,comuna 

19 

1 3°24`32.5"N  76°33`29.4"W 

Ejecución del 
mejoramiento de las 
instalaciones del Vivero 
Municipal 

Vivero Municipal, 
Avenida 2A 
Norte #36A – 40, 
barrio Prados del 
Norte, comuna 
2. 

Prados 
del 

Norte, 
comuna 

2 

1 3°28`17.3"N  76°30`57.5"W 

 
10.7 Obligaciones específicas del contratista 

 
El Contratista que realice la interventoría jurídica, técnica, administrativa, ambiental y 
financiera para cada uno de las obras, deberá realizar el control y seguimiento al 
cumplimiento de todas y cada una de las actividades y obligaciones del CONTRATISTA 
EJECUTOR DE LA OBRA, realizando todas las actividades necesarias para la 
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materialización de las obras previstas, en los aspectos de monitoreo, seguimiento, 
verificación, asesoría y evaluación, con el fin de vigilar el correcto uso de los recursos y 
que se cumplan los objetivos propuestos y se ejecuten de acuerdo con la ley y el pliego 
de condiciones. 
 
El interventor deberá estudiar y conocer cada uno de los sitios objeto de interventoría de 
una manera integral y ejecutará las siguientes actividades:  
 
10.7.1 INTERVENTORÍA TÉCNICA 

1. El Interventor deberá realizar para cada obra objeto de interventoría, un proceso de 
análisis y revisión de su alcance y sus componentes; la identificación y 
documentación de sus características en términos medibles y verificables; la 
descripción detallada de los productos y resultados esperados.  

2. El Interventor será el responsable de realizar el seguimiento e interventoría técnica 
de las obras, y deberá informar sobre la ejecución de dichas obras.  

3. Revisar minuciosamente los detalles de ejecución de los trabajos de cada obra, y 
presentar las observaciones y sugerencias a que hubiere lugar. 

4. Verificar la entrega del cronograma detallado de actividades por parte del 
CONTRATISTA de obra, y realizar el seguimiento conforme a la ejecución, 
informando al DAGMA sobre dicho seguimiento y las actividades realizadas al 
respecto. 

5.  Elaborar un cronograma que contendrá las actividades a desarrollar durante la 
ejecución del contrato de obra adjudicado, el cual deberá estar acorde con el 
desarrollo de las obras.   

6. Elaborar todos los informes relacionados con la ejecución del contrato.   
7. Evaluar e inspeccionar las áreas a intervenir de acuerdo a la programación 

presentada por el CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA, para controlar las áreas 
contiguas y recomendaciones de seguridad por las obras a realizar. 

8. Verificar que el CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA, disponga de todos los 
elementos necesarios para delimitar las zonas de trabajo y las señales preventivas y 
reglamentarias suficientes para advertir a los peatones y vehículos de la ejecución 
de las obras y de los desvíos requeridos. 

9. Realizar la evaluación económica del contrato de obra, el cual no puede superar el 
valor contractual; en caso contrario se deberá informar inmediatamente al DAGMA. 
En ningún caso el Interventor podrá autorizar obras que superen el valor contractual 
y si el contratista las ejecuta, EL DAGMA, pagará única y exclusivamente hasta el 
monto pactado en el contrato respectivo. 

10. Realizar comités con el CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA, tanto al inicio del 
contrato, como durante su ejecución, con periodicidad semanal, que permita a las 
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partes verificar cómo se está adelantando el contrato y levantar actas que reflejen 
claramente la situación del mismo. 

11. Constatar que el CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA mantengan durante la 
ejecución del contrato el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecidos. 

12. Llevar una relación detallada de todo el personal del CONTRATISTA EJECUTOR DE 
LA OBRA, así como constatar y exigir que cada una de las personas que allí se 
encuentra cumplan con las afiliaciones que de seguridad social exige la ley. 

13. Hacer recomendaciones que contribuyan a mejorar el desempeño del 
CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA. 

14. Verificar que la ejecución de las obras, realizadas por el CONTRATISTA EJECUTOR 
DE LA OBRA sea la correcta. 

15. Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión, las órdenes y 
sugerencias escritas, las cuales deben enmarcarse dentro de los términos del 
contrato y estar redactadas de manera clara y precisa. 

16. Certificar en forma oportuna el cumplimiento por parte del CONTRATISTA 
EJECUTOR DE LA OBRA de las obligaciones contractuales para efectos de los 
pagos. 

17. Estar pendiente que las pólizas del contrato de obra y de interventoría se mantengan 
vigentes e informar a EL DAGMA, antes de su vencimiento, en un tiempo no menor 
de días (10) días hábiles, con el fin de poder ampliarlas, si es del caso. 

18. Con la debida antelación solicitar, si se requiere, prórroga del contrato de obra, para 
lo cual elevará solicitud escrita debidamente documentada en las razones en que se 
fundamenta para proponerla. 

19. Estar atento para tramitar oportunamente las actas de suspensión y reanudación del 
contrato de obra si ello fuere necesario. 

20. Estar atento para tramitar las solicitudes de aplicación de multas, y requerimientos al 
CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA. 

21. El Interventor antes de la solicitud de aplicación de multas o sanciones debe haber 
requerido al CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA para que cumpla y darle un 
plazo prudencial para efectuarlo. 

22. Supervisar y velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas por 
parte del CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA. 

23. Velar siempre por la buena calidad de las obras, así como de los materiales en ellas 
utilizados, y al finalizar recibirla de acuerdo a las condiciones contractuales. 

24. Vigilar, controlar y rechazar la totalidad o parte de la obra ejecutada por el 
CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA, que no cumpla con especificaciones 
técnicas, o si en su construcción no se emplearon materiales o procedimientos 
adecuados. 
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25. Organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones y cuantificación de cada 
uno de los ítems ejecutados por el CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA. 

26. Controlar y vigilar para que toda obra que difiera de la localización o cotas específicas 
o que exceda las dimensiones y cantidades indicadas en los planos y 
especificaciones, no sean pagadas a los contratistas. De acuerdo con esto deberá 
exigir su remoción, el restablecimiento de las condiciones originales o cualquier otra 
medida de acuerdo con procedimientos aprobados por él; en ningún caso el exceso 
no autorizado dará lugar a la aceptación para el pago de mayores cantidades de obra 
relacionadas, tales como movimientos de tierra o aumento en las demoliciones o 
utilización de materiales no autorizados. 

27. Verificar y garantizar que en la ejecución de las obras el CONTRATISTA EJECUTOR 
DE LA OBRA cumpla con las reparaciones o reconstrucciones que hayan sido 
requeridas. 

28. Controlar y establecer las medidas necesarias para que el CONTRATISTA 
EJECUTOR DE LA OBRA se responsabilice del manejo de los campamentos y del 
mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos, 

29. Exigir al CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA el cambio de métodos o equipos 
de construcción y las medidas que considere necesarias por razones de seguridad, 
riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta 
ejecución de las obras. El CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA deberá aceptar 
las respectivas órdenes y asumir los sobrecostos que demanda su incumplimiento. 
El atraso o suspensión de trabajos que le ocasione tales órdenes no serán motivo de 
modificación del plazo del contrato de obra. 

30. El Interventor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al 
CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA, sobre asuntos de su responsabilidad, 
relacionados con las obras y éste está obligado a cumplirlas. Todas las 
comunicaciones u órdenes del Interventor al CONTRATISTA EJECUTOR DE LA 
OBRA serán expedidas o ratificadas por escrito, enviando copia a EL DAGMA 

31. Realizar evaluaciones periódicas sobre el avance del proyecto, en relación con el 
cronograma, con el fin de establecer los incumplimientos parciales o definitivos 
inherentes a cada obra y solicitar con la debida sustentación, la imposición de 
sanciones a que haya lugar. 

32. El Interventor presentará los informes necesarios con la periodicidad que se le 
soliciten. 

33. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del 
CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA y resolver aquellas que fueren de su 
competencia o dando traslado únicamente de las que le competen al DAGMA y 
solucionar, conjuntamente con el CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA los 
problemas que puedan afectar las obras en ejecución. 
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34. Participar activamente en la entrega de las obras y suscribir las actas 
correspondientes. 

35. Suscribir con el CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA una Bitácora de obra 
diariamente, en donde se llevará una memoria diaria de todos los acontecimientos, 
sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, se deberá registrar la 
visita de funcionarios o contratistas de EL DAGMA, que tengan que ver con la obra, 
debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de 
acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. Esta memoria deberá firmarse 
por el director y el residente de la obra y por el residente de Interventoría, 
adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los 
funcionarios o contratistas de EL DAGMA, se deberá anexar al informe final de 
interventoría copia de la bitácora de obra. 

36. Realizar el acta de corte de obra con el CONTRATISTA EJECUTOR DE LAOBRA de 
manera periódica y de acuerdo con lo señalado en el contrato de obra. Dicha acta 
deberá ser firmada por el CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA, el interventor. 
Esta acta deberá ser remitida con la correspondiente factura por parte del 
CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA, como soporte de pago. 

37. El Interventor Deberá revisar y aprobar los Protocolos de Bioseguridad y 
procedimientos necesarios con el objetivo de minimizar los riesgos de exposición y 
contagio por infección respiratoria aguda por la pandemia COVID-19, reglamentación 
establecida en el Decreto 531 de 2020, la Circular No.41.51.030.22.2.1331.000502 
Expedida por la Secretaría de Infraestructura y Valorización y la Circular No.003 del 
8 de abril del 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio 
de trabajo y Ministerio de Transporte. que deberá presentar el contratista antes de 
iniciar las actividades de obra. 

38. Deberá para su personal, incorporar entre sus actividades, un protocolo de 
prevención ante el contagio y propagación del virus COVID-19, el cual deberá ir 
acorde al del CONTRATISTA EJECUTAR DE LA OBRA. 

39. Deberá vigilar, controlar y tomar las medidas correspondientes para el cumplimiento 
del protocolo de prevención ante el contagio y propagación del virus COVID-19, 
entregado por el contratista. 

40. Deberá cumplir con los anexos técnicos de interventoría que se anexan como 
documento adicional del presente proceso. 

41. Deberá verificar que cualquier personal subcontratado por el contratista de obra, se 
adhiera estrictamente a los protocolos de prevención ante el contagio y propagación 
de la pandemia COVID-19 Además, acatar las recomendaciones realizadas por el 
CONTRATANTE o las entidades competentes. 
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10.7.2 INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA 

1. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

2. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo 
establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 –adicionado 
mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007–, que se encuentra al día en el pago 
de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los aportes 
parafiscales propios del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, 
derivados de la nómina de trabajadores a través de los cuales se ejecutará el 
contrato, durante todo el plazo del mismo y según los salarios devengados. 

3. Evaluar y conceptuar la documentación presentada por el CONTRATISTA 
EJECUTOR DE LA OBRA. 

4. El Interventor verificará que las obras cuenten con los recursos necesarios para su 
total ejecución y hará las gestiones pertinentes con EL DAGMA, para el pago de las 
cantidades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA. 

5. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o 
caso fortuito a EL DAGMA, y recomendar la actuación que debe proceder, siempre 
que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato de obra. 

6. Consultar con EL DAGMA, a través del supervisor del contrato, las inquietudes de 
orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato. 

7. Realizar reuniones con el supervisor del contrato, al menos dos (2) veces por mes, 
con el fin de verificar el desarrollo del respectivo contrato y elaborar las actas que 
documenten el estado del mismo. 

8. Asistir a todas las reuniones que se celebren relacionadas con los trabajos objeto de 
la interventoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que 
las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. 

9. Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por 
EL DAGMA, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificaciones, 
suspensión, reiniciación o liquidación del contrato de obra. 

10. Verificar la programación y avance del contrato de obra sobre la cual se efectúa la 
interventoría, y la iniciación oportuna de la ejecución de las obras. 

11. Verificar que las actas de avance de ejecución de las obras, cumplan con todos los 
requisitos y formalidades legales, incluyendo su presentación oportuna. 

12. Hacer el seguimiento de las diferentes actividades relacionadas con la ejecución de 
los recursos y de las obras objeto del contrato de interventoría, incluyendo los 
requisitos y condiciones que se hayan establecido en el acto de aprobación de las 
obras. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 22 de 81 

13. El Interventor verificará que las obras que se ejecuten con los recursos aprobados 
efectivamente se desarrollen conforme al propuesta presentada y aprobada; que se 
surtan todos los trámites administrativos y legales a que haya lugar, particularmente 
deberá supervisar que se mantengan vigentes las garantías solicitadas en el contrato 
de obra, de acuerdo con las obligaciones contractuales. En desarrollo de estas 
funciones el Interventor deberá revisar los informes periódicos que sean remitidos a 
EL DAGMA, por parte del CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA y verificar en el 
sitio la veracidad de los mismos. 

14. Cuando, en el curso de la ejecución del contrato de Interventoría, el interventor 
conozca de la existencia de irregularidades, en la ejecución del contrato de obra o en 
el uso de los recursos aprobados, deberá ponerlo en conocimiento de EL DAGMA, 
dentro de los 3 días siguientes, acompañando la información y los documentos que 
acrediten la existencia del hecho y proponiendo las acciones a seguir. 

10.7.3 INTERVENTORÍA FINANCIERA 

1. Verificar que los pagos se realicen en estricta sujeción al contrato de obra y al avance 
físico y real de las obras. 

2. Incluir en los informes de cada obra la ejecución física y financiera y los comparativos 
contra la programación de ejecución y el flujo de caja. 

3. Llevar a efecto la Interventoría de las obras objeto del presente estudio previo, a los 
precios y condiciones señalados en la propuesta presentada, la cual hará parte del 
Contrato. 

4. Expedir la certificación de cumplimiento para procedimiento de pago. 
5. Verificar el cumplimiento de la oferta, conforme a lo establecido. 
6. Revisar las facturas o cuentas de cobro, junto con sus respectivos soportes, antes de 

que estas sean tramitadas. 

10.7.4 INTERVENTORÍA AMBIENTAL 

1. El Interventor no permitirá que el CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA inicie las 
obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

2. El Interventor velará porque el CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA tramite y 
mantenga vigentes, durante la ejecución del contrato de obra., todas las licencias 
requeridas para la adecuada ejecución del contrato de obra. 

3. Establecer las medidas de control y manejo ambiental del sitio de obra, lo cual 
reportará en sus respectivos informes. 

4. Realizar el control ambiental de las actividades y verificar el cumplimiento de todas 
las normas, condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en la 
normatividad ambiental. 
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5. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo 
ambiental de cada obra. 

6. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución de 
las actividades se enmarque dentro de los requerimientos ambientales, y que sus 
resultados correspondan a los esperados, y diseñar o recomendar los correctivos 
necesarios. 

7. Verificar la correcta disposición final de los escombros de la obra de acuerdo a la 
normatividad ambiental. 

10.7.5 INTERVENTORÍA JURÍDICA 

1. Informar oportunamente al Ordenador del Gasto sobre la ocurrencia de hechos que 
puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual, o sobre incumplimientos a las 
especificaciones y requisitos exigibles al Contratista ejecutor de obra, para que se 
adopten medidas correctivas y se inicien los procesos sancionatorios o de 
incumplimiento. 

2. Acompañar los procedimientos sancionatorios que se adelanten durante la ejecución 
contractual y hasta el cierre del expediente de contratación. 

3. Informar al Ordenador del Gasto cuando la ejecución del contrato conlleve perjuicios 
a terceros o a la Administración, para que se tomen las medidas necesarias. 

4. Verificar con el apoyo del equipo jurídico de cada Organismo, el sustento de la 
suspensión, reinicio, adición, reducción, prórroga o modificación contractual de 
manera oportuna cuando se presenten hechos que ameriten dichas circunstancias. 

5. Solicitar al Ordenador del Gasto que se inicien las acciones pertinentes que 
conduzcan a obtener la indemnización de los daños o perjuicios que sufra la 
Administración Distrital en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

6. Solicitar al Ordenador del Gasto, la cesión del contrato, o la cesión de pagos, cuando 
el Contratista solicite dichas cesiones y verificar que se cumplan los requisitos. 

7. Entregar al Ordenador del Gasto información de hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner en riesgo el cumplimiento. 

8. Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que 
afecte la moralidad pública, la conducta transparente y ética de los servidores y 
contratistas, con los soportes correspondientes. 

9. Verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, 
incluidas las garantías contractuales. 

10. Verificar que al inicio y durante la ejecución del contrato se cuente con las garantías 
exigidas, en los amparos, valores especificados y vigencias. En caso de 
modificaciones al contrato, verificar que las garantías se ajusten para cubrir dichas 
variaciones. 
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11. Elaborar la documentación y brindar el soporte necesario para hacer efectivas las 
garantías del contrato. 

12. Vigilar e informar al Ordenador del Gasto sobre la calidad de los bienes, servicios y 
obras hasta el vencimiento de las garantías post contractuales, con el fin de iniciar 
oportunamente las acciones respectivas aplicables. 

13. Informar a la aseguradora sobre las irregularidades presentadas sobre todos los 
hechos que puedan afectar el cumplimiento del contrato y de las modificaciones al 
contrato. 
 

10.8 OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 

1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, 
oportunidad y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo 
Técnico y sus Pliegos de Condiciones.  

2. Colaborar con EL DAGMA, en cualquier requerimiento que ella haga.  
3. Comunicarle al EL DAGMA, cualquier circunstancia, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  
4. Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta 

responsabilidad, el personal suficiente e idóneo que sea necesario para la cabal 
ejecución del objeto de este contrato.  

5. Mantener durante la ejecución del contrato, al personal incluido en la oferta. El cambio 
de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe 
ser autorizado previamente por el supervisor del contrato y el interventor tendrá cinco 
(5) días para justificar y notificar dicho cambio. Su reemplazo solo se podrá realizar 
por personas de igual o superior perfil a la persona que se está reemplazando, 

6. Asistir a la Entidad Estatal en el análisis de las reclamaciones, solicitudes y demandas 
que sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por interventor, trabajadores, 
propietarios de predios, autoridades competentes y terceros, relacionados con el 
objeto del presente contrato. 

7. EL INTERVENTOR exigirá al contratista la implementación y cumplimiento de las 
estrategias y acciones formuladas por EL DAGMA, que permitan una mitigación, 
reducción o compensación de los impactos sociales que puedan generarse por la 
construcción de las obras, en el área de influencia directa del proyecto 

8. Cumplir con las directrices y lineamientos que el Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente defina y permitir que se efectúe el seguimiento y 
monitoreo al cumplimiento del Contrato.  

9. Cumplir con la obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con 
el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 
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828 del 10 de julio de 2003 y demás normas aplicables, por cual anexo a la factura 
de cobro deberá allegar la Certificación expedida por el revisor fiscal o contador y 
representante legal, con la cual acredite el pagos de sus obligaciones frente al 
Sistema de Seguridad Social Integral.  

10. Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le 
correspondan en cumplimiento del contrato.  

11. Designar de su personal, a la persona que se encargará de atender en forma directa 
los requerimientos de EL DAGMA, durante la ejecución del contrato y por toda la 
vigencia de las garantías que lo amparan. 

12. Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta 
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, 
especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional 
del personal puesto a disposición. El Interventor será responsable si por falta de 
adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su personal, al 
personal de EL DAGMA o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones 
correspondientes serán por cuenta del Interventor. El Interventor se responsabiliza 
de la ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de recibo 
final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del Interventor 
sin derecho a que EL DAGMA le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin 
que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la terminación de los 
trabajos.  

13. Llevar el control del archivo de la Interventoría del respectivo proyecto o contrato.  
14. Informar a la Entidad Contratante cualquier cambio en la persona que representa al 

interventor en la ejecución y administración del contrato de interventoría, a quien 
deben dirigirse las notificaciones y comunicaciones.  

15. Dar a conocer al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
DAGMA, cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  

16. Presentar las garantías exigidas por un término de tres (3) días hábiles contados a 
partir de la suscripción del contrato.  

17. LA INTERVENTORÍA exigirá al contratista que el frente de obra deberá contar con 
independencia y autonomía administrativa, técnica, financiera, de presupuesto y de 
programación, lo cual debe ser acometido por el CONTRATISTA de manera 
simultánea, siempre y cuando la totalidad de los trabajos sean desarrollados dentro 
de los plazos estipulados en el Pliego de Condiciones. Para garantizar la 
independencia y autonomía técnica y administrativa, el frente de obra deberá contar 
con personal y equipo propio suficiente con recursos financieros disponibles, de tal 
forma que le permita ejecutar las actividades en paralelo con las calidades y plazos 
estipulados en el Pliego de Condiciones.  
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18. El INTERVENTOR exigirá al contratista ejecutor de la obra, la reubicación de 
cualquier red de servicios públicos directamente afectada por los trabajos o 
funcionamiento de las obras. El DAGMA no pagará por obras de instalación de redes 
de servicios públicos proyectadas o futuras, o remplazo, reparación, adecuación o 
mantenimiento de redes de servicios públicos que no se afecten directamente por los 
trabajos de obra o funcionamiento de las obras objeto del contrato de obra.  

19. El interventor vigilará que cualquier tipo de subcontratación que realice el contratista 
ejecutor de la obra, deberá adherirse a los protocolos de prevención ante el contagio 
y propagación de la pandemia COVID-19. 

20. El interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles físicamente cada 

vez que EL DAGMA, lo requiera, so pena de hacerse acreedor a las sanciones 

contractuales por incumplimiento que correspondan, consagradas en la Ley 80 de 

1993, así mismo, que los perfiles profesionales ofertados sea quienes ejecuten la 

interventoría 

 
11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
De acuerdo con el literal a) numeral 1º del artículo 2º de la Ley 80 de 1993, las entidades 
públicas en su gestión contractual se rigen por el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 
 
De conformidad con el artículo 32 de la ley 80 de 1993, en los contratos de obra que 
hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, la INTERVENTORÍA 
deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del 
contratista. Atendiendo dicha disposición y de acuerdo a lo establecido en el numeral 2º 
del artículo 32 de la ley 80 de 1993 el tipo de contrato corresponde al de 
INTERVENTORIA, tal y como se señala a continuación: “(…) Son también contratos de 
interventoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 
proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos (…).”. Sin embargo, a pesar que el contrato de obra se realiza bajo la 
modalidad de selección abreviada de menor cuantía, esta Entidad considera pertinente 
contratar una interventoría externa. 
 
Por la magnitud de las obras a desarrollar, el DAGMA ha decidido contratar una 
interventoría externa, para las obras.  
 
La interventoría de este tipo de obras se ajusta a los principios de responsabilidad que 
fundamentan y están ligados a la contratación estatal. Las entidades del estado tienen la 
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obligación de realizar un óptimo seguimiento y control de la ejecución de las obras 
contratadas, a su vez este tipo de contratos tiene el objetivo de salvaguardar los derechos 
y transparencia de las mismas entidades. 
 
Soportando lo mencionado anteriormente, La Guía para Procesos de Contratación de 
Obra Pública G-GPCOP-01 Fase III, de Colombia Compra Eficiente, Ejecución en 
Procesos de Contratación de Obra Pública, Literal B, Especifica que:  
 
“Las Entidades Estatales están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución de los contratos de obra pública y lo deben hacer a través de un supervisor o 
interventor, según corresponda. La supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico y la Entidad Estatal la ejerce directamente. La interventoría 
es el seguimiento técnico especializado que realiza una persona natural o jurídica 
diferente a la Entidad Estatal. La interventoría también puede incluir la obligación de 
realizar la supervisión de los temas financieros, contables, administrativos y jurídicos. 
El supervisor e interventor deben exigir el cumplimiento de las normas técnicas 
obligatorias de la obra y certificar el recibo a satisfacción únicamente cuando la obra ha 
sido ejecutada a cabalidad.” 
 
En virtud de los principios de economía, transparencia y responsabilidad y en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1.993, Ley 1474 de 2011 y el artículo 
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, se justifica la escogencia de la 
presente modalidad de selección, en que el valor del contrato a celebrarse no excede el 
10% de la Menor Cuantía para Santiago de Cali – Distrito Especial. Por lo tanto, de 
conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 
de 2007, la menor cuantía se calcula en 1000 SMMLV, esto es hasta el monto de 
$1.000.000.000.00 M/CTE.  
 
El presente proceso se adelantará mediante el proceso de Selección de Mínima Cuantía, 
según el PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA CELEBRACION DE 
CONTRATOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS CUYO 
VALOR NO EXCEDA EL DIEZ POR CIENTO (10%) DE LA MENOR CUANTIA EN LA 
ENTIDAD CONTRATANTE, cuyas reglas se determinan exclusivamente en el artículo 94 
de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, teniendo en 
cuenta que el presupuesto oficial para el presente proceso asciende a la suma de 
VEINTISEIS MILLONES DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE. 
($26.016.206) 
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Con fundamento en lo anterior, el Departamento Administrativo de Gestión de Medio 
Ambiente DAGMA, realizará un proceso de selección de mínima cuantía a través de la 
plataforma SECOP II y la invitación pública se integra como parte fundamental del 
proceso y como elemento del contrato resultante, es decir la aceptación de la oferta.   
 
En tal razón por sus características no se exigirá clasificación en el Registro Único de 
Proponentes de la cámara de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 
6 Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
El régimen jurídico aplicable al presente proceso y el contrato que de él se derive, será 
el previsto en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 
2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y demás 
normas concordantes, se regirá igualmente por lo establecido en el Manual de 
Contratación de Santiago de Cali – Distrito Especial Versión 1 Código 
MAJA01.02.18M01, las reglas previstas en la Invitación Pública, Estudios Previos, las 
adendas y aclaraciones que se expidan durante el desarrollo del proceso. 
 

11.1 Tipo de propuesta técnica 
 
NO APLICA 
 

11.2 Justificación del tipo de propuesta técnica  
 
NO APLICA 
 
12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 
 

12.1 Especificaciones técnicas del bien, obra o servicio  
 
El interventor asignado, realizará la vigilancia y control apropiado a la ejecución del 
contrato de obra que resulte del proceso de selección abreviada de menor cuantía que 
tiene por objeto “Realizar la construcción y/o mejoramiento de los 6 viveros satélites (Los 
Ecoparques  Bataclan, Cerro Banderas, Pízamos, La Yolanda y Piedragrande) el 
mantenimiento y adecuaciones locativas de las instalaciones del vivero municipal del 
Municipio de Santiago de Cali”, en el marco del proyecto denominado: 
"FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN  DE ESPECIES 
VEGETALES A TRAVÉS DE LA RED DE VIVEROS DE SANTIAGO DE CALI", con ficha 
BP-26002599, exigiendo calidad y oportunidad a los contratistas, como también 
prestando colaboración y apoyo permanente para el buen desarrollo del proyecto, todo 
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esto en concordancia con los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales 
y jurídicos establecidos en los compromisos contractuales, el INTERVENTOR tendrá las 
actividades y obligaciones, establecidas en el numeral 10.7 y 10.8 del presente estudio 
previo, además de las establecidas en el Manual de Contratación del Distrito de Santiago 
de Cali. 
 
El contratista deberá realizar la interventoría jurídica, técnica, administrativa, ambiental y 
financiera para cada una de las obras que se relacionan a continuación que discriminan 
las diferentes características y las respectivas cantidades del contrato de obra a ejecutar, 
así: 
 

Vivero Barrio Pance, comuna 22 Ubicación 
Ecoparque 
Las Garzas 

CÓDIGO 
GOBERNACIÓN/ 

SEPOU 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

  1. ACTIVIDADES PRELIMINARES     

100108 DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H:0,20 MTS M2 100,00 

  2. OBRAS CIVILES     

  NIVELACION DEL TERRENO   

10215 CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO M2 100,00 

120210 SOLADO DE CONCRETO E=0,05M 3000PSI - 210MPA M2 29,75 

  CERRAMIENTO   

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 0,95 

100104 CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS 5 HILOS  ML 50,00 

  ELABORACIÓN DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO   

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO  M3 0,18 

APU POSTE CHANUL 2"x5"x3m FUNDIDO EN CONCRETO UND 4,00 

210602 VIGA MADERA CHANUL 3"x6"x4m  ML 32,00 

100107 CERRAMIENTO TABLA RUSTICA H=3MTS ML 17,00 

210201 INSTALACION MARCO VENTANA MADERA (VANO 1M) M2 1,00 

210202 INSTALACION VENTANA MADERA (VANO 1M) M2 1,00 

100114 PUERTA TABLA Y GUADUA INCLUYE CANDADO UND 1 

180816 TEJA ZINC M2 14,28 

180802 CABALLETE TEJA ALUMINIO NATURAL ML 4,00 

130107 MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50(25X25CM) 1,5kgx m2 Kg 22,50 

  ELABORACIÓN DE ZONA DE MEZCLADO   

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 0,18 
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APU POSTE CHANUL 2"x5"x3m FUNDIDO EN CONCRETO UND 4,00 

210602 VIGA MADERA CHANUL 3"x6"x4m  ML 32,00 

140403 MESON EN CONCRETO (CAJONES DE MEZCLADO) ML 4,00 

180816 TEJA ZINC M2 14,28 

180802 CABALLETE TEJA ALUMINIO NATURAL ML 4,00 

130107 MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50(25X25CM) 1,5kgx m2 Kg 22,50 

  ELABORACIÓN DE ZONA DE GERMINACIÓN   

100601 
EXCAVACION TIERRA A MANO (PARA ESTRUCTURA 
CUBIERTA) 

M3 0,18 

100601 
EXCAVACION TIERRA A MANO (PARA ESTRUCTURA 
GERMINADOR) 

M3 0,36 

APU POSTE CHANUL 2"x5"x3m FUNDIDO EN CONCRETO UND 4,00 

APU POSTE CHANUL 2"x5"x1,2m EN TIERRA UND 8,00 

210602 VIGA MADERA CHANUL 3"x6"x4m  ML 12,00 

200709 PISO MADERA TABLA CHANUL 2CM M2 4,00 

100126 PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES - CAL6 M2 8,75 

130601 CASETON ESTERILLA H=0.30 M2 4,00 

APU CUBIERTA EN CHANUL 2"x5"x1m BASE DEL GERMINADOR M2 4,00 

  ELABORACIÓN DE ERAS DE PRODUCCIÓN   

100126 PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES - CAL6 M2 90,00 

130601 CASETON ESTERILLA H=0.30 M2 30,00 

APU TANQUE DE AGUA PLASTICO PARA RIEGO GLB 1,00 

  CONTROL DE HORMIGA ARRIERRA ATTA CEPHALOTES   

APU CONTROL DE HORMIGA ARRIERA GBL 1,00 

  3. LIMPIEZA FINAL     

  OTROS   

100613 ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA M3K 119,00 

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 100,00 
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Figura 1. Planos arquitectónicos de la red de viveros (ECOPARQUE LAS GARZAS- ECOPARQUE PIZAMOS- 

ECOPARQUE TRES CRUCES BATACLAN- ECOPARQUE CERRO LA BANDERA)  
Fuente: Arq. Yeison López, profesional grupo Ecourbanismo, DAGMA – Alcaldía Distrito Especial de Santiago de 

Cali, 2021. 
 

 

Vivero Barrio Písamos, comuna 21 Ubicación 
Ecoparque 
Písamos 

CÓDIGO 
GOBERNACIÓN/ 

SEPOU 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

  1. ACTIVIDADES PRELIMINARES     

100108 DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H:0,20 MTS M2 100,00 

  2. OBRAS CIVILES     

  NIVELACION DEL TERRENO   

10215 CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO M2 100,00 

120210 SOLADO DE CONCRETO E=0,05M 3000PSI - 210MPA M2 29,75 

  CERRAMIENTO   
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100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 0,95 

100104 CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS 5 HILOS  ML 50,00 

  ELABORACIÓN DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO   

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO  M3 0,18 

APU POSTE CHANUL 2"x5"x3m FUNDIDO EN CONCRETO UND 4,00 

210602 VIGA MADERA CHANUL 3"x6"x4m  ML 32,00 

100107 CERRAMIENTO TABLA RUSTICA H=3MTS ML 17,00 

210201 INSTALACION MARCO VENTANA MADERA (VANO 1M) M2 1,00 

210202 INSTALACION VENTANA MADERA (VANO 1M) M2 1,00 

100114 PUERTA TABLA Y GUADUA INCLUYE CANDADO UND 1 

180816 TEJA ZINC M2 14,28 

180802 CABALLETE TEJA ALUMINIO NATURAL ML 4,00 

130107 MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50(25X25CM) 1,5kgx m2 Kg 22,50 

  ELABORACIÓN DE ZONA DE MEZCLADO   

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 0,18 

APU POSTE CHANUL 2"x5"x3m FUNDIDO EN CONCRETO UND 4,00 

210602 VIGA MADERA CHANUL 3"x6"x4m  ML 32,00 

140403 MESON EN CONCRETO (CAJONES DE MEZCLADO) ML 4,00 

180816 TEJA ZINC M2 14,28 

180802 CABALLETE TEJA ALUMINIO NATURAL ML 4,00 

130107 MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50(25X25CM) 1,5kgx m2 Kg 22,50 

  ELABORACIÓN DE ZONA DE GERMINACIÓN   

100601 
EXCAVACION TIERRA A MANO (PARA ESTRUCTURA 
CUBIERTA) 

M3 0,18 

100601 
EXCAVACION TIERRA A MANO (PARA ESTRUCTURA 
GERMINADOR) 

M3 0,36 

APU POSTE CHANUL 2"x5"x3m FUNDIDO EN CONCRETO UND 4,00 

APU POSTE CHANUL 2"x5"x1,2m EN TIERRA UND 8,00 

210602 VIGA MADERA CHANUL 3"x6"x4m  ML 12,00 

200709 PISO MADERA TABLA CHANUL 2CM M2 4,00 

100126 PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES - CAL6 M2 8,75 

130601 CASETON ESTERILLA H=0.30 M2 4,00 

APU CUBIERTA EN CHANUL 2"x5"x1m BASE DEL GERMINADOR M2 4,00 

  ELABORACIÓN DE ERAS DE PRODUCCIÓN   

100126 PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES - CAL6 M2 90,00 
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130601 CASETON ESTERILLA H=0.30 M2 30,00 

APU TANQUE DE AGUA PLASTICO PARA RIEGO GLB 1,00 

  3. LIMPIEZA FINAL     

  OTROS   

100613 ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA M3K 119,00 

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 100,00 

 
Figura 2. Planos arquitectónicos de la red de viveros (ECOPARQUE LAS GARZAS- ECOPARQUE PIZAMOS- 

ECOPARQUE TRES CRUCES BATACLAN- ECOPARQUE CERRO LA BANDERA)  
Fuente: Arq. Yeison López, profesional grupo Ecourbanismo, DAGMA – Alcaldía Distrito Especial de Santiago de 

Cali, 2021. 
 

Vivero Barrio Bataclán, comuna 2 Ubicación 
Ecoparque 
Bataclán 

CÓDIGO 
GOBERNACIÓN/ 

SEPOU 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

  1. ACTIVIDADES PRELIMINARES     

100108 DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H:0,20 MTS M2 100,00 

  2. OBRAS CIVILES     

  NIVELACION DEL TERRENO   
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10215 CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO M2 100,00 

120210 SOLADO DE CONCRETO E=0,05M 3000PSI - 210MPA M2 29,75 

  CERRAMIENTO   

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 0,95 

100104 CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS 5 HILOS  ML 50,00 

  ELABORACIÓN DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO   

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO  M3 0,18 

APU POSTE CHANUL 2"x5"x3m FUNDIDO EN CONCRETO UND 4,00 

210602 VIGA MADERA CHANUL 3"x6"x4m  ML 32,00 

100107 CERRAMIENTO TABLA RUSTICA H=3MTS ML 17,00 

210201 INSTALACION MARCO VENTANA MADERA (VANO 1M) M2 1,00 

210202 INSTALACION VENTANA MADERA (VANO 1M) M2 1,00 

100114 PUERTA TABLA Y GUADUA INCLUYE CANDADO UND 1 

180816 TEJA ZINC M2 14,28 

180802 CABALLETE TEJA ALUMINIO NATURAL ML 4,00 

130107 MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50(25X25CM) 1,5kgx m2 Kg 22,50 

  ELABORACIÓN DE ZONA DE MEZCLADO   

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 0,18 

APU POSTE CHANUL 2"x5"x3m FUNDIDO EN CONCRETO UND 4,00 

210602 VIGA MADERA CHANUL 3"x6"x4m  ML 32,00 

140403 MESON EN CONCRETO (CAJONES DE MEZCLADO) ML 4,00 

180816 TEJA ZINC M2 14,28 

180802 CABALLETE TEJA ALUMINIO NATURAL ML 4,00 

130107 MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50(25X25CM) 1,5kgx m2 Kg 22,50 

  ELABORACIÓN DE ZONA DE GERMINACIÓN   

100601 
EXCAVACION TIERRA A MANO (PARA ESTRUCTURA 
CUBIERTA) 

M3 0,18 

100601 
EXCAVACION TIERRA A MANO (PARA ESTRUCTURA 
GERMINADOR) 

M3 0,36 

APU POSTE CHANUL 2"x5"x3m FUNDIDO EN CONCRETO UND 4,00 

APU POSTE CHANUL 2"x5"x1,2m EN TIERRA UND 8,00 

210602 VIGA MADERA CHANUL 3"x6"x4m  ML 12,00 

200709 PISO MADERA TABLA CHANUL 2CM M2 4,00 

100126 PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES - CAL6 M2 8,75 

130601 CASETON ESTERILLA H=0.30 M2 4,00 

APU CUBIERTA EN CHANUL 2"x5"x1m BASE DEL GERMINADOR M2 4,00 
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  ELABORACIÓN DE ERAS DE PRODUCCIÓN   

100126 PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES - CAL6 M2 90,00 

130601 CASETON ESTERILLA H=0.30 M2 30,00 

APU TANQUE DE AGUA PLASTICO PARA RIEGO GLB 1,00 

  3. LIMPIEZA FINAL     

  OTROS   

100613 ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA M3K 119,00 

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 100,00 

 

 
Figura 3. Planos arquitectónicos de la red de viveros (ECOPARQUE LAS GARZAS- ECOPARQUE PIZAMOS- 

ECOPARQUE TRES CRUCES BATACLAN- ECOPARQUE CERRO LA BANDERA)  
Fuente: Arq. Yeison López, profesional grupo Ecourbanismo, DAGMA – Alcaldía Distrito Especial de Santiago de 

Cali, 2021 

Vivero Barrio La Reforma, comuna 19 Ubicación 
Ecoparque 
Cerro 
Bandera 

CÓDIGO 
GOBERNACIÓN/ 

SEPOU 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

  1. ACTIVIDADES PRELIMINARES     
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100108 DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H:0,20 MTS M2 100,00 

  2. OBRAS CIVILES     

  NIVELACION DEL TERRENO   

10215 CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO M2 100,00 

120210 SOLADO DE CONCRETO E=0,05M 3000PSI - 210MPA M2 29,75 

  CERRAMIENTO   

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 0,95 

100104 CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS 5 HILOS  ML 50,00 

  ELABORACIÓN DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO   

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO  M3 0,18 

APU POSTE CHANUL 2"x5"x3m FUNDIDO EN CONCRETO UND 4,00 

210602 VIGA MADERA CHANUL 3"x6"x4m  ML 32,00 

100107 CERRAMIENTO TABLA RUSTICA H=3MTS ML 17,00 

210201 INSTALACION MARCO VENTANA MADERA (VANO 1M) M2 1,00 

210202 INSTALACION VENTANA MADERA (VANO 1M) M2 1,00 

100114 PUERTA TABLA Y GUADUA INCLUYE CANDADO UND 1 

180816 TEJA ZINC M2 14,28 

180802 CABALLETE TEJA ALUMINIO NATURAL ML 4,00 

130107 MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50(25X25CM) 1,5kgx m2 Kg 22,50 

  ELABORACIÓN DE ZONA DE MEZCLADO   

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 0,18 

APU POSTE CHANUL 2"x5"x3m FUNDIDO EN CONCRETO UND 4,00 

210602 VIGA MADERA CHANUL 3"x6"x4m  ML 32,00 

140403 MESON EN CONCRETO (CAJONES DE MEZCLADO) ML 4,00 

180816 TEJA ZINC M2 14,28 

180802 CABALLETE TEJA ALUMINIO NATURAL ML 4,00 

130107 MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50(25X25CM) 1,5kgx m2 Kg 22,50 

  ELABORACIÓN DE ZONA DE GERMINACIÓN   

100601 
EXCAVACION TIERRA A MANO (PARA ESTRUCTURA 
CUBIERTA) 

M3 0,18 

100601 
EXCAVACION TIERRA A MANO (PARA ESTRUCTURA 
GERMINADOR) 

M3 0,36 

APU POSTE CHANUL 2"x5"x3m FUNDIDO EN CONCRETO UND 4,00 

APU POSTE CHANUL 2"x5"x1,2m EN TIERRA UND 8,00 

210602 VIGA MADERA CHANUL 3"x6"x4m  ML 12,00 

200709 PISO MADERA TABLA CHANUL 2CM M2 4,00 
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100126 PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES - CAL6 M2 8,75 

130601 CASETON ESTERILLA H=0.30 M2 4,00 

APU CUBIERTA EN CHANUL 2"x5"x1m BASE DEL GERMINADOR M2 4,00 

  ELABORACIÓN DE ERAS DE PRODUCCIÓN   

100126 PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES - CAL6 M2 90,00 

130601 CASETON ESTERILLA H=0.30 M2 30,00 

APU TANQUE DE AGUA PLASTICO PARA RIEGO GLB 1,00 

  3. LIMPIEZA FINAL     

  OTROS   

100613 ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA M3K 119,00 

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 100,00 

 

 
Figura 4. Planos arquitectónicos de la red de viveros (ECOPARQUE LAS GARZAS- ECOPARQUE PIZAMOS- 

ECOPARQUE TRES CRUCES BATACLAN- ECOPARQUE CERRO LA BANDERA)  
Fuente: Arq. Yeison López, profesional grupo Ecourbanismo, DAGMA – Alcaldía Distrito Especial de Santiago de 

Cali, 2021. 
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VIVERO CORREGIMIENTO LOS ANDES 
UBICACIÓN 

PREDIO LA 
YOLANDA  COMUNA COMUNA 56 

 1.1.18.5  

  1. ACTIVIDADES PRELIMINARES     

100108 DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H:0,20 MTS M2 29,75 

  2. OBRAS CIVILES     

  NIVELACION DEL TERRENO   

10215 CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO M2 29,75 

120210 SOLADO DE CONCRETO E=0,05M 3000PSI - 210MPA M2 29,75 

140205 MACHON LADRILLO LIMPIO E=.12 CM ML 12,00 

  ELABORACIÓN DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO   

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO  M3 0,18 

APU POSTE CHANUL 2"x5"x3m FUNDIDO EN CONCRETO UND 4,00 

210602 VIGA MADERA CHANUL 3"x6"x4m  ML 32,00 

100107 CERRAMIENTO TABLA RUSTICA H=3MTS ML 17,00 

210201 INSTALACION MARCO VENTANA MADERA (VANO 1M) M2 1,00 

210202 INSTALACION VENTANA MADERA (VANO 1M) M2 1,00 

100114 PUERTA TABLA Y GUADUA INCLUYE CANDADO UND 1 

180816 TEJA ZINC M2 14,28 

180802 CABALLETE TEJA ALUMINIO NATURAL ML 4,00 

130107 MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50(25X25CM) 1,5kgx m2 Kg 22,50 

  ELABORACIÓN DE ZONA DE MEZCLADO   

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 0,18 

APU POSTE CHANUL 2"x5"x3m FUNDIDO EN CONCRETO UND 4,00 

210602 VIGA MADERA CHANUL 3"x6"x4m  ML 32,00 

180816 TEJA ZINC M2 14,28 

180802 CABALLETE TEJA ALUMINIO NATURAL ML 4,00 

130107 MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50(25X25CM) 1,5kgx m2 Kg 22,50 

  3. LIMPIEZA FINAL     

  OTROS   

100613 ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA M3K 50,00 

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 29,75 
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Figura 5. Planos arquitectónicos de la red de viveros (PREDIO LA YOLANDA) Fuente: Arq. Yeison López, 

profesional grupo Ecourbanismo, DAGMA – Alcaldía Distrito Especial de Santiago de Cali, 2022. 
 
 

Vivero CORREGIMIENTO LOS ANDES 
UBICACIÓN 

PREDIO 
PIEDRAGRANDE COMUNA COMUNA 56 

 1.1.18.6  

  1. ACTIVIDADES PRELIMINARES     

100108 DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H:0,20 MTS M2 29,75 

  2. OBRAS CIVILES     

  NIVELACION DEL TERRENO   

10215 CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO M2 29,75 

120210 SOLADO DE CONCRETO E=0,05M 3000PSI - 210MPA M2 29,75 

  ELABORACIÓN DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO   

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO  M3 0,18 

APU POSTE CHANUL 2"x5"x3m FUNDIDO EN CONCRETO UND 4,00 

210602 VIGA MADERA CHANUL 3"x6"x4m  ML 32,00 

100107 CERRAMIENTO TABLA RUSTICA H=3MTS ML 17,00 

210201 
INSTALACION MARCO VENTANA MADERA (VANO 
1M) 

M2 1,00 

210202 INSTALACION VENTANA MADERA (VANO 1M) M2 1,00 

100114 PUERTA TABLA Y GUADUA INCLUYE CANDADO UND 1 

180816 TEJA ZINC M2 14,28 

180802 CABALLETE TEJA ALUMINIO NATURAL ML 4,00 

130107 
MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50(25X25CM) 1,5kgx 
m2 

Kg 22,50 

  ELABORACIÓN DE ZONA DE MEZCLADO   

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 0,18 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 40 de 81 

APU POSTE CHANUL 2"x5"x3m FUNDIDO EN CONCRETO UND 4,00 

210602 VIGA MADERA CHANUL 3"x6"x4m  ML 32,00 

180816 TEJA ZINC M2 14,28 

180802 CABALLETE TEJA ALUMINIO NATURAL ML 4,00 

130107 
MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50(25X25CM) 1,5kgx 
m2 

Kg 22,50 

  3. LIMPIEZA FINAL     

  OTROS   

100613 ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA M3K 50,00 
 310105 LIMPIEZA GENERAL M2 29,75 
 100614 ACARREO MATERIALES TRACCION ANIMAL C/K 60 

 
  

 
Figura 6. Planos arquitectónicos de la red de viveros (PREDIO PIEDRAGRANDE)  

Fuente: Arq. Yeison López, profesional grupo Ecourbanismo, DAGMA – Alcaldía Distrito Especial de Santiago de 
Cali, 2022. 

 

VIVERO VIVERO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI Ubicación 

Avenida 2A 
Norte #36A 
– 40, B. 

prados del 
Norte 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

  PRELIMINARES      

100531 
DESM.DIVISION PANEL LAMINA YESO-BOARD  (divisiones existentes 
en bodega) 

M2 47 
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100515 DESM.MARCO + NAVE SENCILLA  UND 4 

100507 DESM.CUBIERTA TEJA BARRO  M2 256 

100527 DESM.CANALES - BAJANTES (patio interior) ML 27 

100308 DEMOL.GUARDAESCOBA (en madera de casa) ML 120 

290115 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE (humedades) m2 60 

100622 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 26 

172414 RETIRO LAMPARA UND 19 

10201 ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS  M3K 26 

  BODEGA DE INSUMOS     

240431 MURO 1-BOARD 10MM 1-BOARD 10MM  M2 73 

301201 MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2"   M2 77 

290303 VINILO MURO TIPO 1 (2M) M2 610 

220402 MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE UND 1 

220303 NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 VAI. M2 2 

240432 MURO 1-BOARD 10MM 1-CARA M2 13,5 

  CASA - INTERIOR     

290618 KORAZA (2M) M2 210,00 

290303 VINILO MURO TIPO 1 (2M) M2 610 

290308 VINILO CIELO TIPO 1  (2M) M2 256 

210602 VIGA MADERA CHANUL 3x6x4MTS CEPILL-CANT  (CUBIERTA CASA) ML 36 

210604 VIGA MADERA CHANUL 3x6x6MTS CEPILL-CANT  ML 16 

  CASA - CUBIERTA     

180707 TEJA BARRO PRENSADA (incluye andamio) M2 256 

310113 LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM  ML 48 

181104 CANAL LAMINA LIMAHOYA  ML 26 

181002 CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS (patio) ML 27 

181001 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL (patio) ML 8 

180414 C.F.MALLA-ESTRUCIELO (humedades) M2 240 

  CASA - CARPINTERÍA EN MADERA METÁLICA     

210127 NAVE MAD.TRIPLEX 100-120 (2N-V)P (puerta auditorio) UND 1 

210901 MARCO MAD.AMARILLO-NOGAL 80-100 H=210CM  UND 2 

200818 GUARDAESCOBA CEDRO 8CM (bodega y casa) ML 210 

290909 NAVE MADERA TINTILLA-BARNIZ  UND 16 

290910 TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL  ML 320 

270103 CERRADURA YALE ENTRADA  UND 3 

270502 CERRADURA YALE OFICINA  UND 3 

270401 CERRADURA BANO [CILIN]  UND 2 
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290430 ESMALTE REJAS - VENTANAS M2 50,5 

  CASA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PUNTOS DE RED     

170408 SAL LAMP EMT  UND 19 

170539 SALIDA S2 EMT UND 6 

170724 SAL TOMA 120 EMT UND 8 

170726 SAL TOMA 220 EMT  UND 1 

173003 TUBERIA EMT  ML 100 

170134 CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 100 

APU 
PANEL LED SOBREPONER CIRCULAR 1800 LÚMENES 24w LUZ 
FRÍA(Instalada) 

UND 22 

APU PATCH CORD CAT 6A AZUL 1MTS BLINDADO UND 17 

APU PATCH CORD CAT 6A AZUL 2MTS BLINDADO UND 17 

APU CABLE F/UTP 4 PARES CAT 6A 23 AWG, LSZH GRIS X 305M UND 610 

APU JACK RJ-45 CAT 6A AZUL BLINDADO LINEA SLX UND 17 

APU JACK RJ-45 CAT 6A NEGRO BLINDADO LINEA SLX UND 17 

APU FACE PLATE 2 PUERTOS LISO BLANCO SIN MARCACION UND 17 

APU HERRAJE LISO 24 PUERTOS 19" CAT 6A/7A 1RU C/BARRA UND 1 

APU TAPA CIEGA SL BLANCO UND 17 

APU TAPA CIEGA SL NEGRO UND 7 

APU GABINETE 24UR 120X60X60 DE 43" NEGRO PISO UND 1 

APU BANDEJA P/RACK 35CM VENTILADA ELEVALLE UND 1 

APU MULTITOMA PARA RACK 19" 6 TOMAS PT AISLADA 12 SALIDAS UND 1 

APU ORGANIZADOR 60X60 HORIZ C/TAPA DEXSON UND 2 

APU CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS UND 24 

APU TROQUEL TRIPLE PIRAMIDAL 1DAT+2LEV 12cm BLANCO UND 17 

APU TUBO 1" EMT 3MTS S/UNION UND 10 

APU ABRAZADERA 1" AJUSTABLE (JUEGO) UND 20 

APU CANAL ESTRUCTURADO 4X2 RANURADO 3.00M CALIBRE 16 UND 2 

APU CAJA TROQUELADA 12X12X5 PARA TOMA GRIS 60 TERCOL UND 6 

APU CONDULETA C 1" EN ALUMINIO RAWELT UND 2 

APU CABLE CU 12 TRIPLEX TRENZADO B-ROJO-V LIBRE DE HALOGENO UND 130 

APU CABLE CU ENCAUCHETADO 3X12 AWG 600V (NEXANS) UND 15 

APU CABLE CU ENCAUCHETADO 4X8 AWG 600V (NEXANS) UND 35 

APU 
TABLERO 12 CIRC TRIFILAR C/PU TQCP12 611051 SCHNEIDER 
RETAIL 

UND 1 

APU TABLERO 6 CIRC TRIFASICO S/P TQSP406SQ 611060 UND 1 

APU BREAKER 1X20 AMP INCRUSTAR HOM120 SCHNEIDER RETAIL UND 5 

APU BREAKER 2X40 AMP INCRUSTAR HOM240 SCHNEIDER RETAIL UND 2 
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APU TOMA DOBLE 15 AMP TIERRA AISLADA 125VAC NARANJA UND 17 

APU JUEGO DE TOMA CLAVIJA MEDIA VUELTA LEVINTON UND 1 

APU CONECTOR AUTODESFORRE 12-10AWG AMARILLLO 3M UND 51 

APU 

UPS BIFASICA 6 KVA ALTA FRECUENCIA CON FACTOR DE 
POTENCIA 0,9, CON TRANSFORMADOR DE AILSAMIENTO A LA 
SALIDA CON BANCO DE BATERIAS PARA 6 MINUTOS A MEDIA 
CARGA MARCA NETION 

UND 1 

APU CARTUCHO ETIQUETAS AUTOLAMINADAVINILO CABLE 8 AWG UND 1 

APU CARTUCHO DE CINTA CONTINUA DE VINILO DE 1/2” BLANCO UND 1 

APU CERTIFICACION PUNTOS DE RED UND 1 

APU CONSUMIBLES (CHAZOS-TORNILLERIA-AMARRAS-VELCRO) UND 1 

APU   TRANSPORTE MATERIALES- HERRAMIENTAS Y PERSONAL UND 1 

  SENDEROS     

200137 CORDON CONCRETO 2500 PSI (10X20-25CM) ML 45,00 

200301 ADOQUIN GRESS [PEATONAL ] H=2.5  M2 24 

  UARS     

200122 CONTRAPISO CONCRETO E=10CM 2.500Psi M2 13,00 

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO(A =0,30 L=0,30 H=0,2)  M3 1 

300901 
300801 

INSTALACION POSTE TUBO GALV.+PINTURA FUNDIDO EN 
CONCRETO 

UND 4 

180212 ESTRUCT.ENTRAMADO METAL C.F.TUB. 1"X1" M2 21 

180816 TEJA ZINC M2 21 

240431 MURO 1-BOARD 10MM 1-BOARD 10MM  M2 30 

131501 TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM ML 12 

301303 NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x1.51-2.0) UND 2 

  INVERNADERO     

100310 DEMOL.MACHON LAD.TIZON M2 21,00 

100534 DESM.RETIRO ADOQUIN PREFABRICADO M2 138 

10215 01-02-15-CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO M2 184 

200122 20-01-22-CONTRAPISO CONCRETO E=10CM 2.500Psi M2 184 

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO(A =0,30 L=30 H=0,60) M3 2 

162015 TUBERIA GALVA. 2"  ML 175 

300901 INSTALACION POSTE TUBO GALV.+PINTURA ML 175 

300902 INSTALACION MALLA ESLABONADA(E) +PINTURA M2 165 

180212 ESTRUCT.ENTRAMADO METAL C.F.TUB. 1"X1" M2 184 

301302 NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x1.01-1.5) UND 1 

180913 TEJA PLÁSTICA TRASLUCIDA M2 204 

140205 MACHON LADRILLO LIMPIO E=.12 CM KL 34 
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140404 MESON EN CONCRETO H=8.1-10CM M2 83 

  UMBRACULO     

100310 DEMOL.MACHON LAD.TIZON M2 12,00 

100534 DESM.RETIRO ADOQUIN PREFABRICADO M2 100 

10215 CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO M2 112 

200122 CONTRAPISO CONCRETO E=10CM 2.500Psi M2 112 

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO(A =0,30 L=30 H=0,60) M3 1 

APU 
INSTALACION POSTE TUBO GALV.+PINTURA FUNDIDO EN 
CONCRETO 

UND 24 

162015 TUBERIA GALVA. 2" (SUMINITRO) ML 144 

300901 INSTALACION POSTE TUBO GALV.+PINTURA ML 144 

300902 INSTALACION MALLA ESLABONADA(E) +PINTURA M2 88 

180212 ESTRUCT.ENTRAMADO METAL C.F.TUB. 1"X1" M2 140 

301302 NAVE PUERTA TUBO C.14 MALLA(2x1.01-1.5) UND 1 

APU POLISOMBRA (PRECIO HOMECENTER) SUMINISTRO SIN M.O M2 140 

140205 MACHON LADRILLO LIMPIO E=.12 CM ML 30 

140404 MESON EN CONCRETO H=8.1-10CM M2 56 

  ZONA DE BUGGIES     

10215 01-02-15-CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO M2 9,00 

200122 20-01-22-CONTRAPISO CONCRETO E=10CM 2.500Psi M2 9 

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO(A =0,30 L=30 H=0,30) M3 1 

131501 TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM ML 12 

180211 ENTRAMADO METAL CF.PER.CHR 4X2-TUB.1.1/2 M2 16,5 

180808 TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL COLOR .27MM M2 16,5 

  ZONA PORTERÍA - MEJORAMIENTO ACCESO     

100310 DEMOL.MACHON LAD.TIZON M2 6,50 

10102 CORTE Y RETIRO DE ARBUSTO UND 3 

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO(A =1 L=1 H=1) columnas M3 2 

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO(A =40 L=8 H=20) viga M3 1 

131115 ANCLAJE HIERRO ,3/4"-PERF. ,7/8" 16-20C PTO 16 

120301 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI M3 1 

140117 MURO LADRILLO CONCRETO #12 12.0x 7.5x19 M2 20 

130201 COLUMNA AMARRE MURO (HORIZONTAL) ML 8 

130204 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI (VERTICAL) M3 1 

290618 29-06-18-KORAZA [2M]  M2 16 

100534 DESM.RETIRO ADOQUIN PREFABRICADO M2 9 

81013 DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=20CM M2 17 

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO(A =4,5 L=7 H=0,60)  M3 19 
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80203 SUB-BASE.COMP.SELECCI. CANT RODADO ST 10cms M3 4 

80206 RELLENO-ROCAMUERTA COMP.MAT.SELECC. ST 25cms M3 8 

130706 LOSA CONCRETO MACIZA E=25CM M3 8 

APU INTALACIÓN DE RIEL EN ANGULO 2" X 2" ML 9,5 

290905 BARNIZ MACHIMBRE-CIELO MADERA [2M] M2 21 

APU GRAVA 3/4 (PRECIO SOLO MATERIAL HOMECENTER) M3 2 

100126 PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES M2 24 

200137 CORDON CONCRETO 2500 PSI (10X20-25CM) ML 20 

290430 ESMALTE REJAS (MANTENIMIENTO PUERTA EXISTENTE) M2 13,5 

ITEM 
HCENTER 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR PARA PUERTA CORREDIZA ( 
ELITE KMC3 250KLS - CODIGO 297170) 

UND 1 

80102 ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT M3 22 

APU AVISO EN VINILO HORIZONTAL, H= 2,80 M, A= 5,70 M UND 1 

  ASEO y OTROS     

310105 LIMPIEZA GENERAL M2 260,00 
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Figura 7. Planos arquitectónicos estructuras modulos UARS 

Fuente: Arq. Yeison López, profesional grupo Ecourbanismo, DAGMA – Alcaldía Distrito Especial de Santiago de 
Cali, 2021 
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Figura 8. Planos arquitectónicos estructuras vivero-ZONA BUGGIES (VIVERO MUNICIPAL) 

Fuente: Arq. Yeison López, profesional grupo Ecourbanismo, DAGMA – Alcaldía Distrito Especial de Santiago de 
Cali, 2021 

 
Figura 9. Planos arquitectónicos estructuras vivero-BODEGAS (VIVERO MUNICIPAL) 

Fuente: Arq. Yeison López, profesional grupo Ecourbanismo, DAGMA – Alcaldía Distrito Especial de Santiago de 
Cali, 2022 
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Figura10. Planos arquitectónicos estructuras vivero-INVERNADERO (VIVERO MUNICIPAL) 

Fuente: Arq. Yeison López, profesional grupo Ecourbanismo, DAGMA – Alcaldía Distrito Especial de Santiago de 
Cali, 2022 
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Figura 11. Planos arquitectónicos estructuras vivero-UMBRACULO (VIVERO MUNICIPAL) 

Fuente: Arq. Yeison López, profesional grupo Ecourbanismo, DAGMA – Alcaldía Distrito Especial de Santiago de 
Cali, 2022 
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Figura 12. Planos arquitectónicos estructuras vivero-PORTERÍA (VIVERO MUNICIPAL) 

Fuente: Arq. Yeison López, profesional grupo Ecourbanismo, DAGMA – Alcaldía Distrito Especial de Santiago de 
Cali, 2022 

 
13. REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
Dado que el cumplimiento de los requisitos habilitantes es fundamental, sólo aquellas 
propuestas que superen dicho análisis pasarán a la segunda etapa. Para este efecto 
debe tenerse en cuenta que el parágrafo primero del artículo 5 de la ley 1150 de 2007 
establece la posibilidad de subsanar antes de la adjudicación los requisitos que no sean 
necesarios para la asignación de puntaje. 
 
Bajo tal consideración EL DAGMA solicitará a cada uno de los proponentes en igualdad 
de condiciones los requisitos de que adolezca la propuesta y que no sean necesarios 
para asignar puntaje. 
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Conforme a lo establecido en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.5.3. 
del decreto 1082 de 2015, la capacidad jurídica, la capacidad técnica de experiencia y 
los requisitos de capacidad financiera de los proponentes, serán objeto de verificación de 
cumplimiento en el RUP o a través de las certificaciones aportadas, como requisitos 
habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. 
 
En caso de que la propuesta se presente por un consorcio o unión temporal estos factores 
habilitantes se entenderán cumplidos cuando en suma de los intervinientes en el 
consorcio o unión temporal, satisfagan los requisitos mínimos del proceso de selección. 
 
Si la Entidad requiere documentación o información adicional a la presentada por los 
interesados ante las Cámaras de Comercio para inscribirse en el Registro Único de 
Proponentes, esta deberá ser aportada por los proponentes o requerida por la Entidad 
con el fin de efectuar la verificación necesaria para la evaluación. 
 

Requisitos 
Habilitantes 

FACTORES DE VERIFICACIÓN RESULTADO 

CAPACIDAD JURÍDICA Habilitado/No habilitado 

CAPACIDAD TÉCNICA (EXPERIENCIA) Habilitado/No habilitado 

CAPACIDAD FINANCIERA Habilitado/No habilitado 

 
Estos requisitos NO otorgan puntaje, solo la calificación de Habilitado o No Habilitado. 
 
13.1 CAPACIDAD JURÍDICA  
 
A. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (ANEXO 1) 
 
La propuesta deberá estar acompañada de la carta de presentación de la oferta, la cual 
se debe diligenciar conforme al modelo suministrado en el anexo 1 de la Invitación Pública 
y debe:  
 
• Estar suscrita por el proponente o representante legal o apoderado debidamente 

facultado. 
• Ser firmada por el proponente cuando es persona natural o si es persona jurídica o 

si la oferta se presenta bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, por el 
representante indicando su nombre y documento de identidad. 

• Indicar que conoce y acepta los términos, condiciones y bases del proceso de 
selección. 
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• El proponente deberá presentar propuesta económica que se solicita en el presente 
estudio previo, sin exceder del presupuesto oficial. 

 
En el formato de carta de presentación de la propuesta es indispensable incluir el número 
de teléfono, correo electrónico y demás datos relacionados en el citado modelo, a fin de 
que el organismo surta los requerimientos a través de dichos medios, cuando así se 
disponga. 
 
Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración 
juramentada por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las 
inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que 
pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen lícito de los recursos 
destinados al proyecto o a la ejecución del contrato. 
 
Si dentro de la propuesta se incluye información que conforme a la ley colombiana tiene 
el carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser indicada con 
absoluta claridad y precisión en la carta de presentación de la propuesta, identificando el 
documento o información que tiene el carácter de reservado y la disposición legal que la 
ampara como tal.  
 
Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de la evaluación de las propuestas, EL DAGMA 
se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, 
empleados, contratistas, agentes o asesores, que designe para el efecto. En todo caso, 
EL DAGMA, sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes y asesores están 
obligados a mantener la reserva de la información que por disposición legal tenga dicha 
calidad y que haya sido debidamente identificada por el proponente. De no identificarse 
dicha información o no citarse las normas que amparan ese derecho, EL DAGMA, no 
tendrá la obligación de guardar reserva respecto de la misma. 
 
B. APODERADOS 
 
Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o por intermedio de apoderado, 
evento en el cual deberán anexar el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera 
al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias y suficientes para actuar, 
obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente 
proceso y en la suscripción del contrato. 
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener 
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia y 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 53 de 81 

deberá estar facultado para representar conjuntamente al Proponente y a todos los 
integrantes de la Estructura plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera 
específica las siguientes actividades: (i) formular Oferta para el proceso de selección que 
trata esta invitación; (ii) dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite EL 
DAGMA, en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar 
dentro del proceso, incluyendo la del acto administrativo de Adjudicación; (iv) Suscribir 
en nombre y representación del Adjudicatario el Contrato. 
 
En caso de no allegar el poder conferido legalmente en las condiciones exigidas en la 
presente invitación publica o que éste no se encuentre suscrito por quien tenga facultades 
para ello según los documentos de existencia y representación de la persona jurídica, la 
Oferta será RECHAZADA. 
 
Los poderes otorgados deberán cumplir con los requisitos exigidos en el código General 
del Proceso para la constitución de apoderados (artículo 74), así como con los aspectos 
referidos a la autenticación, consularización o apostille y traducción, establecidos por la 
legislación colombiana. 
 
C. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES 

TEMPORALES 
 
Se diligenciará de acuerdo con el modelo suministrado en los anexos, teniendo en cuenta 
lo siguiente: 
 
Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la 
circunstancia de tratarse de uno u otro, mediante el documento en el que conste que los 
integrantes expresan claramente su intención de conformar el consorcio o la unión 
temporal. En el caso en que no exista claridad al respecto, se asumirá que se trata de un 
consorcio. 
 
Si el proponente es un consorcio y sus integrantes presentan en forma conjunta la oferta 
para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato, respondiendo solidariamente 
de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los mismos; se debe entender que 
se afectará por igual a todos y cada uno de sus integrantes por las actuaciones, hechos 
y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y del contrato, por 
expresa disposición del numeral primero del artículo 7º de la Ley 80 de 1993. En la etapa 
contractual no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo y por escrito de EL DAGMA. 
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• Si el proponente es una unión temporal se deberá indicar el porcentaje de 
participación, los términos y la extensión de la participación en la oferta y en la 
ejecución del contrato de cada uno de sus integrantes, de conformidad con lo 
previsto en el numeral 2º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993, toda vez que las 
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del 
contrato se impondrán de acuerdo con la participación de cada uno de los 
integrantes en la unión temporal. En la etapa contractual no podrán ser modificados 
los porcentajes de participación sin el consentimiento previo y por escrito de EL 
DAGMA. La extensión de la participación se indicará en función de las actividades 
a ejecutar en el proyecto. 

 
• Acreditar el nombramiento de un representante único de todas las personas 

naturales y/o jurídicas asociadas en consorcio o en unión temporal, con facultades 
suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los 
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la 
propuesta, y para la suscripción y ejecución del contrato. 

 
• Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representación 

legal de cada una de las personas jurídicas asociadas en consorcio o en unión 
temporal; así como la capacidad jurídica de sus representantes para la constitución 
del consorcio o unión temporal, así como para la celebración y ejecución del 
contrato a través de la forma de asociación escogida, mediante la acreditación del 
cumplimiento de todos los requisitos a que se refiere la presente invitación pública. 
Acreditar que la vigencia del consorcio y/o unión temporal es igual o superior al 
plazo estimado del contrato y un (1) año más. Para efectos del pliego de 
condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el presente pliego 
de condiciones. 

 
• La sumatoria del porcentaje de participación de consorcios o uniones temporales no 

podrá ser diferente al 100%. 
 
Será causal de RECHAZO, modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de 
participación de los integrantes del consorcio o uniones temporales y su integración. 
 
D. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 
 
a. PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA O EXTRANJERA CON SUCURSAL EN 

COLOMBIA. 
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Si el proponente es una persona natural nacional, deberá acreditar su existencia 
mediante la presentación de copia de su cédula de ciudadanía válida y si es persona 
natural extranjera residenciado en Colombia, mediante la copia de la Cédula de 
Extranjería expedida por la autoridad competente. 
 
El proponente persona natural deberá presentar el Registro Mercantil de la personal 
natural de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Código de Comercio 
colombiano, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores 
a la fecha de cierre del presente proceso de selección; las personas naturales de 
profesiones liberales sin calidad de comerciantes están exentos de este requisito. 
 
Si el proponente es una persona jurídica, deberá acreditar su existencia y representación 
legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio en el cual se verificará: 
 
• Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no mayor 

a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente 
proceso. 

 
• Que el objeto de la sociedad incluya las actividades principales objeto del presente 

proceso. 
 
• La duración de la sociedad deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del 

contrato y un (1) año más. 
 
• Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del 
órgano social competente, en el que se le faculte para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad, con fecha anterior al cierre del proceso.  

 
• El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 
 
• Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República 

de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas 
en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de 
Comercio. 

 
• Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal 

que tenga abierta en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la sucursal 
y de su representante o mandatario, mediante la presentación del Certificado de 
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existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de treinta (30) 
días calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección, 
expedido por la Cámara de Comercio. 

 
• Así mismo, se deberá aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía del 

representante de la estructura plural y del representante legal de las personas 
jurídicas que lo integran. 

 
b. PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS EXTRAJERAS SIN DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditará su existencia mediante 
la presentación de copia de su pasaporte vigente. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los mismos requisitos de objeto y 
duración establecidos en esta invitación publica para las personas jurídicas domiciliadas 
en el territorio nacional, para lo cual deberán aportar los documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados a más tardar 
dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, en los que conste la siguiente información: 
 
• Nombre o razón social completa. 
 
• Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica. 
 
• Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano directivo que le faculte 
expresamente.  

 
• Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 
 
• Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
 
• Duración de la persona jurídica. 
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Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representación legal 
de la persona jurídica extranjera no cuente con toda la información requerida, podrán 
adjuntar una certificación del representante legal de la sociedad extranjera con los datos 
que faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad de juramento. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma 
prevista en las normas vigentes sobre la materia y en todo caso, siempre deberán 
cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con la legalización, 
consularización o apostille y traducción de documentos otorgados en el extranjero, 
exigidos para la validez y disponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el 
exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 480 del 
Código de Comercio de la República de Colombia y lo previsto en este invitación pública. 
En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países 
integrantes del Convenio de la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como 
mecanismo de legalización, de conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1998. 
 
E. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR 
 
Cuando el representante del proponente tenga limitaciones para obligar a quien 
represente, deberá presentar con la oferta, autorización del órgano social competente o 
de quien corresponda, en donde se indique que queda facultado para representarlo 
dentro del presente proceso de selección, conformar estructuras plurales y/o 
comprometer al proponente, con la presentación de la oferta y en caso de resultar 
adjudicatario, con la suscripción del contrato y ejecución hasta su liquidación definitiva. 
 
La autorización deberá ser impartida con anterioridad a la fecha de cierre del proceso de 
selección, de acuerdo con el cronograma establecido para el mismo. 
 
En el evento que el certificado de existencia y representación legal remita a los estatutos 
del proponente para establecer las facultades del representante legal, el oferente deberá 
anexar copia de los estatutos. Si de la lectura de la documentación se desprende que 
hay limitación para contratar se debe adjuntar la autorización de que trata el presente 
numeral. 
 
F. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES. 
 
a. El proponente persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por el 

revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, 
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bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en la que 
conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello 
haya lugar (Articulo 25 Ley 1607 de 2012). Dicho documento deberá certificar que, 
a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los 
aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a 
partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar 
dichos pagos. En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades 
recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá 
manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del 
mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago 
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del 
proceso de selección. Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas 
extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este 
requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

 
El proponente, persona natural deberá acreditar lo dispuesto en el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, es decir, encontrarse afiliados al régimen de pensiones y salud, 
así mismo, encontrarse al día en el pago de Aportes a la Seguridad Social Integral 
de acuerdo al mes que se presenta al proceso. 

 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio 
en Colombia las cuales, deberán acreditar este requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia. 
 

b. Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes, 
deberá aportar por separado la certificación aquí exigida. 

 
c. Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción 

del respectivo contrato ante la Oficina Jurídica, la declaración donde se acredite el 
pago correspondiente a Seguridad Social y Aportes Parafiscales. 

 
d. En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y 

por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad 
social debe, bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la 
mencionada certificación. 
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NOTA: EL DAGMA dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 
de la Constitución Política. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto 
del incumplimiento por parte de otros proponentes en el pago de los aportes al Sistema 
de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberán aportar los documentos que 
demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado. 
 
En caso de no allegar con la observación dichos soportes no se dará trámite a la misma.  
 
En el evento en que la observación esté debidamente sustentada y soportada, el 
organismo podrá dar traslado al proponente observado y EL DAGMA - verificará 
únicamente la acreditación del respectivo pago desde la fecha y hora del cierre del 
presente proceso de selección, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades 
recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes, 
oficiando a las entidades recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido de la 
observación y compulsando copias a la Junta Central de Contadores y Ministerio de Salud 
y Protección Social y de ser el caso a la Fiscalía General de la Nación. 
 
G. COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 
 
Se utilizará el formulario previsto como anexo, debidamente diligenciado y suscrito por el 
proponente, su representante legal o apoderado. 
 
H. BOLETÍN DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
 
El proponente, persona natural o si es persona jurídica a través del representante legal, 
podrá anexar certificación vigente expedida por la Contraloría General de la República, 
en la que conste que el proponente o el proponente y sus integrantes (cuando se trata de 
estructura plural) no se encuentran incluidos en el Boletín de Responsables Fiscales. De 
no anexarse EL DAGMA realizará la respectiva verificación. 
 
I. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
 
El proponente, persona natural o si es persona jurídica a través del representante legal, 
podrán anexar certificación vigente expedida por la Procuraduría General de la Nación, 
en la que conste que el proponente o el proponente y sus integrantes (cuando se trata de 
estructura plural) no se encuentran inhabilitados. De no anexarse EL DAGMA realizará 
la respectiva verificación. 
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J. CERTIFICADO DEL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS RNMC. 

 
El organismo verificará que el proponente no presente sanciones en el Sistema de 
Registro Nacional de Medidas Correctivas, EL DAGMA verificará de oficio en el portal de 
servicios al ciudadano PSC de la Policía Nacional. 
 
K. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 
 
El proponente, persona natural o si es persona jurídica a través del representante legal, 
podrán anexar certificación vigente expedida por la Policía Nacional, en la que conste 
que el proponente o el proponente y sus integrantes (cuando se trata de estructura plural) 
no presentan antecedentes judiciales. De no anexarse EL DAGMA realizará la respectiva 
verificación. 
 
L. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 
Los proponentes deberán aportar fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, o cédula 
de extranjería, o pasaporte del representante legal del proponente, y de cada uno de los 
integrantes de la estructura plural y de su representante legal, según corresponda de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
 
M. CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL 
 
El proponente o el profesional que avala la propuesta del proponente, deberá presentar 
copia de la matrícula profesional y el certificado actualizado, de vigencia de la misma, 
expedido por la entidad competente.  
 
N. LIBRETA MILITAR 
 
En caso de que el proponente sea una persona natural, varón, menor de cincuenta (50) 
años, deberá presentar fotocopia de la libreta militar y también la deberán de presentar 
los representantes legales de las diferentes empresas que participen en el proceso 
contractual. 
 
O. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT 
 
Con el fin de conocer el régimen tributario a que pertenece el proponente, bien sea éste 
persona natural o jurídica, deberá presentarse con la propuesta, fotocopia del Registro 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 61 de 81 

Único Tributario actualizado y expedido por la Dirección General de Impuestos 
Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente. 
 
En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar 
este documento.  
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia y las personas naturales sin 
domicilio en Colombia, no deben presentar el Registro Único Tributario (RUT), toda vez 
que en él se deben inscribir toda persona natural o jurídica que deba cumplir obligaciones 
administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Sin 
perjuicio de lo anterior, en caso de que el adjudicatario sea una persona jurídica 
extranjera sin sucursal en Colombia o una persona natural sin domicilio en Colombia, 
ésta deberá inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT).  
 
13.2 CAPACIDAD TÉCNICA - EXPERIENCIA 
 
13.2.1 EXPERIENCIA GENERAL  
 
La experiencia general del proponente se verificará con certificaciones de contratos en 
los cuales la sumatoria en valores sea igual o superior al cien por ciento (100%) del 
presupuesto oficial del presente proceso de selección y que tengan relación con la 
INTERVENTORÍA en obras de construcción o mantenimiento de bienes inmuebles, es 
decir, que estén relacionados con el objeto y el alcance del objeto del presente proceso.  
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia general será la 
sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan. 
 
Los proponentes deberán diligenciar el Anexo - Experiencia Habilitante. 
 
Este Anexo deberá entregarse firmado por el proponente bien sea persona natural; por 
el representante legal de la empresa proponente si es persona jurídica; y en el caso de 
consorcios o uniones temporales, deberá ser firmado por el representante elegido por los 
integrantes. 
 
Adicionalmente, para acreditar los contratos que el proponente ha ejecutado y que solicita 
se tengan en cuenta a efectos de verificar el cumplimiento del requisito habilitante 
experiencia del proponente, el proponente deberá allegar además del Anexo – 
Experiencia Habilitante, las certificaciones de experiencia que acrediten los requisitos 
inicialmente señalados y deben contener como mínimo: 
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a. Nombre del contratante. 
b. Nombre del contratista. 
c. Objeto del contrato. 
d. Valor del contrato  
d. Lugar de ejecución. 
e. Fecha de inicio y terminación del contrato. 
f. Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año). 
g. Nombre y firma de quien expide la certificación. (La certificación deberá estar 

firmada por la persona competente para suscribirla). 
 
Para el caso en el cual las certificaciones entregadas no contengan información 
suficiente, el proponente deberá anexar copias del contrato, o acta de recibo final del 
contrato o acta de liquidación del mismo; si no son anexadas, la entidad podrá requerir 
copia de las actas de terminación y/o liquidación u otros documentos idóneos que 
permitan corroborar la información de las certificaciones y la experiencia específica 
requerida.  
 
Para efectos de la verificación de las certificaciones se deberá tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
1. El contrato deberá estar terminado en la fecha prevista para el cierre del término 

para presentar propuestas. Para el presente proceso de selección, se tomará como 
fecha de terminación del contrato, la del recibo final del contrato, suscrito por el 
contratante o su representante. 

 
2. La experiencia debe haberse obtenido en contratos de primer orden terminados 

antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección y celebrados en el 
sector público o privado. 

 
3. El valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la 

experiencia habilitante será aquel que tuvieron a la fecha del informe de recibo final 
o la del acta de recibo final suscrito por el contratante o su representante o a la 
terminación del contrato, y la conversión a salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (SMMLV) se hará conforme al vigente en el año de recibo final o 
terminación. 

 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal para efectos de acreditar la 
experiencia mínima solicitada por este organismo, se realizará la sumatoria de la que se 
allegue por cada uno de sus integrantes. 
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Cuando los proponentes participantes en el presente proceso de selección hayan hecho 
parte de algún consorcio o unión temporal que haya ejecutado el contrato, la experiencia 
habilitante en valor, será tomada de acuerdo con el porcentaje que le correspondió en 
dicha figura asociativa, al integrante que pretenda hacerla valer en el presente proceso. 
 
En cuanto a personas jurídicas extranjeras con sucursal en el país: deberá acreditar este 
requerimiento como lo haría una persona jurídica de origen nacional. 
 
13.2.2. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  
 
EI Oferente deberá conformar un equipo de trabajo que acompañará y realizará el 
proyecto indicando las actividades que desarrollarán y las metas que tendrán que cumplir, 
con la presentación de las hojas de vida de los profesionales y técnicos con sus 
respectivos soportes (certificados de estudios, carta de compromiso etc.). 
 

Cantidad Rol 
Estudios 
Formales 

Duración Perfil 
Experiencia 

Mínima 

1     
Disponibilidad 

100% 

Director o 
Residente 

de 
Interventoría 

Profesional: 
ingeniería 

civil, 
arquitectura, 

ingeniería 
sanitaria o 
ingeniería 
ambiental 

Plazo del 
contrato 

Título 
profesional en 
ingeniería civil, 
arquitectura, 

ingeniería 
sanitaria o 
ingeniería 

ambiental, con 
matrícula 

profesional 
vigente, con 
experiencia 

igual o superior 
a OCHO (8) 

años a partir de 
la expedición de 

la matrícula 
profesional.  

Debe acreditar 
mínimo Tres (3) 

contratos 
donde conste la 

experiencia 
específica 

como director, 
residente o 

contratista de 
interventoría en 

contratos de 
obra civil  

1      
Disponibilidad 

100% 

Inspector 
Técnico en 

Obras 
Civiles 

Maestro de 
obra y/o 
técnico 

profesional 
en 

construcción, 

Plazo del 
contrato 

Maestro, o 
tecnólogo en 
construcción 
debidamente 
certificado por 

la entidad 

Debe acreditar 
mínimo dos (2) 

contratos 
donde conste la 

experiencia 
específica 
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Cantidad Rol 
Estudios 
Formales 

Duración Perfil 
Experiencia 

Mínima 

en obras 
civiles y 
manejo 

ambiental, y/o 
tecnólogo en 
construcción. 

competente, 
con experiencia 
igual o superior 
a tres (3) años. 

como técnico 
en construcción 

y/o 
interventoría de 

obras civiles. 

El Oferente está obligado a emplear en la ejecución del contrato el personal con las 
especificaciones solicitadas en el cuadro anterior, dicho personal no podrá ser cambiado 
durante la ejecución del contrato; no obstante, si por cualquier circunstancia alguna de 
las personas propuestas se debe cambiar, se reemplazará por otro de igual o de mayor 
perfil previa presentación y aprobación de la respectiva hoja de vida por parte del 
supervisor del contrato y aprobación por escrito. 

El contratista (Interventor) respecto a su equipo de trabajo, para todos los efectos legales 
actuará como empleador o contratante por lo que asumirá todos los pagos por concepto 
de salarios, auxilio de transporte, prestaciones sociales, aportes parafiscales, seguridad 
social, cajas de compensación, riesgos laborales, seguro de vida y demás emolumentos 
a que tenga derecho conforme a la normatividad laboral y ejercerá en consecuencia la 
representación legal ante cualquier reclamación que se derive de la ejecución del 
contrato que se suscriba. 

La totalidad del personal operativo empleado bajo el contrato deberá estar asegurado 
por la ARL en el Rango más alto. 

Para que el DAGMA pueda efectuar la evaluación de las calidades y experiencia del 
personal presentado por el oferente, de conformidad a lo antes señalado, los 
proponentes deben aportar para cada persona presentada los siguientes documentos:  

1. Copia de la cédula de ciudadanía. 
2. Copia Diploma y/o acta de grado de estudios (según aplique). 
3. Certificado COPNIA para los profesionales universitarios y profesiones auxiliares 

de la ingeniería que así lo requieran; y/o certificado de antecedentes profesionales 
de la profesión que aplique.  

4. Fotocopia legible de la matricula o tarjeta profesional vigente emitida por la 
autoridad respectiva 

5. Para la acreditación del personal mínimo requerido el oferente deberá anexar las 
certificaciones de los contratos o proyectos ejecutados y terminados del personal 
propuesto; debidamente firmado por el contratante que contenga, como mínimo, 
la siguiente información: 
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- Nombre del contratante 
- Objeto del contrato o Nombre del proyecto 
- Nombre del personal certificado (según aplique) 
- Cargo o rol desempeñado 
- Fechas de inicio y terminación del contrato o proyecto 
- Información de contacto de la empresa donde ejecutó el contrato o 

proyecto. 
- Nombre y firma de quien expide la certificación. (La certificación deberá 

estar firmada por la persona competente para suscribirla). 
 

6. Carta de compromiso, debidamente firmada, en la cual manifiesten su voluntad de 
participar en el presente proceso con una disponibilidad de acuerdo con los 
requisitos exigidos. 

Se verificarán los documentos de un (1) solo personal propuesto para cada cargo con 
los documentos aquí citados, y por tanto no se debe entregar más de un (1) personal por 
cada cargo. En caso de entregarse más de uno (1), la Administración, para salvaguardia 
de los principios de transparencia, lealtad e igualdad, verificará sólo la información de la 
primera persona que presente, de acuerdo a los cargos solicitados en el orden en que 
aparezcan relacionados en la propuesta. La experiencia sin certificar o sin la información 
completa requerida, podrá subsanarse en el término de tiempo definido por el comité 
evaluador. 
 
El proponente debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingeniería y sus 
profesiones auxiliares, titulado y domiciliado en el exterior que, en virtud del contrato que 
se suscriba como consecuencia del presente proceso de concurso de méritos, pretenda 
ejercer por tiempo determinado su profesión en Colombia, deberá obtener un Permiso 
Temporal al efecto, otorgado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus 
Profesiones Auxiliares -COPNIA -, de acuerdo con las condiciones y requisitos 
establecidos en el Decreto 239 de 2000 y el artículo 7º de la citada Ley, por lo tanto si el 
proponente presenta dentro de su propuesta una hoja de vida de una persona con estas 
características deberá demostrar que cumple con la normatividad vigente. 
 
La totalidad del personal empleado bajo este contrato deberá estar asegurado por la ARL 
en el rango más alto. 
 
NOTA 1: Junto con su la documentación requerida, todo el personal solicitado en este 
ítem, deberán presentar su carta de compromiso, debidamente firmada, en la cual 
manifiesten su voluntad de participar en el presente proceso con una disponibilidad de 
acuerdo con los requisitos exigidos (100%). La ausencia de este requisito hará que el 
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personal propuesto no sea tenido en cuenta para su verificación y se tendrá como no 
presentada. 
 
NOTA 2: En caso que uno de los integrantes del personal en el cual la dedicación sea del 
100% exigido y sea propuesto por más de un proponente, se considerará que no se 
cumplen con los requisitos de tiempo de disponibilidad en la ejecución del contrato y las 
propuestas que compartan un mismo personal serán RECHAZADAS. 
 
NOTA 3: Teniendo en cuenta que este factor es verificable, los documentos del personal 
propuesto presentado por parte del proponente no podrán ser sustituidas durante el 
proceso de selección. No se aceptarán cambios del personal, en razón a que se estaría 
mejorando la oferta. El personal que se propuso es el que se somete a evaluación y no 
uno nuevo. 
 
NOTA 4: De conformidad con lo establecido por el numeral 6° del Artículo 30 de la Ley 
80 de 1993, que establece: “Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada 
uno de los puntos contenidos en la invitación publica o términos de referencia. Los 
proponentes pueden presentar alternativas y excepciones técnicas o económicas 
siempre y cuando ellas nos signifiquen condicionamientos para la adjudicación.” (La 
expresión “Términos de referencia” fue derogada por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.)  
 
El anterior texto legal nos centra en el momento de la preparación de la oferta por parte 
de los proponentes, quienes están en la obligación legal de presentar una oferta 
cumpliendo las exigencias de la Invitación Pública; por lo tanto la ley no permite que el 
futuro proponente presente una oferta incompleta respecto a requisitos claves para la 
valoración de su propuesta; por lo anterior, todos los proponentes deben presentar 
completo su equipo de trabajo, con la documentación exigida y no se aceptan 
subsanaciones frente al personal que no fue incluido desde el momento de presentar 
ofertas. Tampoco se podrá cambiar o sustituir el personal propuesto que no cumpla con 
los requisitos o que haya sido rechazado o calificado como “no cumple”, en la etapa de 
evaluación y hasta la adjudicación. 
 
Nota 5: La entidad previamente realizó el cálculo del personal mínimo requerido, teniendo 
en cuenta el inicio de la ejecución del contrato de obra, para lo cual, el contratista deberá 
realizar actividades previas, como la revisión de los diseños, realizar el PMT y los 
Protocolos de Bioseguridad y procedimientos necesarios con el objetivo de minimizar los 
riesgos de exposición y contagio por infección respiratoria aguda por la pandemia COVID-
19., por lo tanto solo se le requerirá al contratista interventor que tenga todo el personal, 
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hasta que se inicien las actividades de obra, no obstante éste deberá realizar las labores 
correspondientes a su objeto contractual. 
 
Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán 
acompañarse de la traducción correspondiente. 
 
13.3 CAPACIDAD FINANCIERA 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 del 2015, 
la Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima en los Procesos de 
Contratación de mínima cuantía cuando paga antes de la entrega a satisfacción de los 
bienes, obras o servicios, por lo tanto y teniendo en cuenta la forma de pago del presente 
proceso, no se exigirá capacidad financiera. Sin embargo, se requieren los siguientes 
documentos: 
 
13.3.1 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO ACTUALIZADO. 
 
Con el fin de conocer el régimen tributario a que pertenece el proponente bien sea éste 
persona natural o jurídica, deberá presentarse con la propuesta, fotocopia del Registro 
Único Tributario actualizado y expedido por la Dirección General de Impuestos 
Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente. 
 
En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar 
este documento. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia y las personas naturales sin 
domicilio en Colombia, no deben presentar el Registro Único Tributario (RUT), toda vez 
que en él se deben inscribir toda persona natural o jurídica que deba cumplir obligaciones 
administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Sin 
perjuicio de lo anterior, en caso que el adjudicatario sea una persona jurídica extranjera 
sin sucursal en Colombia o una persona natural sin domicilio en Colombia, ésta deberá 
inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT). 
 
13.3.2 CERTIFICACIÓN DE CUENTA DE AHORROS O CORRIENTE ACTIVA 
 
El proponente deberá allegar certificado expedido por la Entidad Financiera de cuenta de 
ahorros o corriente en donde el interventor posea cuenta. 
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La cuenta de ahorros o corriente debe estar a nombre de la persona natural o jurídica 
que presenta la propuesta. 
 
En el certificado debe constar: 
 

 Nombre del cuentahabiente 
 Número de identificación del beneficiario 
 Número de cuenta 
 Tipo de cuenta 
 Estado actual 

 
En caso de que el proponente se presente bajo la modalidad de Unión Temporal, 
Consorcio o Sociedad Futura, no se hará exigible la presentación de este documento con 
la presentación de la propuesta. 
 
Este documento se hará exigible, en el evento de que proponente bajo la modalidad de 
Unión temporal, Consorcio o Sociedad Futura (Proponente plural) sea adjudicatario del 
contrato. 
 

13.4 Capacidad organizacional 
 
No aplica.   
 

13.5 Capacidad residual (únicamente para licitaciones de obra pública) 
 
No aplica.    
 
14. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS  
 
No aplica.  
 
15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA, previo los 
estudios correspondientes y el análisis comparativo de las propuestas, aceptará oferta al 
proponente que una vez verificada su oferta económica sea la del menor precio, siempre 
y cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes, en concordancia con lo previsto 
en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015. 
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FACTOR ESCOGIDO 
JUSTIFICACIÓN DE LA ESCOGENCIA DEL 
FACTOR 

Factor precio 
Se verificará la propuesta al proponente con el menor 
precio, según lo considerado en la invitación pública 

 
En cumplimiento a lo previsto en el numeral 1º el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, en 
concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, se indica los 
requisitos habilitantes que serán exigidos por la Entidad para acreditar su capacidad 
jurídica, técnica (experiencia) y financiera mínimas. 
 
 
16. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 

LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO 
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17. ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 
 
El artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, señala excepciones al otorgamiento del mecanismo 
de cobertura del riesgo y en tal sentido establece que las garantías no serán obligatorias 
en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguros y en los 
contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la Menor Cuantía prevista para cada entidad, 
correspondiendo a la entidad contratante determinar la necesidad de exigirla atendiendo 
a la naturaleza del contrato y la forma de pago. Sin embargo, el DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI-DAGMA, ha considerado solicitar el amparo de los siguientes 
riesgos: 
 
De conformidad con lo anterior, y en atención a los artículos artículo 2.2.1.2.3.1.1 y s.s. 
del Decreto N°1082 de 2015, a favor del Distrito de Santiago de Cali - DAGMA, con Nit. 
890.399.011-3, para la presente contratación, el oferente deberá constituir garantía para 
los siguientes amparos: 
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17.1. CUMPLIMIENTO 
 
Arts. 2.2.1.2.3.1.7 numeral 3º y artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015) De 
todas las obligaciones del contrato por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) 
del valor del contrato, con una vigencia equivalente al plazo pactado para el cumplimiento 
de las obligaciones y hasta seis (6) meses más. 
 
17.2. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 
 
(Art. 2.2.1.2.3.1.7. Numeral 4º y artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015) 
Equivalente al ocho por ciento (8%) del valor del contrato por el término de duración del 
mismo y su liquidación y seis (6) meses más. 
 
17.3. CALIDAD DEL SERVICIO 
 
(Art. 2.2.1.2.3.1.7. numeral 6º y artículo 2.2.1.2.3.1.15.del Decreto 1082 de 2015). 
Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el término de duración 
del contrato, su liquidación y seis (6) meses más. 
 
17.4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
(Art. 2.2.1.2.3.1.5., 2.2.1.2.3.1.8. y 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015) Por la suma 
de doscientos (200) SMLMV al momento de la expedición de la póliza, cuya vigencia se 
otorgará por todo el periodo de ejecución del contrato. 
 
El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
• Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la 

modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el Contrato de seguro no puede 
establecer términos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de 
prescripción previstos en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente. 

• Intervinientes. La Entidad Estatal y EL INTERVENTOR/CONTRATISTA deben tener 
la calidad de asegurado respecto de los daños producidos por este último, con 
ocasión de la ejecución del Contrato amparado, y serán beneficiarias tanto la 
Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la 
responsabilidad de EL INTERVENTOR/CONTRATISTA o sus subcontratistas. 

• Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los 
siguientes amparos: i) Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro 
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cesante; ii) Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales; iii) Cobertura 
expresa de la responsabilidad surgida por actos de EL 
INTERVENTOR/CONTRATISTA, sus contratistas y subcontratistas, salvo que el 
subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los 
mismos amparos aquí requeridos. iv) Cobertura expresa de amparo patronal y v) 
Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

 
En el evento de concederse prórrogas en el plazo para la ejecución del Contrato o 
celebrarse Contratos adicionales, se procederá así:  
 
a)  Si es prórroga del plazo se prorrogará la vigencia de la garantía en los 

correspondientes riesgos amparados, teniendo EL INTERVENTOR/CONTRATISTA 
el plazo fijado por EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA, para 
presentar dicha prórroga o extensión de la garantía;   

b)  Si es aumento del valor del Contrato aumentará el valor asegurado de los riesgos 
amparados en la garantía otorgada, en igual proporción y tendrá el plazo fijado por 
EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, para presentar dichas modificaciones.  

 
En el evento de que por cualquier motivo EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA 
haga efectiva la garantía constituida, EL INTERVENTOR/CONTRATISTA postulado se 
compromete a constituir nueva garantía en la proporción por el término pertinente y 
amparando el riesgo correspondiente. 
 
18. ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

  
APROBADOS ACTUALIZADOS 

                

 SI   NO  No Aplica X   SI  NO  No Aplica X  

                

 
 
19. MADURACIÓN DEL PROYECTO  
 
No aplica.  
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20. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL  
 
Para garantizar la correcta ejecución del objeto a contratar se asignará la supervisión del 
contrato a un servidor público, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011 y el Anexo No. 3 denominado VIGILANCIA CONTRACTUAL del Manual de 
Contratación de la Alcaldía de Santiago de Cali. 
 

El proyecto necesita (alguna o las dos) Supervisión  X  Interventoría  

 
El Distrito de Santiago de Cali – Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
DAGMA, ejercerá el control y seguimiento en la ejecución del contrato, a través de la 
designación como Supervisor al subdirector de Ecosistemas y UMATA, Ing. OSCAR 
WILLIAM VILLANI ROMERO, o a quién el ordenador del gasto determine, el cual será el 
responsable de verificar el cumplimento de los requisitos para la ejecución del contrato. 
Además, podrá en cualquier momento, exigir a al interventor/contratista, la información que 
considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo 
y ejecución de las pólizas de seguro, las condiciones técnicas, económicas y financieras 
existentes al momento de la emisión de estas. 
 
El Supervisor apoyará, asistirá y asesorará a la Entidad en todos los asuntos de orden 
técnico, financiero, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato, y 
podrá contar con personal de apoyo para ejercer la actividad. 
 
Así mismo, está autorizado para ordenarle al contratista la corrección, en el menor tiempo 
posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que 
llegaren a surgir durante la ejecución. 
 
El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el Supervisor; no obstante, 
si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito, antes de 
proceder a ejecutarlas; el Supervisor responderá solidariamente con el contratista, si del 
cumplimiento de dichas órdenes, se derivaran perjuicios para el Distrito de Santiago de Cali.  
Si el Contratista se rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita impartida por el 
Supervisor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando 
específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. 
 
Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de tres (3) días hábiles, el 
Supervisor comunicará dicha situación al director del Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente para que se tomen las medidas necesarias y procedentes. 
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El Supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a 
presentarse, así como de cualquier situación a amenace la correcta ejecución del contrato, 
como es el caso de la fuerza mayor o caso fortuito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo 
normal de las actividades programadas 
 
A continuación, se encuentran algunas de las actividades y funciones principales a cargo del 
supervisor, las cuales deberán ser tenidas en cuenta para garantizar la correcta ejecución 
del Contrato y deben incluirse en las resoluciones o Contratos en los que se haga la 
designación o contratación. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones el Supervisor podrá realizar visitas a las instalaciones 
del INTERVENTOR/CONTRATISTA en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. 
 
• Suscribir el acta de inicio, dentro del término estipulado en el Contrato y remitirse al 

área correspondiente dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción para la 
publicación en el SECOP y archivo en el expediente- 

• Realizar la vigilancia, seguimiento y control del Contrato desde su inicio y hasta su 
finalización, incluyendo la etapa de liquidación. 

• Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos para el perfeccionamiento y 
ejecución del Contrato. 

• Remitir a la dependencia correspondiente, el original del acta de iniciación. 
• Exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del cronograma de actividades de ejecución. 
• Controlar la vigencia de las garantías. 
• Atender y responder oportunamente todos los requerimientos que realice el 

CONTRATISTA dentro de la ejecución del Contrato, para evitar la ocurrencia del 
silencio administrativo positivo. 

• Verificar que las peticiones del CONTRATISTA se encuentren sustentadas en debida 
forma. 

• Proyectar y tramitar la correspondencia que sea necesaria para la correcta ejecución 
del Contrato. 

• Verificar que el CONTRATISTA cumpla con el objeto del Contrato dentro del término 
estipulado. 

• Verificar que en el desarrollo del Contrato se cumplan las disposiciones legales y en 
particular las reglamentaciones relacionadas con la actividad contratada. 

• Exigir certificación, debidamente soportada, al CONTRATISTA de que su personal se 
encuentra afiliado al régimen de seguridad social y se efectúen por parte del 
CONTRATISTA los pagos correspondientes al sistema de aportes parafiscales. 

 • Corroborar y certificar que el CONTRATISTA cumple con las condiciones técnicas y 
económicas pactadas en el Contrato y en las condiciones mínimas o términos de 
referencia del respectivo proceso de selección. 
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• Informar a la Oficina Jurídica – Grupo de Contratación, previo agotamiento del debido 
proceso, acerca del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del 
CONTRATISTA, con el fin de que se inicien las acciones legales correspondientes. 

• Abstenerse de permitir la ejecución de un Contrato, cuyo plazo haya vencido o que no 
haya sido firmado por el ordenador del Gasto y el CONTRATISTA. 

• Rendir informes periódicos sobre el estado, avance y contabilidad de la ejecución del 
Contrato. 

• Evaluar de manera preliminar las solicitudes que haga el CONTRATISTA, en relación 
con las ampliaciones de plazo, cuantía y reconocimiento del equilibrio contractual, y 
remitirlas a la Oficina Jurídica– Grupo de Contratación, con su concepto técnico y 
viabilidad y aprobación por el ordenador del gasto. 

• Realizar los trámites para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal o 
vigencias futuras, para adicionar un Contrato en valor. 

• Informar el recibo a satisfacción del objeto contratado, como requisito previo para 
efectuar el pago final al CONTRATISTA. 

• Proyectar y elaborar el acta de liquidación del Contrato, para la firma del ordenador del 
gasto y el CONTRATISTA, que avalará además con su firma en calidad de supervisor. 

• Elaborar los informes, evaluaciones y anexar, oportunamente, los documentos que 
permitan a la Oficina contratación, tener suficientes elementos de juicio para imponer 
requerimientos, multas, caducidad y demás actuaciones de orden sancionatorio. 

 
ACTIVIDADES FINANCIERAS: 
 
• Aprobar cada uno de los pagos al CONTRATISTA de acuerdo con Ia ejecución del 

Contrato, para lo cual deberá expedir la respectiva certificación de cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

• Registrar cronológicamente los pagos y deducciones del Contrato. 
• Velar por la correcta ejecución presupuestal del Contrato. 
• Revisar el informe de inversiones efectuadas por el CONTRATISTA con los fondos 

suministrados para el objeto del Contrato. 
• Supervisar la ejecución presupuestal de acuerdo con los parámetros previamente 

definidos en el Contrato y proponer los correctivos necesarios a las posibles 
desviaciones que se puedan presentar. 

• Anterior al cierre de la vigencia fiscal de cada año, informar a la Dirección Financiera, 
el estado de ejecución del Contrato para establecer las reservas presupuestales y de 
cuentas por pagar cuando a ello haya lugar. 

 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 
 
• Coordinar la entrega de los bienes o la prestación de los servicios 
• Definir políticas claras para el manejo del riesgo que conlleve la ejecución del Contrato. 
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• Suscribir todas las actas que resulten durante la ejecución del Contrato. 
• Emitir concepto sobre las solicitudes de prórroga, adición, suspensión, modificación, 

etc., presentadas por el CONTRATISTA. 
• Atender y tramitar dentro de la órbita de su competencia, toda consulta que realice el 

CONTRATISTA para la correcta ejecución del Contrato. 
• Coordinar con el almacenista el recibo de bienes o servicios que incluyen bienes, dado 

que se debe registrar el ingreso al almacén y de inmediato actualizar el inventario físico 
el cual afecta los activos de la entidad. 

• Organizar el archivo de la supervisión del Contrato que como mínimo deberá contener 
los siguientes documentos: 

• Copia del Contrato debidamente legalizado. 
• Copia de las garantías del Contrato. 
• Copia del cronograma de actividades y entrega de productos. 
• Copia del acta de inicio. 
• Copia de las actas de suspensión y reiniciación. 
• Copia de los documentos de prórroga o modificación del Contrato y del que autorice 

trabajos o actividades adicionales, cuando esta hayan sido autorizadas por el ordenador 
del gasto, previo informe del supervisor. 

• Copia de las cuentas de cobro o facturas autorizadas, así como de cada uno de los 
pagos efectuados. 

• Copia del acta de entrega y recibo final. 
• Demás documentos relacionados con la ejecución del Contrato. 
• Copia del acta de liquidación. 
 
ACTIVIDADES TÉCNICAS: 
 
• Verificar que el CONTRATISTA utilice el personal y los equipos ofrecidos, en las 

condiciones aprobadas por la entidad. 
• Verificar las entregas de los bienes o la prestación de los servicios contratados, de los 

cual se dejará constancia en los respectivos informes. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN  
 
La actuación del supervisor debe ceñirse al estatuto de contratación administrativa, Ley 80 
de 1993, y a las Ley 1681 de 1997 y 1474 de 2011 y las demás que las modifiquen o adicionen 
y los decretos que las reglamentan. Sin perjuicio de esa responsabilidad, responderá por su 
conducta cuando su acción u omisión haya generado perjuicio a la entidad, para lo cual podrá 
esta adelantar las investigaciones internas que estime pertinentes y dar aviso a las 
autoridades de control externamente. 
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El supervisor deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 a fin de 
conocer el alcance de su responsabilidad. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION. 
 
Independientemente de la calidad de la persona que haya de ejercer la supervisión y el apoyo 
a la supervisión (natural o jurídica, pública o privada) la vinculación que tenga con el DAGMA, 
(contratista, funcionario de planta, etc.), las responsabilidades del supervisor se inician al 
momento de recibir Ia comunicación escrita sobre su designación, o de la existencia de un 
contrato para tal fin, el cual debe cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
La actuación del supervisor y/o interventor debe ceñirse al estatuto de contratación 
administrativa, Ley 80 de 1993, y a las leyes 190 de 1995 y 1474 de 2011 y las demás que 
las modifiquen o adicionen y los decretos que las reglamentan. Sin perjuicio de esa 
responsabilidad, responderá por su conducta cuando su acción u omisión haya generado 
perjuicio a la entidad, para lo cual podrá esta adelantar las investigaciones internas que 
estime pertinentes y dar aviso a las autoridades de control externamente. 
 
El servidor público y/o contratista que ejerce la vigilancia y control no tendrá autorización para 
exonerar al contratista de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente 
contrato, ni imponer obligaciones distintas a las estipuladas en este Contrato, en las 
condiciones mínimas para contratar, en la propuesta, ni exonerarlo de ninguno de los deberes 
o responsabilidades que conforme al mismo son de su cargo. Por lo tanto, no podrá impartir 
instrucciones al CONTRATISTA que impliquen modificaciones a los términos del presente 
contrato. 
 
Igualmente, el supervisor contará con un apoyo a la supervisión que será designado en el 
mismo documento que se haga la designación de la Supervisión. 

 
21. NORMATIVA DEL PROYECTO (si existe alguna normativa especial)  
 
No aplica 
 
22. ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS 

INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
En cumplimiento de la sección 4 subsección 1, Artículos 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del 
Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, el DAGMA procede a establecer si el 
presente proceso de contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 
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Al respecto tenemos que el inciso final del literal D del Manual para el Manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación establece que “… Las Entidades 
Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 
de 2007, no deben hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación 
directa, mínima cuantía o para la enajenación de bienes del Estado…” 
 
En consecuencia, a la presente modalidad de contratación no se aplicarán las normas 
especiales que rigen en materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre 
Comercio (TLC) en los cuales se encuentre vinculado el Estado Colombiano. 
 
23. CONVOCATORIA A LAS MIPIMES 
 
Conforme lo estipula el artículo 5° del Decreto 1860 de 2021 podrá limitarse el proceso a 
las mipymes en los siguientes términos: 
 
Convocatorias limitadas a Mipyme. Reglas. Decreto 1860 de 2021. 
 
Convocatorias Iimitadas a Mipyme. Artículo 2.2.1.2.4.2.2. 
 
Todas las entidades estatales independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación 
con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de 
existencia.  
 
Requisitos: 
 
1.  Que el valor del proceso de contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares 

de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio 
que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (CERTIFICACIÓN UMBRAL MIPYMES 2022-2023) 

2.  Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos 2 Mipyme colombianas. 
3.  Las solicitudes deben recibirse por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición 

del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la 
normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

4.  Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, 
cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso 
contractual. 
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5.  Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la 
calidad de Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en 
las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo.  

 
Limitaciones territoriales. Artículo 2.2.1.2.4.2.3.  (Parágrafo 1 del artículo 12 de la 
Ley 1150 de 2007) 
 
Las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme 
colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a 
ejecutar el contrato.   
 
Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio según artículo 2.2.1.2.4.2.4. 
 
Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. Artículo 
2.2.1.2.4.2.4. 
 
Las Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido 
por la ley de la siguiente manera: 
 
1.  Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador 

público, adjuntando copia del registro mercantil. 
2.  Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y 

el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 

3.  Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial 
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o 
las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

4.  Las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 

5.  Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del 
registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro 
Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con 
una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el 
cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la 
convocatoria limitada. 
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6.  En las convocatorias limitadas solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de 
proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme. 

7.  Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto 
no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y 
empresas de mujeres en el sistema de compras públicas. 

 
En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los veintiocho (28) días del 
mes de octubre de 2022. 
 
Responsables equipo estructurador:  

       
     
 

Rol Jurídico 
ANA MARÍA AGUDELO GÓMEZ 
Contratista 
Grupo contratación DAGMA 

 Rol Técnico 
ANDRÉS MAURICIO SALAZAR LOAIZA 
Contratista 
Grupo Vivero Distrital DAGMA 

 
    
 
 
 
 
 

Rol Financiero 
OVIDIO ANTONIO JIMÉNEZ RIVERA 
Contratista 
Área Financiera DAGMA 

  

 
 
 
IMPORTANTE 
 
Cuando se utilice el formato para publicar contratos en SECOP I, deberá ser impreso y firmado en forma física. 
 
Si el formato se va a utilizar para realizar contratos mediante la plataforma SECOP II, se registran los datos solicitados de quien firma 
electrónicamente, no se imprime el documento, dado que se entiende válido con la firma electrónica que se realiza a través del flujo 
de aprobación de la plataforma en mención.  


