

Adquisiciones planeadas

(C9) Superconductivity

Código COP-PC	Descripción	Fecha estimada de inicio de ejecución de la obra	Exposición del proyecto al público	Modalidad de selección	Forma de los recursos	Valor estimado en la moneda nacional
9311-1500	MUSEO, EMPALME Y OBSERV. AVIAZ EFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA TRANSFORMACION DE BARRIO 1-4	Ayacucho	4 Mes (3)	Contratación directa	Recursos propios	320.000.000 COP
9311-1500	MUSEO, EMPALME Y OBSERV. PRESTACION DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA CAMPAÑA DE TRANSFORMACION DE BARRIO 1-4	Quito	2 Mes (3)	Contratación directa	Recursos propios	150.000.000 COP
9311-1500	MUSEO, EMPALME Y OBSERV. AVIAZ EFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA TRANSFORMACION DE BARRIO 1-4	Quito	3 Mes (3)	Contratación directa	Recursos propios	350.000.000 COP
9311-1500	MUSEO, EMPALME Y OBSERV. AVIAZ EFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA TRANSFORMACION DE BARRIO 1-4	Quito	2 Mes (3)	Contratación directa	Recursos propios	400.000.000 COP
9311-1500	MUSEO, EMPALME Y OBSERV. AVIAZ EFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA TRANSFORMACION DE BARRIO 1-4	Quito	2 Mes (3)	Contratación directa	Recursos propios	37.500.000 COP

D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 *
 +
 =
 <
 >
 [
]
 {
 }
 ~
 ^
 _
 `

1977-1978

11-11-2019 14:00:00