Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4153900
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(25/10/2022 10:33:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	VEJ 544 -2022
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 003 DE 2014 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO "CONCESIÓN HONDA-PUERTO SALGAR-GIRARDOT".
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	31/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

ANI

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INTERVENTORIAS INTEGRALES

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INTERVENTORIAS INTEGRALES	BANCO DE BOGOTÀ	Ahorros	052463965

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Daniel REBOLLEDO DELGADO* ***Fecha de aprobación:*** *28/10/2022 2:00:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: ***Fecha de aprobación:*** -

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☑Sí ☐No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 12,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(28/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 2.pdf	-	ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 2.pdf	Descargar	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 3.pdf	-	ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 3.pdf	Descargar	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 4.pdf	-	ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 4.pdf	Descargar	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 5.pdf	-	ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 5.pdf	Descargar	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 6.pdf	-	ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 6.pdf	Descargar	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 7.pdf	-	ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 7.pdf	Descargar	Detalle
ESTUDIO PREVIO MODULO 8.pdf	-	ESTUDIO PREVIO MODULO 8.pdf	Descargar	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 9.pdf	-	ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 9.pdf	Descargar	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 1.pdf	-	ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 1.pdf	Descargar	Detalle
MODULO 1 -ESTUDIOS PREVIOS SABANA DE TORRES CURUMANI M1 DEFINITIVO.pdf	-	MODULO 1 -ESTUDIOS PREVIOS SABANA DE TORRES CURUMANI M1 DEFINITIVO.pdf	Descargar	Detalle
MODULO 2 - ESTUDIOS PREVIOS PUERTO SALGAR - BARRANCABERMEJA M2 DEFINITIVO.pdf	-	MODULO 2 - ESTUDIOS PREVIOS PUERTO SALGAR - BARRANCABERMEJA M2 DEFINITIVO.pdf	Descargar	Detalle
MODULO 3 - Estudios Previos Pasto Rumichaca M3 DEFINITIVO.pdf	-	MODULO 3 - Estudios Previos Pasto Rumichaca M3 DEFINITIVO.pdf	Descargar	Detalle
MODULO 4 - ESTUDIOS PREVIO PERIMETRAL DEFINITIVO.pdf	-	MODULO 4 - ESTUDIOS PREVIO PERIMETRAL DEFINITIVO.pdf	Descargar	Detalle
MODULO 5 - ESTUDIOS PREVIOS PACIFICO 2 M5 DEFINITIVO.pdf	-	MODULO 5 - ESTUDIOS PREVIOS PACIFICO 2 M5 DEFINITIVO.pdf	Descargar	Detalle
MODULO 6 - ESTUDIO PREVIO NEIVA ESPINAL GIRARDOT M6 DEFINITIVO.pdf	-	MODULO 6 - ESTUDIO PREVIO NEIVA ESPINAL GIRARDOT M6 DEFINITIVO.pdf	Descargar	Detalle
MODULO 7 - ESTUDIO PREVIO GHPS DEFINITIVO.pdf	-	MODULO 7 - ESTUDIO PREVIO GHPS DEFINITIVO.pdf	Descargar	Detalle
MODULO 8 -ESTUDIOS PREVIOS M8 - Bogotá - Villeta DEFINITIVO.pdf	-	MODULO 8 -ESTUDIOS PREVIOS M8 - Bogotá - Villeta DEFINITIVO.pdf	Descargar	Detalle
MODULO 9 - ESTUDIOS PREVIOS PUERTA DE HIERRO M9 DEFINITIVO.pdf	-	MODULO 9 - ESTUDIOS PREVIOS PUERTA DE HIERRO M9 DEFINITIVO.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10163609	Seriedad de la oferta	-	1.819.544.985,36 COP	-	30 días para terminar *(30/11/2022 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4153900
Proveedor CONSORCIO INTERVENTORIAS INTEGRALES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá

Dirección Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CO-TOL-73349 - Honda	COLOMBIA > Tolima > Honda
2	CO-CUN-25572 - Puerto Salgar	COLOMBIA > Cundinamarca > Puerto Salgar
3	CO-CUN-25307 - Girardot	COLOMBIA > Cundinamarca > Girardot

1 CO1.PCCNTR.4153900

1.1 Lote 7 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							14.300.076.580,00	14.300.000.000,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		80101604	ETAPA DE OPERACION Y MANTENIIENTO	1,00	VG	14.300.076.580,00	14.300.000.000,00	14.300.076.580,00	14.300.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO 2 MINUTA DEL CONTRATO M7 .pdf	ANEXO 2 MINUTA DEL CONTRATO M7 .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Lyda Esquivel	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 40039078	Guardar y notificar
Supervisor	Gloria Ines Cardona Bot	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 24238754	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	14.300.000.000
Total	14.300.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-13-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-