Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4141422
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(20/10/2022 6:08:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	99-8-20154-22
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y/O OTROS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE RISARALDA PARA EL GRUPO No. 01: ELEMENTOS DE FERRETERÍA"
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	65 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 12:00 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/02/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Distriaires del Quindio

COLOMBIA, Armenia
Número de documento 901167970

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO S.A.S	Bancolombia	Ahorros	06992641205

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *VICTOR ALEXANDER BELTRAN VELEZ* ***Fecha de aprobación:*** *29/10/2022 6:38:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS GABRIEL PEREZ BARRETO* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2022 9:27:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	29/01/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 8 días de tiempo transcurrido *(24/10/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 30/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑ % del valor del contrato — 50,00 — Fecha de vigencia (desde) — 8 días de tiempo transcurrido *(24/10/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(27/10/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4141422
Proveedor ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Acepta Oferta Ferreteria N° 99-8-20154-22.pdf	Acepta Oferta Ferreteria N° 99-8-20154-22.pdf	Descargar Detalle
☐	Registro Presupuestal No. 99-8-20154-22.pdf	Registro Presupuestal No. 99-8-20154-22.pdf	Descargar Detalle
☐	Solicitud Modificación CDP Proceso MIC 023.pdf	Solicitud Modificación CDP Proceso MIC 023.pdf	Descargar Detalle
☐	Aprobación Polizas Ferreteria N° 99-8-20154-22.pdf	Aprobación Polizas Ferreteria N° 99-8-20154-22.pdf	Descargar Detalle
☐	Nombra Supervisor N° 99-8-20154-22.pdf	Nombra Supervisor N° 99-8-20154-22.pdf	Descargar Detalle
☐	Notifica Inicio Contrato N° 99-8-20154-22.pdf	Notifica Inicio Contrato N° 99-8-20154-22.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 94 AV VILLA OLIMPICA
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CALLE 94 AV VILLA OLIMPICA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 94 Sector Villa Olimpica Frente a Expofuturo	COLOMBIA > Quindío > Armenia

1 CO1.PCCNTR.4141422

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							14.355.903,00	14.351.425,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	30111601	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y/O OTROS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE RISARALDA	1,00	UN	14.355.903,00	14.351.425,00	14.355.903,00	14.351.425,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Acepta Oferta Ferreteria N° 99-8-20154-22.pdf	Acepta Oferta Ferreteria N° 99-8-20154-22.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto RUTH STELLA CARMOI Tipo de documento Citizenship Identification Número de documento 1017168821 Guardar y notificar

Supervisor ANDRES FELIPE ATEH Tipo de documento Citizenship Identification Número de documento 1088247992 Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ANDRES FELIPE ATEHORTUA MUÑOZ	1/11/2022 9:27:27 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS GABRIEL PEREZ BARRETO
Ordenador del Gasto	RUTH STELLA CARMONA PUERTA	1/11/2022 9:27:27 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS GABRIEL PEREZ BARRETO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	14.351.425
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	14.351.425

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 16-01-02-055

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	42722	CDP	Con Compromiso	16.231.685 COP	16.231.685 COP	16-01-02-055	Editar

Saldo de CDP 16.231.685 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 16.231.685 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 29/10/2022 3:20 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	43822	Presupuestal (CDP)	27/10/2022 12:00 AM	Generado	14.351.425 COP	14.351.425 COP	-	A-02-02-01-001-005 A-02-02-01-003-005 A-02-02-01-003-007 A-02-02-01-003-008 ...	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 14.351.425 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 14.351.425 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 29/10/2022 3:19 PM