Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4152035
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(24/10/2022 16:44:53(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-326-SUBAFIN-2022
Objeto del contrato	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE INTEGRACIÓN WARTSILA NAVI HARBOUR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RESTAURATIVO INTEGRAL A TODO COSTO DE CONTROL DE TRÁFICO Y VIGILANCIA MARÍTIMA DE LAS ESTACIONES DE CONTROL LOCAL VTS DE SANTA MARTA Y BARRANQUILLA, Y PUESTA A PUNTO DE TODOS LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES, ELECTRÓNICOS, DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS QUE LO COMPONEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-DIMAR"
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	01/11/2022 10:47:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/12/2022 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION GENERAL MARITIMA-DIMAR

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A.

Número de documento 8300561490

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A.	BBVA	Corriente	130000102

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PEDRO PABLO DUARTE PÁEZ* ***Fecha de aprobación:*** *28/10/2022 15:50:02 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gustavo Herazo* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2022 17:10:10 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4152035_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	30 días para terminar *(01/12/2022 12:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(25/10/2022 19:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/08/2023 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(25/10/2022 19:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/12/2023 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(25/10/2022 19:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2023 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(25/10/2022 19:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2023 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(28/10/2022 15:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 12 horas de tiempo transcurrido *(31/10/2022 22:20:05(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10201498	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	368.891.250,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	10/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10201500	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	10/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4152035
Proveedor COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 54 No 26-50 CAN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 54 No 26-50 CAN
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera Vía 40 No. 85 – 2202, sector Las Flores, Torre de Control de Tráfico Marítimo	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla
2	Carrera Vía 40 No. 85 – 2202, sector Las Flores, Torre de Control de Tráfico Marítimo	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

1 CO1.PCCNTR.4152035

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	567.525.000,00	567.525.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		Adquisición y actualización del software Wartsila Navi Harbour que sirve como						

1	72151607	plataforma de integración del Sistema de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima del país. Se incluye mantenimiento preventivo a los diversos softwares de integración y control de los diversos subsistemas de sensores que están integrados a la Estación de Control Local VTS de Santa Marta.	1,00	UN	66.407.000,00	66.407.000,00	66.407.000,00	66.407.000,00
2	72151607	Adquisición y actualización del software Wartsila Navi Harbour que sirve como plataforma de integración del Sistema de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima del país. Se incluye mantenimiento preventivo a los diversos softwares de integración y control de los diversos subsistemas de sensores que están integrados a la Estación de Control Local VTS de Barranquilla.	1,00	UN	66.407.000,00	66.407.000,00	66.407.000,00	66.407.000,00
3	72151607	Adquisición y actualización del software y controladores de integraci ón Wartsila Navi Harbour, el cual incluye mantenimiento preventivo, correctivo y restaurativo integral del Subsistema de Radar TERMA en Estación Local VTS de Barranquilla consistente en la revisión / calibración del equipo, mantenimiento antena, mantenimiento del motor, cambio de aceite de ser necesario, actualización de capacidad de almacenamiento 4TB de ser necesario, cambio de protecciones de línea, mantenimiento al variador de frecuencia, mantenimiento preventivo a deshidratador de guía de onda. Revisión, mantenimiento preventivo y organización de cableado de energía, datos seriales y cables de red.	1,00	UN	54.688.000,00	54.688.000,00	54.688.000,00	54.688.000,00
4	72151607	Actualización de licencias y controladores de integración Wartsila Navi Harbour Mantenimiento preventivo, correctivo y restaurativo integral del Subsistema Radar Furuno 2127 en la Estación Local VTS de Santa Marta, Estación Remota de Puerto Palermo y Puerto Drummond consistente en la revisión calibración del equipo, mantenimiento antena, mantenimiento del motor, cambio de magnetrón, escobillas y MIC acuerdo manual del fabricante, actualización de capacidad de almacenamiento 4TB de ser necesario, mantenimiento preventivo y organización de cableado de energía, datos seriales y cables de red, el personal técnico debe estar certificado por el fabricante, así como tener experiencia en los mantenimientos emitidos por el fabricante.	1,00	UN	81.250.000,00	81.250.000,00	81.250.000,00	81.250.000,00
5	72151607	Actualización de licencias y controladores de integración Wartsila Navi Harbour Mantenimiento preventivo, correctivo y restaurativo integral del Subsistema GMDSS en Estación Local VTS Barranquilla y Santa Marta, revisión /, verificación de los radios HF BARRET 2050, VHF TAIT TB8100, mantenimiento consistente en cambio de conectores verificación de impedancia del cable, calibración y verificación de potencia de salida y reflejada, cambio de cableado de ser necesario, verificación de las antenas, cambio de las mismas en caso de ser necesario, cambio de protecciones de línea RF.	1,00	UN	43.750.000,00	43.750.000,00	43.750.000,00	43.750.000,00
6	72151607	Actualización de licencias y controladores de integración Wartsila Navi Harbour Mantenimiento preventivo, correctivo y restaurativo integral a los equipos de comunicaciones en Estación Local VTS Barranquilla y Santa Marta en la revisión, , de los radios HF Codan NGT, VHF Spectra MX800, mantenimiento consistente en cambio de conectores verificación de impedancia del cable, calibración y verificación de potencia de salida y reflejada, cambio de cableado de ser necesario, verificación de las antenas, cambio de las mismas en caso de ser necesario, cambio de protecciones de línea RF	1,00	UN	53.126.000,00	53.126.000,00	53.126.000,00	53.126.000,00
7	72151607	Actualización de licencias y controladores de integración Wartsila Navi Harbour Mantenimiento preventivo, correctivo y restaurativo integral al subsistema AIS SAAB R40 revisión /, verificación de las Estaciones Base AIS SAAB R40, mantenimiento consistente en cambio de conectores verificación de impedancia del cable, calibración y verificación de potencia de salida y reflejada, verificación de las antenas receptoras y transmisoras de VHF y GPS, cambio de las mismas en caso de ser necesario, cambio de protecciones de línea RF de ser necesario	1,00	UN	31.250.000,00	31.250.000,00	31.250.000,00	31.250.000,00
8	72151607	Actualización de licencias y controladores de integración Wartsila Navi Harbour Mantenimiento preventivo, correctivo y restaurativo integral al Subsistema Radiogoniómetro RT-800 en Estación Local VTS Barranquilla y Santa Marta, revisión, verificación de Radiogoniómetro Rhotheta RT-800, mantenimiento consistente en cambio de conectores verificación de impedancia del cable, calibración y verificación del sistema, cambio de cableado de ser necesario, verificación de las antenas, cambio de la mismas en caso de ser necesario, actualización de capacidad de almacenamiento, cambio de protecciones de línea seriales.	1,00	UN	26.564.000,00	26.564.000,00	26.564.000,00	26.564.000,00
9	72151607	Actualización de licencias y controladores de integración Wartsila Navi Harbour Mantenimiento preventivo, correctivo y restaurativo integral al Subsistema radio enlaces y red, revisión /, mantenimiento consistente en cambio de conectores verificación del cable, calibración y verificación del sistema, cambio de cableado, mantenimiento a las bases y soportes de antenas, cambio de estas en caso de ser necesario, revisión y reconfiguración de switches y enrutadores del sistema, cambio de los mismos en caso de ser necesario.	1,00	UN	46.094.000,00	46.094.000,00	46.094.000,00	46.094.000,00
10	72151607	Actualización de licencias y controladores de integración Wartsila Navi Harbour Mantenimiento preventivo, correctivo y restaurativo integral al Subsistema CCTV, revisión /, verificación de la cámara y emisión de diagnósticos, mantenimiento a las bases, soportes y motores de movimientos giratorios consistente en cambio de conectores verificación del cable, calibración y verificación del sistema, cambio de cableado de ser necesario.	1,00	UN	54.688.000,00	54.688.000,00	54.688.000,00	54.688.000,00
11	72151607	Actualización de licencias y controladores de integración Wartsila Navi Harbour Mantenimiento preventivo, correctivo y restaurativo integral al Subsistema UPS, revisión /, consistente verificación de baterías y cambio de estas en caso de ser necesario, cambio de conectores verificación del cable, calibración y verificación del sistema.	1,00	UN	43.301.000,00	43.301.000,00	43.301.000,00	43.301.000,00
12	72151607	Se debe certificar que cuentan con el personal requerido para el desarrollo de las actividades contempladas en el Contrato los cuales deben tener los siguientes perfiles Tecnico o tecnologo en electronica Telecomunicaciones o carreras afines las cuales esten dentro del nucleo basico de conocimiento Tecnico o tecnologo en electricidad Ingeniero en sistema Ingeniero mecatronico El anterior personal debe estar certificado,	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00

13	72151607	contar con actualizado por la empresa fabricante de cada subsistema y en ese orden de ideas, deben tener la experiencia en los mantenimientos emitidos por la casa fabricante, estos deben estar aprobados por el supervisor del contrato designados por la entidad.	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA FIRMADA.pdf	MINUTA FIRMADA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	567.525.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalías - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	567.525.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-12-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	57022	CDP	Generado	614.400.000 COP	567.525.000 COP	15-01-12-000	Editar

Saldo de CDP: 614.400.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 567.525.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 13/10/2022 14:40

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	217722	Presupuestal (CDP)	28/10/2022 0:00	Generado	567.525.000 COP	567.525.000 COP	-	A-05-01-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 567.525.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 567.525.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 28/10/2022 15:04