Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4157997
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(26/10/2022 11:50:45 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4157997
Objeto del contrato	5_ 9503_454 Suministro e instalcion lampara de emergencia led para el centro de la innovacon la agroindustria
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	20 horas de tiempo transcurrido *(31/10/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	20/12/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	27/04/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	4 días de tiempo transcurrido *(28/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	20/12/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CIAA

COLOMBIA, Rionegro

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

D´INGEL SAS

Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura

COLOMBIA, Medellín

Número de documento 900609026

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
D´INGEL SAS	AHORROS DINGEL SAS	Ahorros	36296216725

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jairo Enrique De los Ríos Gallego* ***Fecha de aprobación:*** *28/10/2022 1:49:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jorge Antonio Londoño* ***Fecha de aprobación:*** *28/10/2022 3:19:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4157997_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	8.092.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4157997

Proveedor D´INGEL SAS

Creado por MARLENY QUINTERO CARDONA

Agregado en 21 horas de tiempo transcurrido *(31/10/2022 4:32:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario Los Estudios previos hacen parte del presente contrato. Ver anexo del contrato para requerimiento de garantías ya que en la plataforma SECOP II no se reflejan por error de estructuración inicial.

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Rionegro

Dirección DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Entrega en SENA Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación, Zona Franca de Rionegro Antioquia, Bodegas 14 y 15	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro
2	Instalación en Sede Comercio del Sena ubicada en la Carrera 48 No. 49-62, Rionegro Antioquia	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

1 CO1.PCCNTR.4157997

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							8.132.688,00	8.092.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	39112500	Suministro e instalcion lampara de emergencia led para el centro de la innovacon la agroindustria.	16,00	UN	677.724,00	505.750,00	8.132.688,00	8.092.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO AL CONTRATO.pdf	ANEXO AL CONTRATO.pdf	(detalle)
Documentos del Contratista.tar	Documentos del Contratista.tar	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jorge Antonio Londoño	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 71608941	Guardar y notificar
Supervisor	LILIANA EUGENIA TORO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 42692132	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	LILIANA EUGENIA TORO MARULANDA	3 días de tiempo transcurrido *(28/10/2022 3:19:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Antonio Londoño
Expenditure Approver	Jorge Antonio Londoño	3 días de tiempo transcurrido *(28/10/2022 3:19:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Antonio Londoño

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	8.092.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	8.092.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000408	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	15822	CDP	Generado	8.132.688 COP	8.092.000 COP	36-02-00-005-950310	Editar

Saldo de CDP 8.132.688 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 8.092.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 27/10/2022 11:05 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	555222	Presupuestal (CDP)	31/10/2022 12:00 AM	Generado	8.092.000 COP	8.092.000 COP	408.000 COP	C-3699-1300-14-0-3699011-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 8.092.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 8.092.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 31/10/2022 4:32 PM