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ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION  

 

Por tratarse de un régimen especial contemplado en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, la 
Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres cuenta con las facultades legales para realizar 
Contratación entre particulares, aplicando los principios para atender de manera efectiva las 
situaciones declaradas como calamidad pública en el Departamento de Santander, sin embargo 
en virtud de los principios de transparencia, publicidad y eficiencia de los recursos públicos, 
acoge armónicamente los procedimientos básicos contractuales del marco legal de contratación 
de entidades públicas, por lo cual, considera conveniente señalar en un acto administrativo la 
justificación del uso de la modalidad de selección de contratación entre particulares en los 
siguientes términos: 

Que el artículo 2º de la Constitución Política, establece que son fines esenciales del Estado 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, indicando para el efecto, que es 
obligación de las autoridades de la República, proteger a todas las personas en su vida, honra, 
bienes, creencias y demás derechos y libertades, garantizando el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado. 

Que de conformidad con el artículo 305 de la Constitución Política, es atribución del gobernador 
dirigir y coordinar la acción administrativa del Departamento y actuar en su nombre como gestor 
y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la constitución y la ley. 

Que el artículo 209º de la Carta Política dispone, que la función administrativa está al servicio 
de los intereses generales, la cual se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones; destacando que las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 
los fines del Estado. 

Que el artículo 4º de la Ley 489 de 1998 determina, que son finalidades de la función 
administrativa, buscar la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, 
atendiendo a los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política. 

Que es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de 
Desastres, reconocer, facilitar y promover la organización y participación de comunidades 
étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales, benéfica, voluntariado y utilidad pública. 
Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su comunidad.  

Que la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, la cual establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones, contempla en su artículo 2°, que la gestión del riesgo es 
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano y en 
cumplimiento de lo anterior, se desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, en 
lo referente al conocimiento del riesgo,  su reducción y manejo de desastres, de conformidad 
con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su respectiva competencia y 
jurisdicción. 

Que de conformidad con el artículo 12º de la Ley 1523 de 2012, los Gobernadores y alcaldes, 
lideran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en su respectivo nivel territorial y se 
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encuentran investidos con las competencias requeridas, a fin de conservar la seguridad, la 
tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción. 

Que el artículo No. 57 de la Ley 1523 de 2012 otorga la facultad de Declaratoria de situación de 
calamidad pública a los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del   Consejo 
Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, en su respectiva jurisdicción.   Las 
declaratorias de situación de calamidad pública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de 
conformidad con las reglas de la declaratoria de la situación de desastre. 
 
Que la Ley 1523 de 2012, establece unos principios generales, entre los que se destacan: 
 
Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades 
en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la 
seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a 
posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores 
enunciados. 
 
Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las 
vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como 
resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares 
aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no 
será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo 
 
Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y 
territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de 
gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y 
tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las 
autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de todas 
o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las 
atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas 
comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas.  

Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades 
territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la 
subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de 
intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si 
estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de 
rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas 
últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o 
cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la 
autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada.  

Que la competencia de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres Departamental y del 
Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres para adelantar la gestión del riesgo 
a nivel territorial se sujeta a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad de que 
tratan los artículos No. 288 de la Constitución Política y 3° de la Ley 1523 de 2012 

Que la Ley 1523 del 2012 en su artículo 14. Los alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes 
como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el 
municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la 
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el 
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción. 

PARÁGRAFO. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en la 
planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del 
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riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de 
desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública. 

ARTÍCULO 57. DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA. Los 
gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o 
Municipal de Gestión del Riesgo, podrán declararla situación de calamidad pública en su 
respectiva jurisdicción. Las declaratorias de situación de calamidad pública se producirán y 
aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situación de 
desastre. 

ARTÍCULO 58. CALAMIDAD PÚBLICA. Para los efectos de la presente ley, se entiende por 
calamidad pública, el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios 
eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 
prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 
materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en 
las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que 
exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y 
reconstrucción. 

Según el Artículo 59 de la Ley 1523/12 determina los criterios para la declaratoria de desastres 
y calamidad pública. La autoridad política que declare la situación de desastre o calamidad, 
según sea el caso, tendrá en consideración los siguientes criterios:1. Los bienes jurídicos de las 
personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes jurídicos protegidos se cuentan la 
vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes 
patrimoniales esenciales y los derechos fundamentales económicos y sociales de las personas. 
2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido daños. 
Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, social, económico 
y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, la prestación de los 
servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la infraestructura básica. 3. El 
dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar nuevos 
riesgos y desastres. 4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en 
otros territorios y poblaciones o a perpetuarse. 5. La capacidad o incapacidad de las 
autoridades de cada orden para afrontar las condiciones de la emergencia. 6. El elemento 
temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta. 7. La inminencia de  

 

1. MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI  
 

Que de acuerdo con lo anterior el municipio de San Vicente de Chucurí decreto la situación de 
Calamidad Pública de acuerdo con los Artículos 58 y 59 de la Ley 1523 de 2012. 

 

Mediante el acta No.002 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de fecha 16 de marzo de 
2022, el Coodinador para la Gestión del Riesgo ante la situación presentada propone “que se 
declare la situación de calamidad pública en el municipio de San Vicente para atender las 
emergencias de la temporada de lluvias del año 2022 con afectación de las vías secundarias y 
terciarias por deslizamientos, remoción en masa y/o hundimiento o movimientos rotacionales 
con daños de alcantarillas y box culvert en la vereda nuevo mundo sector veremos y cola e´ 
pato. En consecuencia de lo expuesto y teniendo en cuenta que el municipio no posee en la 
vigencia actual los recursos para la rehabilitación y la atención de las emergencias de las vías 
secundarias y terciarias el Sr. Alcalde acata la recomendación del CMGRD – San Vicente y 
declara la calamidad pública para la rehabilitación y recuperación de las vías secundarias y 
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terciarias generadas por deslizamientos y remoción en masa con fundamento en la ley 1523  de 
abril 24 de 2012”. 

 

 
Mediante el acta No.011 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de fecha 23 de 
septiembre de 2022, en el numeral 5 menciona que “El Coordinador procede a la presentación 
del Decreto No. 0060 por el cual se declara la situación de calamidad pública en el municipio de 
San Vicente, para la rehabilitación y recuperación de vías secundarias y terciarias originadas 
por la temporada de lluvias del año 2022, así mismo socializa las circulares 017 del 5 de 
septiembre de 2022, 025 del 26 de agosto de 2022 y 026 del 1 de septiembre de 2022, las 
cuales advierten de la necesidad de estar preparados para la segunda ola invernal 2022. 
 
Posterior a la presentación y revisión del Decreto 0060 con sus respectivos PAE, en donde se 
evidenció que ante el incremento de la segunda ola invernal del año 2022, se pueden generar 
nuevos escenarios de riesgo por deslizamientos con nuevas emergencias que afecten las vías 
del Municipio. Por lo anteriormente expuesto los participantes de la reunión del CMGRD- San 
Vicente, sugieren la prórroga de la calamidad pública establecida en el Decreto Municipal Nro. 
0060 del 25 de marzo de 2022. Los asistentes a la reunión aprueban por unanimidad la 
prórroga del decreto 0060 por seis (6) meses mas de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 63 de 
ley 1523 de abril 24 de 2012. 
 
“El Decreto N.º 0060 del 25 de marzo de 2022 estableció la situación de calamidad pública en el 
municipio de San Vicente, mencionando: “g.Que en tal virtud el Consejo Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres en reunión realizada el 16 de marzo de 2022, mediante acta No. 002 
de 2022, en consecuencia con lo expuesto y teniendo en cuenta que el municipio no posee en 
la vigencia actual los recursos para superar la emergencia, otorgó concepto favorable para que 
el alcalde declare calamidad pública para atender la grave situación de todas las vías 
secundarias y terciarias del municipio afectadas por deslizamientos y/o hundimientos o 
movimientos rotacionales que impiden la movilidad de personas y vehículos para el intercambio 
comercial de productos agropecuarios e industriales entre las distintas veredas y las cabeceras 
municipales de San Vicente, Bucaramanga, Barrancabermeja, los cuales están interconectados 
por las vías secundarias. 
 
El Decreto N.º 0060 del 25 de marzo de 2022 decreta: ARTÍCULO PRIMERO: Declárese la 
Calamidad Pública por el término de seis (06) meses contados a partir de la firma del presente 
acto administrativo prorrogables por el mismo tiempo, con el fin de realizar las acciones 
administrativas y contractuales necesarias para atender y superar las emergencias de la 
temporada de lluvia del año 2022 con afectación de las vías secundarias y terciarias por 
deslizamientos, remoción en tierra en masa y/o hundimiento o movimientos rotacionales con 
daño de alcantarillas y box culvert. 
 
El Decreto N.º 0169 del 23 de septiembre de 2022 estableció la Prórroga a la vigencia del 
Decreto 06060 del 25 de marzo de 2022, “Por el cual se declara la situación de calamidad 
pública en el municipio de San Vicente, para la rehabilitación y recuperación de vías 
secundarias y terciarias originadas por la temporada de lluvias del año 2022. 
 
Plan de acción especifico correspondiente al Decreto N.º 0060 del 25 de Marzo de 2022 que 
estableció la situación de calamidad pública en el municipio de San Vicente, para la 
rehabilitación y recuperación de vías secundarias y terciarias originadas por la temporada de 
lluvias del año 2022. 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE  APOYO OBSERVACIONES 
Mitigar el riesgo 
en  los 
desplazamientos 
de los 
habitantes del 
sector rural por 
las vías 

Rehabilitación 
y 
recuperación 
de la vía 
secundaria 
por medio de 
obras de 

$2.300.000.000 Gobernación 
de Santander, 
Secretaria de 
Planeación e 

Infraestructura 
del 

Departamento 

UNGRD. 
Unidad 

Nacional 
para la 

Gestión de 
Riesgo de 
Desastres 

Requiere 
intervención para 

mitigar el 
impacto de 

desestabilización 
de las bancas de 

las vías y 
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secundarias y 
terciarias 
afectadas por el 
fenómeno de la 
lluvia  
 
 

mitigación en 
zonas 
afectadas por 
la temporada 
de lluvias en 
las veredas 
nuevo mundo 
en los 
sectores 
veremos y 
cola e´pato. 

de Santander 
y Alcaldía de 
San Vicente 
de Chucurí 
(CMGRD).  

y OGRD 
Santander.  

puentes  

 
A continuación se presenta el Plan de acción especifico correspondiente al Decreto No.0169 del 
23 de septiembre de 2022 que estableció la Prórroga a la vigencia del Decreto 06060 del 25 de 
marzo de 2022, “Por el cual se declara la situación de calamidad pública en el municipio de San 
Vicente, para la rehabilitación y recuperación de vías secundarias y terciarias originadas por la 
temporada de lluvias del año 2022.  
 
 

FASE DE LA 
EMERGENCIA 

LINEA DE 
INTERVENCION 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
MUNICIPA

L  
(CMGRD) 

DEPARTAMENTA
L (CDGRD) 

NACIONA
L 

(UNGRD) 

VALOR 
TOTAL 

RECUPERACIÓ
N TEMPRANA  

REHABILITACIÓ
N  
Y 
RECUPERACIÓ
N DE LOS 
PUNTOS 
CRITICOS 

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE 
REHABILITACIÓN, 
RECUPERACIÓN  Y 
MITIGACIÓN DEL 
RIESGO DE LA VIA 
SECUNDARIA QUE 
COMUNICA A SAN 
VICENTE CON 
BARRANCABERMEJ
A EN LA VEREDA 
NUEVO MUNDO   
SECTOR COLA E' 
PATO 

$0  $2.300.000.000 $0  $2.300.000.00
0 

 
 
  

2. MUNICIPIO DE JESUS MARIA  
 

En el acta No. 01 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de fecha 02 de mayo de 2022, 
se menciona el Alcalde:  “frente a la situación que se nos presenta con este invierno que nos 
azota haca más de año y medio, tenemos la dificultad con la vía Jesus Maria hacia el municipio 
de puente nacional, la cual es una vía de orden secundario, es decir, su competencia o sus 
intervenciones en mejoramientos e inversiones corresponde al departamento de santander, 
pero frente a este tema no podemos ser ajenos como municipio y este hecho quedamos sin 
parte de la calzada de la vía de este corredor vial tan importante (….). 

 
El secretario de Infraestructura en dicha reunión manifiesta: (…) como lo menciona el alcalde el 
tema principal el mal estado de las vías en especial la que comunica en Puente Nacional – 
Jesús María a raíz de la ola invernal y es un fenómeno que va seguir avanzando. En este 
momento hay cinco pasos bastante críticos que son la Roca – vereda alto grande, Sector Villa 
Paola – vía Jesús María – Florian, Vía terciaria de la vereda el oscuro – donde el señor 
Heliberto Pérez Medina, Sector Quebraditas – Bravo Páez y Sector los Patojos – Arciniegas por 
estas razones se pretende decretar la calamidad pública debido a que los municipios no 
cuentan con los recursos económicos (…) 
Con base en el acta de CMGRD No.01 del 02 de mayo de 2022 se declaró calamidad pública 
en el municipio de Jesús María Santander por medio del Decreto No.025 del 03 de mayo de 
2022. 
 
El Decreto 025 del 03 de mayo de 2022 menciona:  
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Que el día 29 de abril de 2022 se informó a los integrantes del concejo municipal de riesgo por 
parte de la Secretaría de Infraestructura que debido a la ola invernal que afecta al país en el 
municipio de Jesús María se han presentado daños en lugares Sector la Roca – Vereda 
alto grande, Sector Villa Paola – Vía Jesús María - Florián , Vía Terciaria de la vereda el oscuro 
– donde el señor Heriberto Pérez Medina, Sector Quebraditas – Bravo Páez y Sector los 
Patojos – Arciniegas. 
 
Que debido a dicha situación se citó a reunión extraordinaria del Comité Municipal de Gestión 
del Riesgo el día dos (02) de Mayo a las 10:00 am donde se determinó la necesidad de la 
declaratoria de Calamidad pública debido a la ola invernal que está atravesando el municipio y 
el país por causa de las continuas lluvias lo cual ha generado afectaciones en diversos 
lugares del municioio como Sector la Roca - Vereda alto grande, Sector Villa Paola – Vía 
Jesús Maria – Florian, Vía terciaria de la vereda el oscuro – donde el SEÑOR Heliberto Pérez 
Medina, Sector Quebraditas - Bravo Páez  y Sector los Patojos – Arciniegas. Toándose como 
medida para que el municipio y/o alcalde municipal pueda realizar las inversiones que los casos 
amerite y gestionar recursos a nivel nacional y departamental para mitigar los mismos, teniendo 
en cuenta que son muchos los sitios afectados en vía departamental y además la 
administración no cuenta con los recursos necesarios para hacerlo. 
 
Que con base en la declaratoria de la calamidad pública se hace necesario la elaboración de un 
plan de aación a través del cual se especifiquen las actividades a ralizar tendientes a la 
atención inmediata de los efectos generados por la ola invernal a la mitigación de los efecos 
que se puedan generar como consecuencia de las lluvias. 
 
 
El plan de acción especifico de recuperación - PAER correspondiente al Decreto No.025 del 03 
de mayo de 2022, por el cual se declaró calamidad pública en el municipio de Jesús María 
Santander, contiene la línea de intervención del que trata el presente estudio previo y tiene que 
ver con: 
 

FASE DE LA 
EMERGENCIA OBJETIVO ACTIVIDADES 

PRESUPUESTO 

GOBERNACION 
DE SANTADER 

MUNICIPIO 
DE JESUS 

MARIA 

UNGRD VALOR TOTAL 

RECUPERACIÓN 
TEMPRANA 

REHABILITAR Y 
RECUPERAR LAS 

VÍAS SECUNDARIAS 
Y TERCIARIAS POR 

MEDIO DE OBRAS DE 
MITIGACIÓN EN 

ZONAS AFECTADAS 
POR LA TEMPORADA 

DE LLUVIAS EN EL 
MUNICIPÌO DE JESÚS 
MARÍA - SANTANDER.  

CONTRATAR LAS 
OBRAS 

REHABILITACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE 

LA VÍA POR MEDIO DE 
OBRAS DE 

MITIGACIÓN EN 
ZONAS AFECTADAS 
POR LA TEMPORADA 
DE LLUVIAS, EN LA 

VEREDA ALTO 
GRANDE EN EL 

SECTOR LA ROCA   

 $1.300.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$1.300.000.000,00 

 
 

3. MUNICIPIO DE GUADALUPE  
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a. Acta de consejo municipal: 
 
Mediante el acta No.004 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de fecha 02 de 
mayo de 2022, el Secretario de planeación, ingeniero Orlando Rodríguez Villamizar 
manifiesta: “(…) queremos nosotros colocar ante ustedes el gran problema que 
tenemos ante la vía Guadalupe- Contratación en el sector la y en la vereda san José 
donde comunica con la vereda San Pedro.  Presentándose estos días varios 
inconvenientes con el transporte público, ganado e insumos dados la dificultad que se 
presenta en este sector tan importante y que ha causado tanto caos a nivel 
intermunicipal hemos tenido bastante interferencia del transporte entonces queremos 
gestionar ante los entes para buscar estos recursos presentando el plan de acción el 
cual sería mitigar el riesgo en los desplazamientos de los habitantes del sector rural por 
las vías secundarias y terciarias afectadas por fenómenos de lluvia; la actividad seria 
rehabilitación y recuperación de la vía por medio de obras de mitigación en zonas 
afectadas por la temporada de lluvias en la veredas Helechal, San Antonio y San José.  
 
El secretario de Planeación coloca a consideración del Comité de Gestión de Riesgo presentar 
un plan de acción para solventar las dificultades que llevara como objetivo mitigar el riesgo en 
los desplazamientos de los habitantes del sector rural por las vías secundarias y terciarias 
afectadas por fenómenos de lluvia para presentar a los entres departamentales y nacionales. 

 

 
b. Decreto de Calamidad Pública: 

 
El Decreto N.º 031 del 05 de marzo de 2022 por el cual se prorroga la situación de calamidad 
pública declarada por la temporada de lluvias en el municipio de Guadalupe Santander, 
ordenada mediante el decreto No.078 del 16 de noviembre de 2021. El decreto No. 031 del 05 
de marzo de 2022 estableció nuevas afectaciones por la ola invernal en el municipio de 
Guadalupe. Dicho decreto menciona: “35. “Que en virtud de lo anterior, el Consejo Municipal de 
Gestión de Riesgo de Desastres en reunión extraordinaria otorgó concepto favorable para que 
el alcalde prorrogue la declaratoria de la calamidad pública para atender las necesidades en 
cuestión de transporte y accesibilidad en las vías secundarias y terciarias de nuestro Municipio, 
para lo cual se requiere la ejecución de medidas de mitigación para atender el riesgo  existente 
mediante la rehabilitación, recuperación y reconstrucción de las vías que comunican las veredas 
San Antonio, Helechal y San José, por la temporada de lluvias en el Municipio de Guadalupe. 
(…) 
 
 
(…)  
 
ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR la declaratoria de Calamidad Pública ordenada mediante 
Decreto No.078 del 16 de noviembre de 2021, en el Municipio de Guadalupe, Santander, por un 
término de seis (06) meses más, contados a partir de ña firma del presente acto administrativo, 
con el fin de realizar las aaciones administrativas y contractuales necesarias para la atención de 
las emergencias que se presenten con ocasión de la temporada de lluvias, la cual afecta las 
vías secundarias y terciarias del Municipio de Guadalupe.  
 
(…) 
 
 

c. Plan de Acción Específico: 
 
La línea de acción que atañe al presente estudio previo corresponde a la del plan de acción 
especifico al Decreto N.º 031 del 05 de marzo de 2022 que por el cual se prorroga la situación 
de calamidad pública declarada por la temporada de lluvias en el municipio de Guadalupe 
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Santander, ordenada mediante el decreto No.078 del 16 de noviembre de 2021 y es la 
siguiente: 
 
 
FASE DEL PLAN OBJETIVO  SERVICIO 

BASICO DE 
RESPUESTA 

ACTIVIDAD ENTIDAD 
RESPONSAB

LE  

APOYO PRESUPUESTO 

ESTABILIZACI
ÓN, 

REHABILITACI
ÓN Y 

RECUPERACIÓ
N. 

MITIGAR 
EL 
RIESGO 
EXISTENT
E EN LAS 
VIAS 
SECUNDA
RIAS Y 
TERCIARI
AS 
AFECTAD
AS POR 
LA 
TEMPORA
DA DE 
LLUVIAS 
EN EL 
MUNICIPI
O DE 
GUADALU
PE 

Accesibilidad 
y Transporte  

REHABILIT
ACIÓN Y 

RECUPER
ACIÓN DE 

LA VÍA 
POR 

MEDIO DE 
OBRAS DE 
MITIGACIÓ

N EN 
AREAS 

AFECTADA
S POR LA 
TEMPORA

DA DE 
LLUVIAS 

EN LA 
VEREDA 

SAN JOSE 
SECTOR 
LA YEE. 

CMGRD 
municipal y 

Departament
al. 

TENIEND
O EN 

CUENTA 
QUE LA 

EJECUCI
ÓN DDE 
ESTAS 
OBRAS 

SUPERA 
LA 

CAPACID
AD DE 

RESPUE
STA DEL 
MUNICIP

IO, 
GESTIO

NAREMO
S ANTE 

EL 
DEPART
AMENTO 

DE 
SANATA
NDER, 
UNGRD 

POR LOS 
PRINCIPI

OS DE 
SUBSIDI
ARIDAD 
COMPEL
EMENTA
RIEDAD 

Y 
CONCUR
RENCIA 

EN 
TEMAS 

DE 
ASIGNA
CIÓN DE 
RECURS
OS PARA 

LA 
REALIZA
CIÓN DE 

LAS 
OBRAS 

NECESA
RIAS. 

$1.500.000.00
0 

 
 

 

ARTÍCULO 61. PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA RECUPERACIÓN. Declarada una 
situación de desastre o calamidad pública y activadas las estrategias para la respuesta, la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en lo nacional, las gobernaciones, y 
alcaldías en lo territorial, elaborarán planes de acción específicos para la rehabilitación y 
reconstrucción de las áreas afectadas, que será de obligatorio cumplimiento por todas las 
entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados 
en la declaratoria y sus modificaciones. 

Cuando se trate de situación de calamidad pública departamental, distrital o municipal, el plan 
de acción específico será elaborado y coordinado en su ejecución por el consejo departamental, 
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distrital, municipal respectivo, de acuerdo con las orientaciones establecidas en la declaratoria o 
en los actos que la modifiquen. 

PARÁGRAFO 1o. El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la 
reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el 
riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial. 

PARÁGRAFO 2o. El seguimiento y evaluación del plan estará a cargo de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres cuando se derive de una declaratoria de desastre. Por 
las oficinas de planeación o entidad o dependencia que haga sus veces, dentro del respectivo 
ente territorial, cuando se trate de declaratoria de calamidad pública; los resultados de este 
seguimiento y evaluación serán remitidos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres.  
 

Que el Articulo 60. SOLIDARIDAD de la ley 1523 de 2012 señala:  

 

 “Los departamentos, corporaciones autónomas, distritos y municipios podrán colaborar con 
otras entidades territoriales de su mismo rango o de rango inferior o superior cuando tales 
entidades se encuentren en situaciones declaradas de desastre o de calamidad pública. La 
colaboración puede extenderse al envío de equipos humanos y materiales, recursos físicos a 
través de redes esenciales, elaboración conjunta de obras, manejo complementario del orden 
público, intercambio de información sobre el desastre o su inminente aparición y, en general, 
todo aquello que haga efectivos los principios de concurrencia y subsidiariedad positiva en 
situaciones de interés público acentuado. 

PARÁGRAFO. Los primeros auxilios en situaciones de desastre o calamidad pública deberán 
ser prestados por cualquier persona o entidad, bajo la coordinación y control de las entidades 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.  
 
Que los alcaldes de los municipios de San Vicente de Chucuri, Jesús María y Guadalupe  
respectivamente presentaron  solicitud dirigida al Gobernador de Santander y al Jefe de la 
oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, cuyo propósito principal es  solicitar apoyo para 
atender las calamidades declaradas en cada una de sus jurisdicciones municipales, tal como se 
establece en los oficios adjuntos al presente documento, el cual hacen parte integral de los 
estudios previos. 
 
  
 

RECOMENDACIONES PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

 

Recomendaciones para alcaldes y Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

Las entidades, instituciones y organizaciones del SDGRD, deben ejecutar medidas para el 
monitoreo, seguimiento y la comunicación del Riesgo de Desastres, tomando como referencia, 
las siguientes acciones: 
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✓ Realizar el seguimiento a la información y alertas provenientes de IDEAM 
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/ y la UNGRD 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/ . 
 

✓ Descargue en su celular las aplicaciones "Yo Reporto" y "Mi pronóstico" y sea parte 
activa en los procesos de gestión del riesgo. 

 
✓ Identificar los sectores urbanos y rurales de mayor susceptibilidad de crecientes 

súbitas y deslizamientos, y evaluar conjuntamente con las entidades, instituciones y 
organizaciones de los respectivos Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de 
Desastres, los efectos que pueden presentarse durante la temporada. 

 
✓ Realizar un trabajo conjunto con las entidades y organizaciones representantes del 

sector ambiental (Corporaciones Autónomas Regionales, Secretarías de Ambiente, 
UMATA’s, etc.…) en el ámbito territorial municipal y regionales, el monitoreo de los 
cuerpos de agua, principalmente aquellos que puedan afectar a la población o los 
sistemas productivos. (Evaluar POMCA y PORH) 

 
✓ Realizar monitoreo constante de la infraestructura vial susceptible a deslizamientos 

u otros eventos asociados a la temporada de lluvias, que puedan causarle daños y 
pérdidas, así como afectar su operación. Del mismo modo, verificar si es necesario 
llevar a cabo mantenimientos preventivos o correctivos en la maquinaria amarilla 
con la que cuenten en su jurisdicción. 

 
✓ Realizar monitoreo permanente a las zonas de ladera inestables que mantienen la 

probabilidad de ocurrencia de deslizamientos. 
➢ Socializar con las comunidades las señales de peligros sobre posibles eventos 

asociados a la segunda temporada de lluvias, medidas de protección y los datos de 
contacto de las oficinas de emergencia que funcionen 24 horas. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

Recomendaciones para los alcaldes y Consejos Municipales de Gestión del Riesgo 

 

Medidas de Prevención del Riesgo 

 

➢ Implementar la ejecución de recursos asignados en los Planes de Desarrollo para la 
implementación de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y 
manejo de desastres a nivel territorial y su correspondencia con los contenidos 
establecidos en los correspondientes Planes territoriales de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

➢ Actualizar la caracterización general de escenarios de riesgos asociados a fenómenos 
hidrometeorológicos en los respectivos Planes territoriales de Gestión del Riesgo de 
Desastres, incluyendo en sus contenidos y análisis provenientes de información 
producida por instituciones científicas de carácter oficial como el IDEAM, tales como la 
"Tercera Comunicación de Cambio climático para Colombia" 
(http://www.cambioclimatico.gov.co/3ra-comunicacion-cambio-climatico), pronósticos 
climáticos, entre otros; así como los resultados obtenidos de evaluaciones de riesgo 
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generadas por las entidades territoriales en cumplimiento de decretos nacionales 
referentes a procesos de revisión y ajuste a planes de ordenamiento territorial; o las 
generadas por las Corporaciones autónomas regionales para la formulación de planes 
de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, entre otras. 

➢ Cumplir con los estándares y procedimientos exigidos para la incorporación de la 
gestión del riesgo de desastres en los Planes de Ordenamiento Territorial, según lo 
estipulado por el decreto 1807 de 2014 (hoy compilado en el decreto 1077 de 2015), ley 
388 de 1997 y Ley 1523 de 2012, en lo concerniente a los escenarios de riesgos 
asociados a inundaciones lentas, inundaciones súbitas y deslizamientos. 

➢ Realizar mantenimiento preventivo a obras de mitigación existentes a nivel territorial, 
como diques, jarillones, control de erosión de cauces, muros de contención, 
estabilización y tratamiento de laderas, entre otras. 

➢ Implementar medidas necesarias para el mantenimiento preventivo de vías (limpieza de 
canales, alcantarillas, rocería, etc.), control en puntos críticos (deslizamientos e 
inundaciones) y obras de estabilización de taludes. 

➢ Mantener la implementación de acciones de control físico para el cumplimiento de las 
acciones urbanísticas de que trata el artículo 8 de la ley 388 de 1997, referentes en 
particular a las restricciones y condicionamientos en el uso y ocupación del suelo, 
establecidas en los respectivos planes de ordenamiento territorial para áreas 
identificadas como expuestas a amenazas y riesgos. 
 

Medidas de Mitigación del Riesgo 

 

➢ Gestionar a nivel municipal la pronta implementación de programas y proyectos de 
mitigación del riesgo (obras para el control de inundaciones y deslizamientos, procesos 
de reasentamiento, etc..), programados en el corto plazo de los Planes territoriales de 
gestión del riego de desastres y demás instrumentos de planeación determinados por la 
ley para gestionar el riesgo de desastres a nivel territorial. 

➢ Priorizar la culminación de todas aquellas obras de mitigación que se encuentren en 
ejecución, relacionadas con el manejo de escorrentías (en vías y puentes), 
estabilización de laderas, mantenimiento de obras de protección para sistemas de 
aprovisionamiento de servicios públicos (acueductos, energía eléctrica, 
telecomunicaciones, alcantarillas, aseo), entre otras. 
 

AMBIENTE 

➢ Velar por la articulación de los instrumentos de planeación ambiental a nivel 
territorial en donde se puedan implementar los procesos de gestión del riesgo de 
desastres, y su integración con acciones que permitan de manera coordinada la 
gestión ambiental y la gestión de medidas de adaptación al cambio climático en 
los términos establecidos por las políticas nacionales que rigen la materia. 

➢ Continuar la implementación de acciones de intervención que permitan gestionar 
las condiciones de riesgo presentes en los territorios, mediante la coordinación y 
participación de sector en los consejos territoriales de gestión del riesgo. 

 

ENERGÍA 
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➢ Determinar la capacidad y continuidad del servicio, así como las alternativas del 
suministro, frente a la temporada de lluvias. 

➢ Coordinar con los consejos territoriales de gestión del riesgo de desastres las 
liberaciones de producto de los embalses y represas, para alistamientos frente a 
incrementos importantes de caudal de ríos y quebradas que pudieran generar 
inundaciones. 

 

AGROPECUARIO 

➢ Tener en cuenta el posible aumento en la oferta hídrica y el aumento de la 
probabilidad de anegamientos en áreas de bajo drenaje. 

 

TRANSPORTE 

➢ En lo que refiere a transporte terrestre, la temporada seca es la ideal para 
realizar intervenciones sobre las vías, por lo cual se recomienda enfatizar la 
ejecución de estas actividades. 

➢ Activar planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura 
pública y de los servicios relacionados. 

➢ Alistamiento de planes de recuperación de infraestructura afectada. 
➢ Tener presente en la planificación de obras de inversión pública las condiciones 

climáticas de esta temporada. 
➢ Identificar y analizar los riesgos de los proyectos de concesión a razón de las 

situaciones que podrían presentarse con la temporada de lluvias. 
➢ Elaborar los respectivos planes de gestión del riesgo de desastres de las 

empresas públicas y privadas, respecto a las actividades asociadas a obras 
civiles mayores, en atención al Decreto 2157 de 2017. 

 

 

AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

➢ Elaborar los respectivos planes de gestión del riesgo de desastres de las 
empresas públicas y privadas, respecto a las actividades de prestación de 
servicios públicos asociadas al sector, en atención al Decreto 2157 de 2017. 

➢ Considerar que las lluvias pueden generar flujos de detritos en zonas de 
montaña que pueden afectar las bocatomas de los acueductos, por lo que se 
recomienda hacer mantenimiento preventivo en estas áreas. 

➢ Identificar si los sistemas de drenaje, alcantarillado, manejo de aguas lluvias, y 
demás, son técnicamente suficientes o si requieren obras de mejoramiento o 
adaptación a las nuevas condiciones de variabilidad climática y cambio climático. 

➢ Hacer mantenimiento preventivo, limpieza y dragado de sistemas de drenaje y de 
cauces de quebrada y ríos. 
 

Así las cosas, el IDEAM mediante los comunicados especiales que se listan a continuación, 
advierte que continuará lloviendo por encima de los promedios históricos en diferentes sectores 
del departamento y que se deben tomar las medidas necesarias para proteger y salvaguardar la 
vida de todos los habitantes de nuestro territorio. 
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Para las fechas de ocurrencia de los hechos en los municipios señalados, se encontraban 
expedidas las siguientes recomendaciones importantes que señalan:  

 
COMUNICADOS DESCRIPCIÓN 

Comunicado especial N°93 IDEAM (15 de 
agosto de 2022) Seguimiento de las precipitaciones y 

predicción para el trimestre agosto - 
octubre de 2022 y evolución de las 
condiciones La Niña 

Circular No. 025 Conjunta (26 de agosto 
de 2022) 

Instrucciones para la Segunda 
Temporada de lluvias de 2022 con 
influencia del Fenómeno de La Niña.  

Circular N.º 026 UNGRD 

(1 de Septiembre del 2022) 

Preparación y alistamiento ante la 
Segunda Temporada de Lluvias de 2022 
con influencia Fenómeno La Niña 

Comunicado especial N º 136 IDEAM 
(lunes 3 de octubre de 2022) Primera semana de octubre se prevén 

precipitaciones significativas en las 
regiones Pacífica, Andina y Caribe 

Comunicado especial N º 136 IDEAM 
(martes 4 de octubre de 2022) Predicción de la segunda temporada de 

lluvias en el país y evolución de las 
condiciones La Niña 

 

De igual forma, el IDEAM mediante los comunicados especiales que se listaron, advierte que 
podrán presentarse lluvias en algunos de los municipios del departamento por sus condiciones 
climatológicas y que se deben tomar las medidas necesarias para proteger y salvaguardar la 
vida de todos los habitantes de nuestro territorio. 

La intensidad del fenómeno puede ser diferente de la magnitud del efecto climático y del 
impacto producido por los fenómenos en las actividades humanas y el impacto socioeconómico; 
está más relacionado con la vulnerabilidad de las diferentes regiones del país y de los sectores 
de la actividad nacional, es por lo anterior, que desde la Oficina para la Gestión del Riesgo de 
Desastres del Departamento de Santander, se trabaja día a día para salvaguardar vidas y 
trabajar en pro del desarrollo sostenible teniendo como pilar estratégico el conocimiento del 
riesgo, la reducción del riesgo y manejo del desastres. 

 

Que dentro del PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO TERRITORIAL DE 
SANTANDER 2030, dentro de sus ejes principales se encuentra el programa “SECTOR 
MINERO ENERGÉTICO E INFRAESTRUCTURA” el cual incluye la estrategia: 
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Reducir la vulnerabilidad en la infraestructura vial secundaria regional, ante los eventos 
climáticos extremos, cuyo objetivo de adaptación de esta medida es permitir reducir los riesgos 
que se puedan generar sobre la red vial secundaria departamental como consecuencia de los 
eventos climáticos extremos, minimizando la ocurrencia de daños a la infraestructura, 
interrupción del flujo vehicular, que a su vez derivan en el desabastecimiento de insumos y 
productos requeridos por la población y sectores productivos; esta medida también permite 
garantizar la eficiencia en la movilización de personas y carga, evitando la generación de 
mayores emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 

 

 

 

La extensión territorial de Santander es de 30.537 Km2, participando con el 2,6% de la 
extensión territorial nacional, cuenta con gran diversidad de pisos térmicos en alturas que van 
desde los 100 msnm hasta los 4.000 msnm, así mismo, se encuentran temperaturas en el rango 
entre los -7 y 42 grados centígrados, alcanzando variaciones importantes en algunas épocas 
del año. Lo anterior, lo convierte en un Departamento diverso, rico y heterogéneo. 

 

Dentro de las escalas de la variabilidad climática, los fenómenos ENOS en sus fases fría (“La 
Niña”) y cálida (“El Niño”) son determinantes en los patrones climáticos de diversas áreas de la 
superficie terrestre. El territorio Santandereano es uno de ellos, y como una clara demostración, 
se señala la presencia de precipitaciones aisladas en los últimos días en el marco de una 
temporada de menos lluvias que se ha visto influenciada por un fenómeno de “La Niña”. Es de 
esta manera como a pesar de estar atravesando una temporada seca, se materializan eventos 
asociados a inundaciones lentas, crecientes súbitas y deslizamientos de tierra, con las 
consecuentes pérdidas materiales y posibles humanas en sectores específicos de la región. 

 

El efecto de “La Niña” en nuestro Departamento se caracteriza por un aumento considerable de 
las precipitaciones (anomalías positivas) y una disminución de las temperaturas (anomalías 
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negativas), dichas variables tienden a un comportamiento cercano a lo normal, sin ser muy claro 
el patrón climatológico ante la presencia de un evento frío. Sin embargo, es importante hacer 
énfasis, por su situación geográfica la variabilidad climática en Santander, no solo es modulada 
por lo que ocurra en relación con las fases del ENOS, ya que algunos procesos océano-
atmosféricos presentes en el Atlántico tropical y oriental, así como alteraciones en los patrones 
de circulación atmosférica sobre la región Amazónica, inciden de una u otra forma en el clima 
nacional, dependiendo de la posición, fortaleza y permanencia de los mismos. 

 

La intensidad del fenómeno puede ser diferente de la magnitud del efecto climático y del 
impacto producido por los fenómenos en las actividades humanas y el impacto socioeconómico; 
está más relacionado con la vulnerabilidad de las diferentes regiones del país y de los sectores 
de la actividad nacional, es por lo anterior, que desde la Dirección de Gestión del Riesgo de 
Desastres del Departamento de Santander, se trabaja día a día para salvaguardar vidas y 
trabajar en pro del desarrollo sostenible teniendo como pilar estratégico el conocimiento del 
riesgo, la reducción del riesgo y manejo del desastres. 

 

De conformidad con los componentes técnicos y los preceptos legales, y teniendo en cuenta 
que los mismos decretaron la calamidad pública, se requiere la contratación de una persona 
natural o jurídica para satisfacer la necesidad planteada, para lo cual se ha determinado 
contratar la rehabilitación y recuperación de zonas afectadas según el PAER en el marco de las 
declaratorias de calamidad Pública en la jurisdicción de los Municipio  de San Vicente de 
Chucurí, Rionegro y Distrito de Barrancabermeja  en el Departamento de Santander. 

 

Finalmente, “(…) y como quiera que la situación sobrepasa la capacidad de respuesta de los 
municipios, comedidamente envío los siguientes documentos para que de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 13 parágrafo 2 de la ley 1523 de 2012 se tenga presente las 
competencias de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de los 
municipios de su departamento.” 

 

Por lo anterior es necesario contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA REHABILITACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS 
MUNICIPIOS DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y GUADALUPE EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE CALAMIDAD 
PÚBLICA  No. 0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022  PRORROGADO POR EL DECRETO 
No.0169 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ , DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE JESUS 
MARIA Y DECRETO No. 031 DEL 04 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS PAER..” 

 

En virtud al artículo 66 de la ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los principios para atender de 
manera pronta y efectiva las emergencias declaradas como calamidad pública en el 
Departamento de Santander. 
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En virtud al artículo 66 de la ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los principios para atender de 
manera pronta y efectiva las emergencias declaradas como calamidad pública en el 
Departamento de Santander. 

Que por lo anterior se hace necesario acudir a la modalidad de contratación entre particulares, 
adelantando los procedimientos correspondientes para lo cual el plazo del contrato se estima en 
SIETE (07) MES, una vez suscrita el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

1. CAUSAL QUE SE INVOCA PARA CONTRATAR DIRECTAMENTE ENTRE 
PARTICULARES:  

REGIMEN ESPECIAL PARA SITUACIONES DE DESASTRE Y CALAMIDAD PÚBLICA:  

Por tratarse de una Contratación Directa la misma tiene como fundamento jurídico lo previsto en 
el artículo 66 de la ley 1523 de 2012: 

“Medidas Especiales de Contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito 
interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los 
bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las 
entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las 
entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las 
actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en 
situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que 
exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas 
excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993” 
(negrilla nuestra). 
 
Parágrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del artículo anterior 
se someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de 
urgencia manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
que la modifiquen. 

El concepto de la UNGRD de fecha 20 de Abril de 2016 rendido por el Dr. PEDRO FELIPE 
LOPEZ ORTIZ Coordinador del Grupo de Gestión Contractual sostiene que conforme a los 
Principios sistémico, subsidiariedad, complementariedad y concurrencia contemplados en el 
artículo 3 de la ley 1523 de 2012 y las competencias contempladas en el artículo 13 parágrafo 2 
de la misma norma, el Departamento cuenta con las facultades legales para realizar la 
contratación contemplada en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los 
principios mencionados para atender de manera pronta y efectiva las emergencias declaradas 
como Calamidad Pública  

Aunado a lo ya expuesto en razón al régimen especial de contratación en situación de 
calamidad pública consagrado en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012 donde se utiliza el 
término “contratación entre particulares”, resulta pertinente citar lo expresado según concepto 
de la UNGRD de fecha 15 de Diciembre de 2017 rendido por el Doctor BENJAMIN RICARDO 
COLLANTE FERNANDEZ Jefe de la Oficina Jurídica, en donde en algunos de sus apartes 
sostiene que: “(…)Como fundamento de lo hasta aquí afirmado, es lo dispuesto por el artículo 
57 de la ley 1523 de 2012, norma en la que se precisó que la declaratoria de situación de 
calamidad pública, se realiza de conformidad con las reglas establecidas en ese mismo cuerpo 
normativo para la declaratoria de situación de desastre, es decir, conforme lo señala el artículo 
56 de ese mismo cuerpo normativo (sic), atendiendo por demás, los criterios señalados para tal 
efecto en el artículo 59 ibidem (…) 

Por virtud de lo anterior, es posible que las autoridades públicas adelanten procesos de 
contratación directa, con ocasión de una situación de calamidad pública debidamente 
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decretada, esto es, conforme a los postulados contemplados en la ley 1523 de 2012, en 
aplicación de la excepción contemplada en el inciso 2º (sic) del artículo 33 de la ley 996 de 
2005. (…)        

OBJETO A CONTRATAR:  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y 
JURÍDICA PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR 
TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS 
MARÍA Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS 
DECRETOS DE CALAMIDAD PÚBLICA  No. 0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022  
PRORROGADO POR EL DECRETO No.0169 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ , DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO DE 
2022 DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y DECRETO No. 031 DEL 04 DE MAYO DE 2022 
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE 
ACCIÓN ESPECÍFICOS PAER..”. 

 

 PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN:  

Que de acuerdo presupuesto presentado por los Municipios de San Vicente de Chucuri, 
Rionegro y el Distrito de Barrancabermeja revisado por la Oficina para la Gestión del Riesgo de 
Desastres Departamental, se ha estimado para el cumplimiento del objeto del presente contrato 
derivado del presente proceso, un presupuesto de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($ 278.838.586,67)  incluidos todos los costos, 
tasas y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 

2. LUGAR DONDE SE PODRÁN CONSULTAR LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS:  

Los estudios y documentos previos de la contratación a realizar, podrán ser consultados 
Oficinas para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander, Dirección 
Calle 5 N º 3-18 Segundo piso Edificio CEGRIRD, Floridablanca Santander.  Correo Electrónico: 
cdgrd.santander@gestiondelriesgo.gov.co correo electrónico www.santander.gov.co  Link 
contratación – archivos de contratos. http://contratos.santander.gov.co/contratos/ o comunicarse 
al teléfono 6910880 o 6910870- ext. 2230,2241,2231. 

 
Bucaramanga, 27 de octubre  de 2022.   
 
 
 
 
 

FABIÁN ANDRÉS VARGAS PORRAS 

Jefe de Oficina  

Oficina Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres 

 

Proyectó Aspectos Jurídicos: Eymar Said Torres Cañizares. Abogado. CPS. 
Proyectó Aspectos Técnicos: Giovani Gualteros Aguillón. Ingeniero Civil CPS 
Proyectó Aspectos Índices Financieros: Alejandra Ducón. Administradora Pública CPS 
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Bucaramanga, 27 de octubre de 2022 
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 
 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, 
CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS 
AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE CALAMIDAD PÚBLICA  No. 
0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022  PRORROGADO POR EL DECRETO No.0169 DEL 
23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ , 
DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y 
DECRETO No. 031 DEL 04 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS PAER..” 
 
 

1. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR 
 
Que la Ordenanza N.º 070 expedida por la Asamblea Departamental de Santander el 
veintidós (22) de diciembre de 2021, autoriza al Gobernador del Departamento de 
Santander para suscribir todo tipo de convenio y/o contrato. 
 
Que con Decreto N.º 464 de fecha 1 de septiembre de 2022 emitido por el Gobernador de 
Santander, con Acta de posesión N.º 348 de fecha 11 de noviembre de 2021, fue 
nombrado FABIAN ANDRES VARGAS PORRAS, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.098.613.451 de Bucaramanga, en calidad de JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN 
DEL RIESGO Y DESASTRES.  
 
Que mediante el Decreto de Delegación No. 621 de noviembre 16 de 2021, el 
Gobernador de Santander en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las 
conferidas en el artículo 209 de la constitución política, los artículos 9 y 10 de la Ley 489 
de 1998, el articulo 12 de la Ley 80 de 1993, los artículos 7 y 14 del decreto 679 de 1994, 
el articulo 37 del Decreto 2150 de 1995, el articulo 21 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 
1474 de 2011, el Decreto  1082 de 2015, la Ordenanza No. 038 de 2021 y el Decreto 
Departamental No. 539 de 2021, decretó, delegar al Jefe de la Oficina de Gestión del 
Riesgo de Desastres Departamental, la competencia para ordenar el gasto, en el ejercicio 
de la facultad seleccionar, adjudicar, celebrar, ejecutar, adicionar, modificar, aclarar, 
generar las órdenes de pago, suspender, terminar y liquidar convenios o contratos a 
nombre del Departamento, con personas públicas o privadas y en general, expedir los 
correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la 
actividad contractual, que se adelante en cumplimiento de la misión y funciones propias, 
con cargo al presupuesto de gastos de inversión.” 
 

2. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 
CON LA CONTRATACIÓN. 

El Departamento de Santander, a través de la Dirección de Gestión del Riesgo de 
Desastres, tiene la misión de ejecutar la coordinación de los programas de la 
Administración Departamental tendientes a la protección de la vida, honra y bienes de los 
ciudadanos mediante el cumplimiento eficaz de la constitución, las leyes y las normas 
vigentes.  
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Así mismo, el Gobernador como Jefe de la Administración y en calidad de Presidente del 
Consejo Departamental de Gestión del Riesgo tiene el deber de ejecutar y mantener la 
continuidad de los proceso de Gestión del Riesgo de desastres en el Departamento e 
integrar acciones estratégicas y prioritarias en materia de Gestión del Riesgo, tal y como 
quedo establecido en el Plan de Desarrollo Departamental -SANTANDER SIEMPRE 
CONTIGO Y PARA EL MUNDO en el programa ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
TERRITORIAL dentro de la Meta;- Realización de 10 nuevas obras de mitigación, 
acciones de prevención y atención a emergencias, adecuación, rehabilitación, 
recuperación o reconstrucción buscando el retorno a la normalidad de los municipios 
declarados en calamidad pública. 

Que el artículo 2º de la Constitución Política, establece que son fines esenciales del 
Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, indicando para el 
efecto, que es obligación de las autoridades de la República, proteger a todas las 
personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, 
garantizando el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. 

Que de conformidad con el artículo 305 de la Constitución Política, es atribución del 
gobernador dirigir y coordinar la acción administrativa del Departamento y actuar en su 
nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con 
la constitución y la ley. 

Que el artículo 209º de la Carta Política dispone, que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales, la cual se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones; destacando que 
las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. 

Que el artículo 4º de la Ley 489 de 1998 determina, que son finalidades de la función 
administrativa, buscar la satisfacción de las necesidades generales de todos los 
habitantes, atendiendo a los principios, finalidades y cometidos consagrados en la 
Constitución Política. 

Que es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organización y participación de 
comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales, benéfica, 
voluntariado y utilidad pública. Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de 
gestión del riesgo en su comunidad.  

Que la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres, la cual establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y 
se dictan otras disposiciones, contempla en su artículo 2°, que la gestión del riesgo es 
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano y en 
cumplimiento de lo anterior, se desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del 
riesgo, en lo referente al conocimiento del riesgo,  su reducción y manejo de desastres, de 
conformidad con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su respectiva 
competencia y jurisdicción. 

Que de conformidad con el artículo 12º de la Ley 1523 de 2012, los Gobernadores y 
alcaldes, lideran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en su respectivo nivel 
territorial y se encuentran investidos con las competencias requeridas, a fin de conservar 
la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción. 
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Que el artículo No. 57 de la Ley 1523 de 2012 otorga la facultad de Declaratoria de 
situación de calamidad pública a los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable 
del   Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, en su respectiva 
jurisdicción.   Las declaratorias de situación de calamidad pública se producirán y 
aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situación 
de desastre. 
 
 
Que la Ley 1523 de 2012, establece unos principios generales, entre los que se destacan: 
 
Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las 
autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos 
colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente 
sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño 
a los valores enunciados. 
 
Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a 
las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas 
como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los 
particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza 
científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la 
situación de riesgo 
 
Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades nacionales 
y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema 
nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los 
procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no 
jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede 
darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de 
competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades 
involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y 
procedimientos para alcanzarlas.  
 
Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las 
entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos 
tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se 
abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de 
rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone 
a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de 
rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su 
materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico 
protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada.  
 
Que la competencia de la Dirección de Gestión del Riesgo Departamental y del Fondo 
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres para adelantar la gestión del riesgo a 
nivel territorial se sujeta a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad de 
que tratan los artículos No. 288 de la Constitución Política y 3° de la Ley 1523 de 2012 
 
Que la Ley 1523 del 2012 en su artículo 14. Los alcaldes en el Sistema Nacional. Los 
alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el 
Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable 
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o 
municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres 
en el área de su jurisdicción. 
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PARÁGRAFO. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en 
la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de 
gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento 
territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública. 

ARTÍCULO 57. DECLARATORIA DE SITU ACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA. Los 
gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o 
Municipal de Gestión del Riesgo, podrán declararla situación de calamidad pública en su 
respectiva jurisdicción. Las declaratorias de situación de calamidad pública se producirán 
y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la 
situación de desastre. 

ARTÍCULO 58. CALAMIDAD PÚBLICA. Para los efectos de la presente ley, se entiende 
por calamidad pública, el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o 
varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones 
propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de 
subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o 
pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración 
intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la 
población, en el respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, o departamento 
ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 

Según el Artículo 59 de la Ley 1523/12 determina los criterios para la declaratoria de 
desastres y calamidad pública. La autoridad política que declare la situación de desastre o 
calamidad, según sea el caso, tendrá en consideración los siguientes criterios:1. Los 
bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes 
jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la 
salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos 
fundamentales económicos y sociales de las personas. 2. Los bienes jurídicos de la 
colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes 
jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, social, económico y 
ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, la prestación de los 
servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la infraestructura básica. 
3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar 
nuevos riesgos y desastres. 4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, 
reproducirse en otros territorios y poblaciones o a perpetuarse. 5. La capacidad o 
incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las condiciones de la 
emergencia. 6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de 
respuesta. 7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento 
fáctico. 

1. MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI  
 

Que de acuerdo con lo anterior el municipio de San Vicente de Chucurí decreto la 
situación de Calamidad Pública de acuerdo con los Artículos 58 y 59 de la Ley 1523 de 
2012. 
 
Mediante el acta No.002 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de fecha 16 de 
marzo de 2022, el Coodinador para la Gestión del Riesgo ante la situación presentada 
propone “que se declare la situación de calamidad pública en el municipio de San Vicente 
para atender las emergencias de la temporada de lluvias del año 2022 con afectación de 
las vías secundarias y terciarias por deslizamientos, remoción en masa y/o hundimiento o 
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movimientos rotacionales con daños de alcantarillas y box culvert en la vereda nuevo 
mundo sector veremos y cola e´ pato. En consecuencia de lo expuesto y teniendo en 
cuenta que el municipio no posee en la vigencia actual los recursos para la rehabilitación 
y la atención de las emergencias de las vías secundarias y terciarias el Sr. Alcalde acata 
la recomendación del CMGRD – San Vicente y declara la calamidad pública para la 
rehabilitación y recuperación de las vías secundarias y terciarias generadas por 
deslizamientos y remoción en masa con fundamento en la ley 1523  de abril 24 de 2012”. 
 
 
Mediante el acta No.011 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de fecha 23 de 
septiembre de 2022, en el numeral 5 menciona que “El Coordinador procede a la 
presentación del Decreto No. 0060 por el cual se declara la situación de calamidad 
pública en el municipio de San Vicente, para la rehabilitación y recuperación de vías 
secundarias y terciarias originadas por la temporada de lluvias del año 2022, así 
mismo socializa las circulares 017 del 5 de septiembre de 2022, 025 del 26 de 
agosto de 2022 y 026 del 1 de septiembre de 2022, las cuales advierten de la 
necesidad de estar preparados para la segunda ola invernal 2022. 
 
Posterior a la presentación y revisión del Decreto 0060 con sus respectivos PAE, en 
donde se evidenció que ante el incremento de la segunda ola invernal del año 2022, 
se pueden generar nuevos escenarios de riesgo por deslizamientos con nuevas 
emergencias que afecten las vías del Municipio. Por lo anteriormente expuesto los 
participantes de la reunión del CMGRD- San Vicente, sugieren la prórroga de la 
calamidad pública establecida en el Decreto Municipal Nro. 0060 del 25 de marzo de 
2022. Los asistentes a la reunión aprueban por unanimidad la prórroga del decreto 
0060 por seis (6) meses mas de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 63 de ley 1523 
de abril 24 de 2012. 
 
“El Decreto N.º 0060 del 25 de marzo de 2022 estableció la situación de calamidad 
pública en el municipio de San Vicente, mencionando: “g.Que en tal virtud el 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en reunión realizada el 16 de 
marzo de 2022, mediante acta No. 002 de 2022, en consecuencia con lo expuesto y 
teniendo en cuenta que el municipio no posee en la vigencia actual los recursos 
para superar la emergencia, otorgó concepto favorable para que el alcalde declare 
calamidad pública para atender la grave situación de todas las vías secundarias y 
terciarias del municipio afectadas por deslizamientos y/o hundimientos o 
movimientos rotacionales que impiden la movilidad de personas y vehículos para el 
intercambio comercial de productos agropecuarios e industriales entre las distintas 
veredas y las cabeceras municipales de San Vicente, Bucaramanga, 
Barrancabermeja, los cuales están interconectados por las vías secundarias. 
 
El Decreto N.º 0060 del 25 de marzo de 2022 decreta: ARTÍCULO PRIMERO: 
Declárese la Calamidad Pública por el término de seis (06) meses contados a partir 
de la firma del presente acto administrativo prorrogables por el mismo tiempo, con 
el fin de realizar las acciones administrativas y contractuales necesarias para 
atender y superar las emergencias de la temporada de lluvia del año 2022 con 
afectación de las vías secundarias y terciarias por deslizamientos, remoción en 
tierra en masa y/o hundimiento o movimientos rotacionales con daño de 
alcantarillas y box culvert. 
 
El Decreto N.º 0169 del 23 de septiembre de 2022 estableció la Prórroga a la 
vigencia del Decreto 06060 del 25 de marzo de 2022, “Por el cual se declara la 
situación de calamidad pública en el municipio de San Vicente, para la 
rehabilitación y recuperación de vías secundarias y terciarias originadas por la 
temporada de lluvias del año 2022. 
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Plan de acción especifico correspondiente al Decreto N.º 0060 del 25 de Marzo de 
2022 que estableció la situación de calamidad pública en el municipio de San 
Vicente, para la rehabilitación y recuperación de vías secundarias y terciarias 
originadas por la temporada de lluvias del año 2022. 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD PRESUPUE
STO 

RESPONSA
BLE  

APOYO OBSERVACIO
NES 

Mitigar el 
riesgo en  los 
desplazamie
ntos de los 
habitantes 
del sector 
rural por las 
vías 
secundarias 
y terciarias 
afectadas 
por el 
fenómeno de 
la lluvia  
 
 

Rehabilitac
ión y 
recuperaci
ón de la vía 
secundaria 
por medio 
de obras 
de 
mitigación 
en zonas 
afectadas 
por la 
temporada 
de lluvias 
en las 
veredas 
nuevo 
mundo en 
los 
sectores 
veremos y 
cola 
e´pato. 

$2.300.000.0
00 

Gobernació
n de 

Santander, 
Secretaria 

de 
Planeación 

e 
Infraestruct

ura del 
Departamen

to de 
Santander y 
Alcaldía de 
San Vicente 
de Chucurí 
(CMGRD).  

UNGRD. 
Unidad 

Nacional 
para la 
Gestión 

de 
Riesgo 

de 
Desastr

es y 
OGRD 

Santand
er.  

Requiere 
intervención 

para mitigar el 
impacto de 

desestabilizac
ión de las 

bancas de las 
vías y puentes  

 
A continuación se presenta el Plan de acción especifico correspondiente al Decreto 
No.0169 del 23 de septiembre de 2022 que estableció la Prórroga a la vigencia del 
Decreto 06060 del 25 de marzo de 2022, “Por el cual se declara la situación de 
calamidad pública en el municipio de San Vicente, para la rehabilitación y 
recuperación de vías secundarias y terciarias originadas por la temporada de 
lluvias del año 2022.  
 
 
FASE DE 

LA 
EMERGEN

CIA 

LINEA DE 
INTERVEN

CION 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
MUNIC
IPAL  

(CMGR
D) 

DEPARTAM
ENTAL 

(CDGRD) 

NACIO
NAL 

(UNG
RD) 

VALOR 
TOTAL 
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RECUPER
ACIÓN 
TEMPRAN
A  

REHABILIT
ACIÓN  
Y 
RECUPER
ACIÓN DE 
LOS 
PUNTOS 
CRITICOS 

CONSTRUCCI
ÓN DE 
OBRAS DE 
REHABILITAC
IÓN, 
RECUPERACI
ÓN  Y 
MITIGACIÓN 
DEL RIESGO 
DE LA VIA 
SECUNDARIA 
QUE 
COMUNICA A 
SAN VICENTE 
CON 
BARRANCAB
ERMEJA EN 
LA VEREDA 
NUEVO 
MUNDO   
SECTOR 
COLA E' 
PATO 

$0  $2.300.000.
000 

$0  $2.300.00
0.000 

 
 
  

2. MUNICIPIO DE JESUS MARIA  
 

En el acta No. 01 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de fecha 02 de mayo 
de 2022, se menciona el Alcalde:  “frente a la situación que se nos presenta con 
este invierno que nos azota haca más de año y medio, tenemos la dificultad con la 
vía Jesus Maria hacia el municipio de puente nacional, la cual es una vía de orden 
secundario, es decir, su competencia o sus intervenciones en mejoramientos e 
inversiones corresponde al departamento de santander, pero frente a este tema no 
podemos ser ajenos como municipio y este hecho quedamos sin parte de la calzada 
de la vía de este corredor vial tan importante (….). 

 
El secretario de Infraestructura en dicha reunión manifiesta: (…) como lo menciona 
el alcalde el tema principal el mal estado de las vías en especial la que comunica en 
Puente Nacional – Jesús María a raíz de la ola invernal y es un fenómeno que va 
seguir avanzando. En este momento hay cinco pasos bastante críticos que son la 
Roca – vereda alto grande, Sector Villa Paola – vía Jesús María – Florian, Vía terciaria 
de la vereda el oscuro – donde el señor Heliberto Pérez Medina, Sector Quebraditas 
– Bravo Páez y Sector los Patojos – Arciniegas por estas razones se pretende 
decretar la calamidad pública debido a que los municipios no cuentan con los 
recursos económicos (…) 
Con base en el acta de CMGRD No.01 del 02 de mayo de 2022 se declaró calamidad 
pública en el municipio de Jesús María Santander por medio del Decreto No.025 del 
03 de mayo de 2022. 
 
El Decreto 025 del 03 de mayo de 2022 menciona:  
 
Que el día 29 de abril de 2022 se informó a los integrantes del concejo municipal de 
riesgo por parte de la Secretaría de Infraestructura que debido a la ola invernal que 
afecta al país en el municipio de Jesús María se han presentado daños en lugares Sector 
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la Roca – Vereda alto grande, Sector Villa Paola – Vía Jesús María - Florián , Vía 
Terciaria de la vereda el oscuro – donde el señor Heriberto Pérez Medina, Sector 
Quebraditas – Bravo Páez y Sector los Patojos – Arciniegas. 
 
Que debido a dicha situación se citó a reunión extraordinaria del Comité Municipal 
de Gestión del Riesgo el día dos (02) de Mayo a las 10:00 am donde se determinó la 
necesidad de la declaratoria de Calamidad pública debido a la ola invernal que está 
atravesando el municipio y el país por causa de las continuas lluvias lo cual ha 
generado afectaciones en diversos lugares del municioio como Sector la Roca - Vereda 
alto grande, Sector Villa Paola – Vía Jesús Maria – Florian, Vía terciaria de la vereda 
el oscuro – donde el SEÑOR Heliberto Pérez Medina, Sector Quebraditas - Bravo 
Páez  y Sector los Patojos – Arciniegas. Toándose como medida para que el 
municipio y/o alcalde municipal pueda realizar las inversiones que los casos 
amerite y gestionar recursos a nivel nacional y departamental para mitigar los 
mismos, teniendo en cuenta que son muchos los sitios afectados en vía 
departamental y además la administración no cuenta con los recursos necesarios 
para hacerlo. 
 
Que con base en la declaratoria de la calamidad pública se hace necesario la 
elaboración de un plan de aación a través del cual se especifiquen las actividades a 
ralizar tendientes a la atención inmediata de los efectos generados por la ola 
invernal a la mitigación de los efecos que se puedan generar como consecuencia 
de las lluvias. 
 
 
El plan de acción especifico de recuperación - PAER correspondiente al Decreto 
No.025 del 03 de mayo de 2022, por el cual se declaró calamidad pública en el 
municipio de Jesús María Santander, contiene la línea de intervención del que trata 
el presente estudio previo y tiene que ver con: 
 

FASE DE 
LA 

EMERGE
NCIA 

OBJETIVO ACTIVIDADE
S 

PRESUPUESTO 
GOBERN

ACION 
DE 

SANTAD
ER 

MUNICI
PIO DE 
JESUS 
MARIA 

UNGRD VALOR 
TOTAL 

RECUPE
RACIÓN 
TEMPRA

NA 

REHABILITA
R Y 

RECUPERAR 
LAS VÍAS 

SECUNDARI
AS Y 

TERCIARIAS 
POR MEDIO 
DE OBRAS 

DE 
MITIGACIÓN 
EN ZONAS 

AFECTADAS 
POR LA 

TEMPORADA 
DE LLUVIAS 

EN EL 
MUNICIPÌO 

CONTRATAR 
LAS OBRAS 
REHABILITA

CIÓN Y 
RECUPERACI

ÓN DE LA 
VÍA POR 

MEDIO DE 
OBRAS DE 

MITIGACIÓN 
EN ZONAS 

AFECTADAS 
POR LA 

TEMPORADA 
DE LLUVIAS, 

EN LA 
VEREDA 

ALTO 

 $1.300.00
0.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$1.300.000.

000,00 
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DE JESÚS 
MARÍA - 

SANTANDER
.  

GRANDE EN 
EL SECTOR 

LA ROCA   

 
 

3. MUNICIPIO DE GUADALUPE  
 

a. Acta de consejo municipal: 
 
Mediante el acta No.004 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de fecha 02 de 
mayo de 2022, el Secretario de planeación, ingeniero Orlando Rodríguez Villamizar 
manifiesta: “(…) queremos nosotros colocar ante ustedes el gran problema que tenemos 
ante la vía Guadalupe- Contratación en el sector la y en la vereda san José donde 
comunica con la vereda San Pedro.  Presentándose estos días varios inconvenientes con 
el transporte público, ganado e insumos dados la dificultad que se presenta en este sector 
tan importante y que ha causado tanto caos a nivel intermunicipal hemos tenido bastante 
interferencia del transporte entonces queremos gestionar ante los entes para buscar estos 
recursos presentando el plan de acción el cual sería mitigar el riesgo en los 
desplazamientos de los habitantes del sector rural por las vías secundarias y terciarias 
afectadas por fenómenos de lluvia; la actividad seria rehabilitación y recuperación de la 
vía por medio de obras de mitigación en zonas afectadas por la temporada de lluvias en la 
veredas Helechal, San Antonio y San José.  
 
El secretario de Planeación coloca a consideración del Comité de Gestión de Riesgo 
presentar un plan de acción para solventar las dificultades que llevara como objetivo 
mitigar el riesgo en los desplazamientos de los habitantes del sector rural por las vías 
secundarias y terciarias afectadas por fenómenos de lluvia para presentar a los entres 
departamentales y nacionales. 
 
 

b. Decreto de Calamidad Pública: 
 
El Decreto N.º 031 del 05 de marzo de 2022 por el cual se prorroga la situación de 
calamidad pública declarada por la temporada de lluvias en el municipio de 
Guadalupe Santander, ordenada mediante el decreto No.078 del 16 de noviembre de 
2021. El decreto No. 031 del 05 de marzo de 2022 estableció nuevas afectaciones 
por la ola invernal en el municipio de Guadalupe. Dicho decreto menciona: “35. 
“Que en virtud de lo anterior, el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de 
Desastres en reunión extraordinaria otorgó concepto favorable para que el alcalde 
prorrogue la declaratoria de la calamidad pública para atender las necesidades en 
cuestión de transporte y accesibilidad en las vías secundarias y terciarias de 
nuestro Municipio, para lo cual se requiere la ejecución de medidas de mitigación 
para atender el riesgo  existente mediante la rehabilitación, recuperación y 
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reconstrucción de las vías que comunican las veredas San Antonio, Helechal y San 
José, por la temporada de lluvias en el Municipio de Guadalupe. (…) 
 
 
(…)  
 
ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR la declaratoria de Calamidad Pública ordenada 
mediante Decreto No.078 del 16 de noviembre de 2021, en el Municipio de 
Guadalupe, Santander, por un término de seis (06) meses más, contados a partir de 
ña firma del presente acto administrativo, con el fin de realizar las aaciones 
administrativas y contractuales necesarias para la atención de las emergencias que 
se presenten con ocasión de la temporada de lluvias, la cual afecta las vías 
secundarias y terciarias del Municipio de Guadalupe.  
 
(…) 
 
 

c. Plan de Acción Específico: 
 
La línea de acción que atañe al presente estudio previo corresponde a la del plan de 
acción especifico al Decreto N.º 031 del 05 de marzo de 2022 que por el cual se 
prorroga la situación de calamidad pública declarada por la temporada de lluvias en 
el municipio de Guadalupe Santander, ordenada mediante el decreto No.078 del 16 
de noviembre de 2021 y es la siguiente: 
 
 
FASE DEL 
PLAN 

OBJETIV
O  

SERVICIO 
BASICO 

DE 
RESPUES

TA 

ACTIVID
AD 

ENTIDAD 
RESPON
SABLE  

APOY
O 

PRESUPUE
STO 

ESTABILIZA
CIÓN, 

REHABILITA
CIÓN Y 

RECUPERA
CIÓN. 

MITIGA
R EL 
RIESGO 
EXISTE
NTE EN 
LAS 
VIAS 
SECUN
DARIAS 
Y 
TERCIA
RIAS 
AFECTA
DAS 
POR LA 
TEMPO
RADA 
DE 
LLUVIA
S EN EL 
MUNICI
PIO DE 
GUADA
LUPE 

Accesibili
dad y 
Transport
e  

REHABIL
ITACIÓN 

Y 
RECUPE
RACIÓN 
DE LA 

VÍA POR 
MEDIO 

DE 
OBRAS 

DE 
MITIGAC
IÓN EN 
AREAS 
AFECTA

DAS 
POR LA 
TEMPOR
ADA DE 
LLUVIAS 

EN LA 
VEREDA 

SAN 
JOSE 

CMGRD 
municipal 

y 
Departam

ental. 

TENIE
NDO 
EN 

CUEN
TA 

QUE 
LA 

EJEC
UCIÓN 
DDE 
ESTA

S 
OBRA

S 
SUPE
RA LA 
CAPA
CIDAD 

DE 
RESP
UEST
A DEL 
MUNI
CIPIO, 

$1.500.000.
000 
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SECTOR 
LA YEE. 

GESTI
ONAR
EMOS 
ANTE 

EL 
DEPA
RTAM
ENTO 

DE 
SANA
TAND
ER, 

UNGR
D POR 
LOS 

PRINC
IPIOS 

DE 
SUBSI
DIARI
DAD 

COMP
ELEM
ENTA
RIEDA

D Y 
CONC
URRE
NCIA 
EN 

TEMA
S DE 

ASIGN
ACIÓN 

DE 
RECU
RSOS 
PARA 

LA 
REALI
ZACIÓ
N DE 
LAS 

OBRA
S 

NECE
SARIA

S. 
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ARTÍCULO 61. PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA 
RECUPERACIÓN. Declarada una situación de desastre o calamidad pública y activadas 
las estrategias para la respuesta, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, en lo nacional, las gobernaciones, y alcaldías en lo territorial, elaborarán 
planes de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas 
afectadas, que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o 
privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria 
y sus modificaciones. 

Cuando se trate de situación de calamidad pública departamental, distrital o municipal, el 
plan de acción específico será elaborado y coordinado en su ejecución por el consejo 
departamental, distrital, municipal respectivo, de acuerdo con las orientaciones 
establecidas en la declaratoria o en los actos que la modifiquen. 

PARÁGRAFO 1o. El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la 
reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive 
el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial. 

PARÁGRAFO 2o. El seguimiento y evaluación del plan estará a cargo de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres cuando se derive de una declaratoria 
de desastre. Por las oficinas de planeación o entidad o dependencia que haga sus veces, 
dentro del respectivo ente territorial, cuando se trate de declaratoria de calamidad pública; 
los resultados de este seguimiento y evaluación serán remitidos a la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres.  
 
Que el Articulo 60. SOLIDARIDAD de la ley 1523 de 2012 señala:  
 
 “Los departamentos, corporaciones autónomas, distritos y municipios podrán colaborar 
con otras entidades territoriales de su mismo rango o de rango inferior o superior cuando 
tales entidades se encuentren en situaciones declaradas de desastre o de calamidad 
pública. La colaboración puede extenderse al envío de equipos humanos y materiales, 
recursos físicos a través de redes esenciales, elaboración conjunta de obras, manejo 
complementario del orden público, intercambio de información sobre el desastre o su 
inminente aparición y, en general, todo aquello que haga efectivos los principios de 
concurrencia y subsidiariedad positiva en situaciones de interés público acentuado. 
PARÁGRAFO. Los primeros auxilios en situaciones de desastre o calamidad pública 
deberán ser prestados por cualquier persona o entidad, bajo la coordinación y control de 
las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.  
 
Que los alcaldes de los municipios de San Vicente de Chucuri, Jesús María y Guadalupe  
respectivamente presentaron  solicitud dirigida al Gobernador de Santander y al Jefe de la 
oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, cuyo propósito principal es  solicitar apoyo 
para atender las calamidades declaradas en cada una de sus jurisdicciones municipales, 
tal como se establece en los oficios adjuntos al presente documento, el cual hacen parte 
integral de los estudios previos. 
 
  
 
RECOMENDACIONES PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO 
 
Recomendaciones para alcaldes y Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
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Las entidades, instituciones y organizaciones del SDGRD, deben ejecutar medidas para el 
monitoreo, seguimiento y la comunicación del Riesgo de Desastres, tomando como 
referencia, las siguientes acciones: 
 
ü Realizar el seguimiento a la información y alertas provenientes de IDEAM 

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/ y la UNGRD 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/ . 
 

ü Descargue en su celular las aplicaciones "Yo Reporto" y "Mi pronóstico" y sea parte 
activa en los procesos de gestión del riesgo. 

 
ü Identificar los sectores urbanos y rurales de mayor susceptibilidad de crecientes 

súbitas y deslizamientos, y evaluar conjuntamente con las entidades, instituciones y 
organizaciones de los respectivos Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de 
Desastres, los efectos que pueden presentarse durante la temporada. 

 
ü Realizar un trabajo conjunto con las entidades y organizaciones representantes del 

sector ambiental (Corporaciones Autónomas Regionales, Secretarías de Ambiente, 
UMATA’s, etc.…) en el ámbito territorial municipal y regionales, el monitoreo de los 
cuerpos de agua, principalmente aquellos que puedan afectar a la población o los 
sistemas productivos. (Evaluar POMCA y PORH) 

 
ü Realizar monitoreo constante de la infraestructura vial susceptible a deslizamientos u 

otros eventos asociados a la temporada de lluvias, que puedan causarle daños y 
pérdidas, así como afectar su operación. Del mismo modo, verificar si es necesario 
llevar a cabo mantenimientos preventivos o correctivos en la maquinaria amarilla con 
la que cuenten en su jurisdicción. 

 
ü Realizar monitoreo permanente a las zonas de ladera inestables que mantienen la 

probabilidad de ocurrencia de deslizamientos. 
Ø Socializar con las comunidades las señales de peligros sobre posibles eventos asociados 

a la segunda temporada de lluvias, medidas de protección y los datos de contacto de las 
oficinas de emergencia que funcionen 24 horas. 

 
RECOMENDACIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
Recomendaciones para los alcaldes y Consejos Municipales de Gestión del Riesgo 

 
Medidas de Prevención del Riesgo 
 

Ø Implementar la ejecución de recursos asignados en los Planes de Desarrollo para la 
implementación de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y 
manejo de desastres a nivel territorial y su correspondencia con los contenidos 
establecidos en los correspondientes Planes territoriales de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

Ø Actualizar la caracterización general de escenarios de riesgos asociados a fenómenos 
hidrometeorológicos en los respectivos Planes territoriales de Gestión del Riesgo de 
Desastres, incluyendo en sus contenidos y análisis provenientes de información producida 
por instituciones científicas de carácter oficial como el IDEAM, tales como la "Tercera 
Comunicación de Cambio climático para Colombia" 
(http://www.cambioclimatico.gov.co/3ra-comunicacion-cambio-climatico), pronósticos 
climáticos, entre otros; así como los resultados obtenidos de evaluaciones de riesgo 
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generadas por las entidades territoriales en cumplimiento de decretos nacionales 
referentes a procesos de revisión y ajuste a planes de ordenamiento territorial; o las 
generadas por las Corporaciones autónomas regionales para la formulación de planes de 
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, entre otras. 

Ø Cumplir con los estándares y procedimientos exigidos para la incorporación de la gestión 
del riesgo de desastres en los Planes de Ordenamiento Territorial, según lo estipulado por 
el decreto 1807 de 2014 (hoy compilado en el decreto 1077 de 2015), ley 388 de 1997 y 
Ley 1523 de 2012, en lo concerniente a los escenarios de riesgos asociados a 
inundaciones lentas, inundaciones súbitas y deslizamientos. 

Ø Realizar mantenimiento preventivo a obras de mitigación existentes a nivel territorial, 
como diques, jarillones, control de erosión de cauces, muros de contención, estabilización 
y tratamiento de laderas, entre otras. 

Ø Implementar medidas necesarias para el mantenimiento preventivo de vías (limpieza de 
canales, alcantarillas, rocería, etc.), control en puntos críticos (deslizamientos e 
inundaciones) y obras de estabilización de taludes. 

Ø Mantener la implementación de acciones de control físico para el cumplimiento de las 
acciones urbanísticas de que trata el artículo 8 de la ley 388 de 1997, referentes en 
particular a las restricciones y condicionamientos en el uso y ocupación del suelo, 
establecidas en los respectivos planes de ordenamiento territorial para áreas identificadas 
como expuestas a amenazas y riesgos. 
 
Medidas de Mitigación del Riesgo 
 

Ø Gestionar a nivel municipal la pronta implementación de programas y proyectos de 
mitigación del riesgo (obras para el control de inundaciones y deslizamientos, procesos de 
reasentamiento, etc..), programados en el corto plazo de los Planes territoriales de gestión 
del riego de desastres y demás instrumentos de planeación determinados por la ley para 
gestionar el riesgo de desastres a nivel territorial. 

Ø Priorizar la culminación de todas aquellas obras de mitigación que se encuentren en 
ejecución, relacionadas con el manejo de escorrentías (en vías y puentes), estabilización 
de laderas, mantenimiento de obras de protección para sistemas de aprovisionamiento de 
servicios públicos (acueductos, energía eléctrica, telecomunicaciones, alcantarillas, aseo), 
entre otras. 
 
AMBIENTE 

Ø Velar por la articulación de los instrumentos de planeación ambiental a nivel 
territorial en donde se puedan implementar los procesos de gestión del riesgo de 
desastres, y su integración con acciones que permitan de manera coordinada la 
gestión ambiental y la gestión de medidas de adaptación al cambio climático en los 
términos establecidos por las políticas nacionales que rigen la materia. 

Ø Continuar la implementación de acciones de intervención que permitan gestionar 
las condiciones de riesgo presentes en los territorios, mediante la coordinación y 
participación de sector en los consejos territoriales de gestión del riesgo. 

 
ENERGÍA 

Ø Determinar la capacidad y continuidad del servicio, así como las alternativas del 
suministro, frente a la temporada de lluvias. 

Ø Coordinar con los consejos territoriales de gestión del riesgo de desastres las 
liberaciones de producto de los embalses y represas, para alistamientos frente a 
incrementos importantes de caudal de ríos y quebradas que pudieran generar 
inundaciones. 
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AGROPECUARIO 

Ø Tener en cuenta el posible aumento en la oferta hídrica y el aumento de la 
probabilidad de anegamientos en áreas de bajo drenaje. 

 
TRANSPORTE 

Ø En lo que refiere a transporte terrestre, la temporada seca es la ideal para realizar 
intervenciones sobre las vías, por lo cual se recomienda enfatizar la ejecución de 
estas actividades. 

Ø Activar planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura 
pública y de los servicios relacionados. 

Ø Alistamiento de planes de recuperación de infraestructura afectada. 
Ø Tener presente en la planificación de obras de inversión pública las condiciones 

climáticas de esta temporada. 
Ø Identificar y analizar los riesgos de los proyectos de concesión a razón de las 

situaciones que podrían presentarse con la temporada de lluvias. 
Ø Elaborar los respectivos planes de gestión del riesgo de desastres de las 

empresas públicas y privadas, respecto a las actividades asociadas a obras civiles 
mayores, en atención al Decreto 2157 de 2017. 

 
 
AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 

Ø Elaborar los respectivos planes de gestión del riesgo de desastres de las 
empresas públicas y privadas, respecto a las actividades de prestación de 
servicios públicos asociadas al sector, en atención al Decreto 2157 de 2017. 

Ø Considerar que las lluvias pueden generar flujos de detritos en zonas de montaña 
que pueden afectar las bocatomas de los acueductos, por lo que se recomienda 
hacer mantenimiento preventivo en estas áreas. 

Ø Identificar si los sistemas de drenaje, alcantarillado, manejo de aguas lluvias, y 
demás, son técnicamente suficientes o si requieren obras de mejoramiento o 
adaptación a las nuevas condiciones de variabilidad climática y cambio climático. 

Ø Hacer mantenimiento preventivo, limpieza y dragado de sistemas de drenaje y de 
cauces de quebrada y ríos. 
 

Así las cosas, el IDEAM mediante los comunicados especiales que se listan a 
continuación, advierte que continuará lloviendo por encima de los promedios históricos en 
diferentes sectores del departamento y que se deben tomar las medidas necesarias para 
proteger y salvaguardar la vida de todos los habitantes de nuestro territorio. 
 

Para las fechas de ocurrencia de los hechos en los municipios señalados, se encontraban 
expedidas las siguientes recomendaciones importantes que señalan:  

 
COMUNICADOS DESCRIPCIÓN 

Comunicado especial N°93 IDEAM (15 de 
agosto de 2022) Seguimiento de las precipitaciones y 

predicción para el trimestre agosto - 
octubre de 2022 y evolución de las 
condiciones La Niña 
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Circular No. 025 Conjunta (26 de agosto 
de 2022) 

Instrucciones para la Segunda 
Temporada de lluvias de 2022 con 
influencia del Fenómeno de La Niña.  

Circular N.º 026 UNGRD 
(1 de Septiembre del 2022) 

Preparación y alistamiento ante la 
Segunda Temporada de Lluvias de 2022 
con influencia Fenómeno La Niña 

Comunicado especial N º 136 IDEAM 
(lunes 3 de octubre de 2022) Primera semana de octubre se prevén 

precipitaciones significativas en las 
regiones Pacífica, Andina y Caribe 

Comunicado especial N º 136 IDEAM 
(martes 4 de octubre de 2022) Predicción de la segunda temporada de 

lluvias en el país y evolución de las 
condiciones La Niña 

 
De igual forma, el IDEAM mediante los comunicados especiales que se listaron, advierte 
que podrán presentarse lluvias en algunos de los municipios del departamento por sus 
condiciones climatológicas y que se deben tomar las medidas necesarias para proteger y 
salvaguardar la vida de todos los habitantes de nuestro territorio. 

La intensidad del fenómeno puede ser diferente de la magnitud del efecto climático y del 
impacto producido por los fenómenos en las actividades humanas y el impacto 
socioeconómico; está más relacionado con la vulnerabilidad de las diferentes regiones del 
país y de los sectores de la actividad nacional, es por lo anterior, que desde la Oficina 
para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander, se trabaja día a 
día para salvaguardar vidas y trabajar en pro del desarrollo sostenible teniendo como pilar 
estratégico el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y manejo del desastres. 

 
Que dentro del PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 
TERRITORIAL DE SANTANDER 2030, dentro de sus ejes principales se encuentra el 
programa “SECTOR MINERO ENERGÉTICO E INFRAESTRUCTURA” el cual incluye la 
estrategia: 
 
Reducir la vulnerabilidad en la infraestructura vial secundaria regional, ante los eventos 
climáticos extremos, cuyo objetivo de adaptación de esta medida es permitir reducir los 
riesgos que se puedan generar sobre la red vial secundaria departamental como 
consecuencia de los eventos climáticos extremos, minimizando la ocurrencia de daños a 
la infraestructura, interrupción del flujo vehicular, que a su vez derivan en el 
desabastecimiento de insumos y productos requeridos por la población y sectores 
productivos; esta medida también permite garantizar la eficiencia en la movilización de 
personas y carga, evitando la generación de mayores emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero. 
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La extensión territorial de Santander es de 30.537 Km2, participando con el 2,6% de la 
extensión territorial nacional, cuenta con gran diversidad de pisos térmicos en alturas que 
van desde los 100 msnm hasta los 4.000 msnm, así mismo, se encuentran temperaturas 
en el rango entre los -7 y 42 grados centígrados, alcanzando variaciones importantes en 
algunas épocas del año. Lo anterior, lo convierte en un Departamento diverso, rico y 
heterogéneo. 
 
Dentro de las escalas de la variabilidad climática, los fenómenos ENOS en sus fases fría 
(“La Niña”) y cálida (“El Niño”) son determinantes en los patrones climáticos de diversas 
áreas de la superficie terrestre. El territorio Santandereano es uno de ellos, y como una 
clara demostración, se señala la presencia de precipitaciones aisladas en los últimos días 
en el marco de una temporada de menos lluvias que se ha visto influenciada por un 
fenómeno de “La Niña”. Es de esta manera como a pesar de estar atravesando una 
temporada seca, se materializan eventos asociados a inundaciones lentas, crecientes 
súbitas y deslizamientos de tierra, con las consecuentes pérdidas materiales y posibles 
humanas en sectores específicos de la región. 
 
El efecto de “La Niña” en nuestro Departamento se caracteriza por un aumento 
considerable de las precipitaciones (anomalías positivas) y una disminución de las 
temperaturas (anomalías negativas), dichas variables tienden a un comportamiento 
cercano a lo normal, sin ser muy claro el patrón climatológico ante la presencia de un 
evento frío. Sin embargo, es importante hacer énfasis, por su situación geográfica la 
variabilidad climática en Santander, no solo es modulada por lo que ocurra en relación 
con las fases del ENOS, ya que algunos procesos océano-atmosféricos presentes en el 
Atlántico tropical y oriental, así como alteraciones en los patrones de circulación 
atmosférica sobre la región Amazónica, inciden de una u otra forma en el clima nacional, 
dependiendo de la posición, fortaleza y permanencia de los mismos. 
 
La intensidad del fenómeno puede ser diferente de la magnitud del efecto climático y del 
impacto producido por los fenómenos en las actividades humanas y el impacto 
socioeconómico; está más relacionado con la vulnerabilidad de las diferentes regiones del 
país y de los sectores de la actividad nacional, es por lo anterior, que desde la Dirección 
de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander, se trabaja día a día 
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para salvaguardar vidas y trabajar en pro del desarrollo sostenible teniendo como pilar 
estratégico el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y manejo del desastres. 
 
De conformidad con los componentes técnicos y los preceptos legales, y teniendo en 
cuenta que los mismos decretaron la calamidad pública, se requiere la contratación de 
una persona natural o jurídica para satisfacer la necesidad planteada, para lo cual se ha 
determinado contratar la rehabilitación y recuperación de zonas afectadas según el PAER 
en el marco de las declaratorias de calamidad Pública en la jurisdicción de los Municipio  
de San Vicente de Chucurí, Rionegro y Distrito de Barrancabermeja  en el Departamento 
de Santander. 
 
Finalmente, “(…) y como quiera que la situación sobrepasa la capacidad de respuesta de 
los municipios, comedidamente envío los siguientes documentos para que de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 13 parágrafo 2 de la ley 1523 de 2012 se tenga presente las 
competencias de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de los 
municipios de su departamento.” 
 
Por lo anterior es necesario contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA REHABILITACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS 
MUNICIPIOS DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y GUADALUPE EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE 
CALAMIDAD PÚBLICA  No. 0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022  PRORROGADO POR 
EL DECRETO No.0169 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ , DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO DE 2022 DEL 
MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y DECRETO No. 031 DEL 04 DE MAYO DE 2022 DEL 
MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE 
ACCIÓN ESPECÍFICOS PAER..” 
 
En virtud al artículo 66 de la ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los principios para 
atender de manera pronta y efectiva las emergencias declaradas como calamidad pública 
en el Departamento de Santander. 

Es por todo lo expuesto, que se requiere proceder de manera inmediata a realizar el 
respectivo proceso para contratar el desarrollo de las actividades pertinentes. 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES 

ESENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  
 
El Departamento contratará una persona natural o jurídica que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia 
directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya 
obtenido previamente varias ofertas, que no se encuentren inhabilitadas ni presenten 
incompatibilidades para contratar con entidades públicas y poder ejecutar el objeto. 
 
El objeto de la contratación del presente estudio es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA 
REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA 
DE LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y 
GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS 
DECRETOS DE CALAMIDAD PÚBLICA  No. 0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022  
PRORROGADO POR EL DECRETO No.0169 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ , DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO 
DE 2022 DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y DECRETO No. 031 DEL 04 DE MAYO 
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DE 2022 DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS 
PLANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS PAER..”.” 
 
Objetivos específicos 
La Interventoría, implica una posición imparcial, por lo tanto, en la interpretación del 
contrato y en la toma de decisiones, la Interventoría debe ser consecuente con sus 
objetivos principales: 
 

• Absolver: En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediación, la 
interventoría es la encargada de resolver las dudas que se presentan en el 
desarrollo de los contratos, ya que en las relaciones contractuales es fundamental 
la comunicación entre las partes, el contratista no puede ser totalmente autónomo 
y la Entidad no se puede desentender del desarrollo de la obra o del servicio. 

 
• Colaborar: La Interventoría y el Contratista conforman un grupo de trabajo de 

profesionales idóneos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con 
razones de orden técnico, jurídico, administrativo y financiero. El interventor en 
consecuencia desarrollará mejor su función integrándose a dicho equipo, sin que 
ello signifique, renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades 
específicas o pérdida de su autonomía e independencia frente al contratista. 

 
• Controlar: Este objetivo es el más importante y se logra por medio de una labor 

de inspección, asesoría, supervisión, comprobación y evaluación, labor planeada y 
ejecutada de manera permanente sobre las etapas del desarrollo del contrato si la 
ejecución se ajusta a lo pactado. 

 
• Exigir: En la medida que la función de la Interventoría encuentre que en desarrollo 

de la relación contractual no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas 
pactadas, adquiere la obligación, no la facultad, de exigir a la parte morosa la 
exacta satisfacción de lo prometido, utilizando como armas el contenido del 
acuerdo de voluntades y las garantías ofrecidas para asegurar el cumplimiento. 

 
• Prevenir: El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control 

no está destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir 
los conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato o el 
incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la Interventoría logre este 
objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluación previa a la 
iniciación de las obras, en la etapa de planeamiento. 

 
• Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el interventor pide al Contratista 

oportunamente, que subsane de manera inmediata, fallas que no afecten la 
validez del contrato. Esta facultad la ejerce también cuando solicita la imposición 
de una sanción por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado 
sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual, entre otros 
temas. 

 
• Verificar: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control 

de la ejecución del contrato para poder establecer su situación y nivel de 
cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la aplicación de correctivos, la 
exigencia del cumplimiento de lo pactado y solución de los problemas. Para ello la 
Interventoría no deberá desconocer los límites de sus atribuciones, 
entrometiéndose en campos donde los contratistas sean autónomos y además se 
apersonará con diligencia de las solicitudes que le hagan y que esté en la 
obligación de atender. 
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Son también objetivos de la Interventoría, los siguientes: 
 

• Asegurar mediante una Interventoría proactiva, la calidad del desarrollo del objeto 
del contrato. 
 

• Representar a la Entidad, para la adecuada ejecución de los contratos apoyándola 
en la dirección y coordinación del mismo sin ir en contra de la misión y los valores 
de la entidad. 
 

• Informar a la Entidad, en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y 
soluciones presentados en el desarrollo del contrato, a través de informes 
periódicos que deba presentar. 
 

• Supervisar y controlar la gestión técnica y administrativa desarrollada por el 
contratista para el cumplimiento de las obligaciones contratadas detalladas en el 
contrato respectivo. 
 

• Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el 
contratista, a partir del reglamento y de las especificaciones técnicas generales y 
particulares contratadas, así como de las obligaciones pactadas. 
 

• Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se desarrollen 
los contratos de obra, dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos 
originalmente. 
 

• Armonizar la interacción del contratante y contratista para el logro del objetivo 
general del proyecto, así como la de obtener excelentes estudios, diseños y obras, 
que satisfagan las necesidades de la comunidad en forma adecuada y oportuna. 
 

4. CONVOCATORIA A VEEDORES 
 

 
EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CONVOCA a los VEEDORES CIUDADANOS 
para que realicen el control social del presente proceso de contratación. 
 

5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

REGIMEN ESPECIAL PARA SITUACIONES DE DESASTRE Y CALAMIDAD PÚBLICA 

Por tratarse de una Contratación Directa la misma tiene como fundamento jurídico lo 
previsto en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012: 
 

“Medidas Especiales de Contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos de 
empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para 
la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión 
del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos 
provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus 
fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de 
respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación 
de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades 
que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al 
régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán 
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contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993” (negrilla nuestra). 
 
Parágrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del 
artículo anterior se someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el 
marco de la declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los artículos 42 y 
43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen. 

El concepto de la UNGRD de fecha 20 de Abril de 2016 rendido por el Dr. PEDRO 
FELIPE LOPEZ ORTIZ Coordinador del Grupo de Gestión Contractual sostiene que 
conforme a los Principios sistémico, subsidiariedad, complementariedad y concurrencia 
contemplados en el artículo 3 de la ley 1523 de 2012 y las competencias contempladas en 
el artículo 13 parágrafo 2 de la misma norma, el Departamento cuenta con las facultades 
legales para realizar la contratación contemplada en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012 
aplicando a su vez los principios mencionados para atender de manera pronta y efectiva 
las emergencias declaradas como Calamidad Pública  

Aunado a lo ya expuesto en razón al régimen especial de contratación en situación de 
calamidad pública consagrado en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012 donde se utiliza el 
término “contratación entre particulares”, resulta pertinente citar lo expresado según 
concepto de la UNGRD de fecha 15 de Diciembre de 2017 rendido por el Doctor 
BENJAMIN RICARDO COLLANTE FERNANDEZ Jefe de la Oficina Jurídica, en donde en 
algunos de sus apartes sostiene que: “(…)Como fundamento de lo hasta aquí afirmado, 
es lo dispuesto por el articulo 57 de la ley 1523 de 2012, norma en la que se precisó que 
la declaratoria de situación de calamidad pública, se realiza de conformidad con las reglas 
establecidas en ese mismo cuerpo normativo para la declaratoria de situación de 
desastre, es decir, conforme lo señala el artículo 56 de ese mismo cuerpo normativo (sic), 
atendiendo por demás, los criterios señalados para tal efecto en el artículo 59 ibidem (…) 

Por virtud de lo anterior, es posible que las autoridades públicas adelanten procesos de 
contratación directa, con ocasión de una situación de calamidad pública debidamente 
decretada, esto es, conforme a los postulados contemplados en la ley 1523 de 2012, en 
aplicación de la excepción contemplada en el inciso 2º (sic) del artículo 33 de la ley 996 
de 2005.(…)        

6.  ALCANCE DEL OBJETO:  
 
 
Las actividades a ejecutar enmarcadas dentro del contrato al cual el INTERVENTOR 
seleccionado mediante este proceso hará vigilancia, para  garantizar que la calidad y 
cantidad de las obras son las correspondientes al contrato de obra cuyo objeto es: 
“REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA 
DE LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y 
GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS 
DECRETOS DE CALAMIDAD PÚBLICA  No. 0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022  
PRORROGADO POR EL DECRETO No.0169 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ , DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO 
DE 2022 DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y DECRETO No. 031 DEL 04 DE MAYO 
DE 2022 DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS 
PLANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS PAER.” 
 
 
Que el Objeto del presente contrato de interventoría es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA 

256



 
República de Colombia 

 
Gobernación de Santander 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Código:     
AP-GC-GI-01 Gestión en Contratación Versión:   5  

Pág.   de 5  

 
REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA 
DE LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y 
GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS 
DECRETOS DE CALAMIDAD PÚBLICA  No. 0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022  
PRORROGADO POR EL DECRETO No.0169 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ , DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO 
DE 2022 DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y DECRETO No. 031 DEL 04 DE MAYO 
DE 2022 DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS 
PLANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS PAER.” 
 
Las acciones a realizar en el presente proceso se encuentran contempladas en las Actas 
de Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, Decretos de Calamidad Pública y los 
correspondientes planes de acción específicos de los siguientes municipios: 
 
MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURÍ: 
 
 Acta de consejo municipal: 
 
Mediante el acta No.002 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de fecha 16 
de marzo de 2022, el Coodinador para la Gestión del Riesgo ante la situación 
presentada propone “que se declare la situación de calamidad pública en el 
municipio de San Vicente para atender las emergencias de la temporada de lluvias 
del año 2022 con afectación de las vías secundarias y terciarias por 
deslizamientos, remoción en masa y/o hundimiento o movimientos rotacionales 
con daños de alcantarillas y box culvert en la vereda nuevo mundo sector veremos 
y cola e´ pato. En consecuencia de lo expuesto y teniendo en cuenta que el 
municipio no posee en la vigencia actual los recursos para la rehabilitación y la 
atención de las emergencias de las vías secundarias y terciarias el Sr. Alcalde 
acata la recomendación del CMGRD – San Vicente y declara la calamidad pública 
para la rehabilitación y recuperación de las vías secundarias y terciarias 
generadas por deslizamientos y remoción en masa con fundamento en la ley 1523  
de abril 24 de 2012”. 
 
Mediante el acta No.011 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de fecha 23 
de septiembre de 2022, en el numeral 5 menciona que “El Coordinador procede a 
la presentación del Decreto No. 0060 por el cual se declara la situación de 
calamidad pública en el municipio de San Vicente, para la rehabilitación y 
recuperación de vías secundarias y terciarias originadas por la temporada de 
lluvias del año 2022, así mismo socializa las circulares 017 del 5 de septiembre de 
2022, 025 del 26 de agosto de 2022 y 026 del 1 de septiembre de 2022, las cuales 
advierten de la necesidad de estar preparados para la segunda ola invernal 2022. 
 
Posterior a la presentación y revisión del Decreto 0060 con sus respectivos PAE, 
en donde se evidenció que ante el incremento de la segunda ola invernal del año 
2022, se pueden generar nuevos escenarios de riesgo por deslizamientos con 
nuevas emergencias que afecten las vías del Municipio. Por lo anteriormente 
expuesto los participantes de la reunión del CMGRD- San Vicente, sugieren la 
prórroga de la calamidad pública establecida en el Decreto Municipal Nro. 0060 
del 25 de marzo de 2022. Los asistentes a la reunión aprueban por unanimidad la 
prórroga del decreto 0060 por seis (6) meses mas de acuerdo a lo dispuesto en el 
articulo 63 de ley 1523 de abril 24 de 2012. 
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Decreto de Calamidad Pública: 
 
El Decreto N.º 0060 del 25 de marzo de 2022 estableció la situación de calamidad 
pública en el municipio de San Vicente, mencionando: “gg.Que en tal virtud el 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en reunión realizada el 16 
de marzo de 2022, mediante acta No. 002 de 2022, en consecuencia con lo 
expuesto y teniendo en cuenta que el municipio no posee en la vigencia actual los 
recursos para superar la emergencia, otorgó concepto favorable para que el 
alcalde declare calamidad pública para atender la grave situación de todas las vías 
secundarias y terciarias del municipio afectadas por deslizamientos y/o 
hundimientos o movimientos rotacionales que impiden la movilidad de personas y 
vehículos para el intercambio comercial de productos agropecuarios e industriales 
entre las distintas veredas y las cabeceras municipales de San Vicente, 
Bucaramanga, Barrancabermeja, los cuales están interconectados por las vías 
secundarias. 
 
El Decreto N.º 0060 del 25 de marzo de 2022 decreta: ARTÍCULO PRIMERO: 
Declárese la Calamidad Pública por el término de seis (06) meses contados a 
partir de la firma del presente acto administrativo prorrogables por el mismo 
tiempo, con el fin de realizar las acciones administrativas y contractuales 
necesarias para atender y superar las emergencias de la temporada de lluvia del 
año 2022 con afectación de las vías secundarias y terciarias por deslizamientos, 
remoción en tierra en masa y/o hundimiento o movimientos rotacionales con daño 
de alcantarillas y box culvert. 
 
El Decreto N.º 0169 del 23 de septiembre de 2022 estableció la Prórroga a la 
vigencia del Decreto 06060 del 25 de marzo de 2022, “Por el cual se declara la 
situación de calamidad pública en el municipio de San Vicente, para la 
rehabilitación y recuperación de vías secundarias y terciarias originadas por la 
temporada de lluvias del año 2022.  
 
El Decreto No.0169 del 23 de septiembre de 2022 establece: 
 
(…) 
 
o. Que de conformidad con el artículo 63 de la ley 1523 de 2012, el alcalde podrá 
modificar los términos de la declaratoria de calamidad pública, previo concepto del 
respectivo Consejo Municipal para gestión del riesgo.  
 
Determinar la procedencia de prorrogar la declaratoria de la misma, de 
conformidad con lo señalado en la Ley 1523 de 2012. 
 
Que según acta No.011 del 23 de septiembre de 2022, los miembros del Consejo 
Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, previo cumplimiento de los 
requisitos deliberados y de quorum, determinan prorrogar la situación de 
calamidad pública en el municipio de San Vicente, hasta el 24 de marzo de 2023, 
lo anterior, en aras de continuar con la respuesta eficiente y oportuna para 
prevenir, controlar y mitigar el impacto que pueda generar por la ola invernal que 
se prevé para el año 2022, con respecto a las emergencias presentadas en todo el 
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municipio por la afectación de vías secundarias y terciarias originadas por la 
temporada de lluvias del año 2022. 
 
Que los motivos que sustentaron la declaratoria de calamidad pública no han 
cesado y el riesgo de nuevas afectaciones por deslizamientos y remociones de 
tierra en masa aún permanecen, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 
de San Vicente (CMGRD), previa presentación del estado de riesgo, recomendó al 
Alcalde Muncipal prorrogar la declaratoria de calamidad pública del Decreto 
No.0060 del 25 de marzo de 2022, por el término de seis (6) meses, de 
conformidad con lo expuesto en el artículo 64 de la ley 1523 de abril 24 de 2012. 
 
En mérito de lo anteriomente expuesto:  
 

Decreta: 
 
ARTICULO PRIMERO. PRORROGAR la situación de Calamidad Pública, 
Prorroguese la situación de calamidad pública declarada mediante el Decreto 
Municipal No. 0060 del 25 de marzo de 2022, con el fin de continuar en la 
ejecución de las acciones administrativas, financieras y contractuales necesarias 
para superar la atención de la emergencia y de los daños ocurridos y los que 
lleguen a generarse, de conformidad con la parte considerativa de este decreto. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO. De conformidad con el artículo 61 de la ley 1523 de 2012, 
el Plan de Acción específico será actualizado y coordinado en si ejecución por el 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo con las orientaciones fiajdas en el 
presente acto administrativo, debiendo efectuarse un proceso participativo de 
todos los organismos que conforman dicho consejo. 
 
 
Plan de Acción Específico: 
 
A continuación, se presenta el Plan de acción especifico correspondiente al 
Decreto N.º 0060 del 25 de Marzo de 2022 que estableció la situación de 
calamidad pública en el municipio de San Vicente, para la rehabilitación y 
recuperación de vías secundarias y terciarias originadas por la temporada de 
lluvias del año 2022. 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD PRESUPUESTO RESPONSABLE  APOYO OBSERVACIONES 
Mitigar el riesgo 
en  los 
desplazamientos 
de los 
habitantes del 
sector rural por 
las vías 
secundarias y 
terciarias 
afectadas por el 
fenómeno de la 
lluvia  
 
 

Rehabilitación 
y 
recuperación 
de la vía 
secundaria 
por medio de 
obras de 
mitigación en 
zonas 
afectadas por 
la temporada 
de lluvias en 
las veredas 
nuevo mundo 

$2.300.000.000 Gobernación de 
Santander, 

Secretaria de 
Planeación e 

Infraestructura 
del 

Departamento 
de Santander y 
Alcaldía de San 

Vicente de 
Chucurí 

(CMGRD).  

UNGRD. 
Unidad 

Nacional 
para la 

Gestión de 
Riesgo de 
Desastres 
y OGRD 

Santander.  

Requiere 
intervención para 
mitigar el impacto 

de 
desestabilización 
de las bancas de 
las vías y puentes  
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en los 
sectores 
veremos y 
cola e´pato. 

 
A continuación, se presenta el Plan de acción especifico correspondiente al 
Decreto No.0169 del 23 de septiembre de 2022 que estableció la Prórroga a la 
vigencia del Decreto 06060 del 25 de marzo de 2022, “Por el cual se declara la 
situación de calamidad pública en el municipio de San Vicente, para la 
rehabilitación y recuperación de vías secundarias y terciarias originadas por la 
temporada de lluvias del año 2022.  
 
 
FASE DE LA 
EMERGENCI

A 

LINEA DE 
INTERVENCI

ON 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
MUNICIP

AL  
(CMGRD

) 

DEPARTAME
NTAL 

(CDGRD) 

NACION
AL 

(UNGRD
) 

VALOR 
TOTAL 

RECUPERAC
IÓN 
TEMPRANA  

REHABILITAC
IÓN  
Y 
RECUPERACI
ÓN DE LOS 
PUNTOS 
CRITICOS 

CONSTRUCCIÓ
N DE OBRAS DE 
REHABILITACIÓ
N, 
RECUPERACIÓN  
Y MITIGACIÓN 
DEL RIESGO DE 
LA VIA 
SECUNDARIA 
QUE COMUNICA 
A SAN VICENTE 
CON 
BARRANCABER
MEJA EN LA 
VEREDA NUEVO 
MUNDO   
SECTOR COLA 
E' PATO 

$0  $2.300.000.00
0 

$0  $2.300.000.
000 

 
 
Localización: 
 
El Municipio de San Vicente de Chucurí, se encuentra ubicado a 87 kilómetros de 
distancia desde la intersección "la renta" que lo comunica 
a Bucaramanga, capital del departamento, territorialmente limita por el norte con el 
municipio de Sabana de Torres, por el Oriente con el municipio de Zapatoca y 
Betulia, al occidente con el municipio de Barrancabermeja , al Sur con el municipio 
del Carmen de Chucurí. 
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El proyecto se ubican sector Cola e´ Pato en la vereda Nuevo Mundo en el 
municipio de San Vicente del Chucuri, departamento de Santander. 
 

 
  

Imágenes localización Sector Cola e´Pato  
 
 

A causa de las fuertes lluvias se ha ocasionado colapso del muro de contención 
ubicado en la vereda Nuevo Mundo en el sector Cola e´Pato en el municipio de 
San Vicente de Chucurí. Se requiere realizar labores de rehabilitación y 
recuperación mediante la construcción de un muro de contención con anclajes y 
cimentado sobre Caissons.  
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Imagen No.1. Muro Cabeceado Sector Cola e´ Pato 

 

 
Imagen No.2. Muro Cabeceado Sector Cola e´ Pato 
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Imagen No.2. Muro Colapsado Sector Cola e´ Pato 

 
 
Para el Cumplimiento del alcance fijado, el contratista deberá tener en cuenta y/o 
realizar los siguientes componentes técnicos:   
 

 
 

Vista en Planta Muro de Contención 
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Perfil Caissons y muro de Contención 
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Perfil Muro  
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Perfil muro y refuerzos  
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Perfil Caissons  
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Detalle Anclajes 
 
 

Los planos entregados por el Municipio de San Vicente de Chucurí hacen parte del 
Anexo técnico del Estudio Previo. 
 
El Contratista deberá cumplir con la totalidad de las actividades a ejecutar, con las 
especificaciones técnicas, los cuales hacen parte del anexo técnico del proceso.  
 
Las actividades descritas en el estudio previo son producto del proyecto técnico 
entregado por el Municipio de San Vicente de Chucurí, el cual establece los 
parámetros de los ítems que componen las actividades, la cuantificación y pago a 
los que se debe sujetar el Contratista y adicionalmente las especificaciones 
técnicas establecidas para cada ítem del presupuesto establecido y en general 
todos los  requisitos generales aplicables a equipos, materias primas, mano de 
obra y procesos de ejecución; ensayos de resistencia de los concretos y proctor 
modificado y densidades del material compactado.  
 
El Contratista deberá suministrar e instalar todos los equipos e insumos requeridos 
para la ejecución de cada uno de los ítems, de acuerdo con lo indicado en los 
planos y en las especificaciones, o donde lo indique el Interventor.  
Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en los planos o en las 
especificaciones del proyecto no exoneran a El Contratista de la responsabilidad 
de efectuar el suministro e instalación de los bienes con materiales de primera 
calidad. 
El Contratista deberá realizar las siguientes actividades y cantidades aproximadas 
de obra: 
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I. MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI 

ITEM ESP DETALLE UNID  CANT  

1,00   PRELIMINARES     

1,01 E-1,01 Localización y replanteo m2           
321,51  

1,02 E-1,02 Suministro e instalación de Cerramiento de la obra en 
lona verde m2           

152,94  

1,03 E-1,03 Desmonte y limpieza en zona no boscosa m2           
236,80  

1,04 E-1,04 Suministro e instalación de valla informativa und               
1,00  

1,05 E-1,05 Construcción de campamento (Area 9 M2) und               
1,00  

1,06 E-1,06 Demolición de estructura existente (No incluye 
transporte) m3           

101,50  

2,00   MOVIMIENTOS DE TIERRA     

2,01 E-2.01 Excavación de material cumún para construcción de 
muro (zarpa y viga cabezal) (No incluye transporte) M3           

386,31  

2,02 E-2.02 Relleno compactado para muros  (Incluye transporte) M3           
302,90  

2,03 E-2.03 Excavación en material común de la explanación , 
cunetas y alcantarillas (No incluye transporte) M3           

124,43  

3,00   OBRAS DE CONTROL Y ESTABILIZACIÓN     

ZONA ALTA E INTERMEDIA 

3,01 E-3.01 Suministro e instalacion de concreto clase D para 
muros M3           

108,50  

3,02   Pilotes en concreto Vaciados in situ, incluyen camisa 
-excavación en roca- (No incluye acero de refuerzo) ML           

100,00  

3,03 E-3.03 
Suministro e instalación de Concreto clase F 
resistencia 14 Mpa para el solado de limpieza 
estructuras hidráulicas 

M2             
58,15  

3,04 E-3.05 
Suministro e instalación de anclajes activos D=4" 3 
Torones de 1/2" 30 Ton (Incluye excavación, 
encamisado, instalación, inyección de lechada y 
tensionamiento) 

ML           
168,00  

3,05 E-3.07 Suministro e instalación de concreto clase D 21 Mpa 
para la construcción de dados en concreto  M3               

3,68  

3,06 E-3.08 Suministro einstalación de platina de 200mm x 
200mm x12mm con tres orificios UND               

7,00  
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I. MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI 

ITEM ESP DETALLE UNID  CANT  

3,07 E-3.09 Acero de refuerzo  fy 420 Mpa (Incluye refuerzo del 
muro de contención y cimentación) KG      

28.581,00  

OBRAS HIDRÁULICAS 

3,08 E-3.12 Suministro e instalación de concreto (clase D) f'c= 21 
Mpa (Incluye cajas y aletas de obras hidráulicas) M3               

3,85  

3,09   JUNTA DE DILATACION EMPALME MURO -  MURO ML             
15,60  

3,10   Acero de refuerzo  fy 420 Mpa (Incluye refuerzo de 
cajas colectoras y aletas de las obras hidráulicas) KG           

783,30  

3,11 E-3.14 Suministro e instalación de concreto de cuneta ML             
63,00  

3,12   Suministro e instalación de geodren vial ML             
63,00  

3,13   Suministro e instalación de canal en piedra pegada M3               
1,35  

3,14   Suministro e instalación de tubería novafor de 36" ML               
6,00  

4,00   TRANSPORTES     

4,01 E-4.01 
Transporte proveniente de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distacias 
mayores de mil metros 

M3/Km      
52.652,36  

 
 
MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA: 

 
 Acta de consejo municipal: 
 

ü En el acta No. 01 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de fecha 02 
de mayo de 2022, se menciona el Alcalde:  “frente a la situación que se nos 
presenta con este invierno que nos azota haca más de año y medio, 
tenemos la dificultad con la vía Jesus Maria hacia el municipio de puente 
nacional, la cual es una vía de orden secundario, es decir, su competencia 
o sus intervenciones en mejoramientos e inversiones corresponde al 
departamento de santander, pero frente a este tema no podemos ser 
ajenos como municipio y este hecho quedamos sin parte de la calzada de la 
vía de este corredor vial tan importante (….). 
 
El secretario de Infraestructura en dicha reunión manifiesta: (…) como lo 
menciona el alcalde el tema principal el mal estado de las vías en especial 
la que comunica en Puente Nacional – Jesús María a raíz de la ola invernal 
y es un fenómeno que va seguir avanzando. En este momento hay cinco 
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pasos bastante críticos que son la Roca – vereda alto grande, Sector Villa 
Paola – vía Jesús María – Florian, Vía terciaria de la vereda el oscuro – 
donde el señor Heliberto Pérez Medina, Sector Quebraditas – Bravo Páez y 
Sector los Patojos – Arciniegas por estas razones se pretende decretar la 
calamidad pública debido a que los municipios no cuentan con los recursos 
económicos (…) 

 
Decreto de Calamidad Pública: 
 
Con base en el acta de CMGRD No.01 del 02 de mayo de 2022 se declaró 
calamidad pública en el municipio de Jesús María Santander por medio del 
Decreto No.025 del 03 de mayo de 2022. 
 
El Decreto 025 del 03 de mayo de 2022 menciona:  
 
Que el día 29 de abril de 2022 se informó a los integrantes del concejo municipal 
de riesgo por parte de la Secretaría de Infraestructura que debido a la ola invernal 
que afecta al país en el municipio de Jesús María se han presentado daños en 
lugares Sector la Roca – Vereda alto grande, Sector Villa Paola – Vía Jesús María 
- Florián , Vía Terciaria de la vereda el oscuro – donde el señor Heriberto Pérez 
Medina, Sector Quebraditas – Bravo Páez y Sector los Patojos – Arciniegas. 
 
Que debido a dicha situación se citó a reunión extraordinaria del Comité Municipal 
de Gestión del Riesgo el día dos (02) de Mayo a las 10:00 am donde se determinó 
la necesidad de la declaratoria de Calamidad pública debido a la ola invernal que 
está atravesando el municipio y el país por causa de las continuas lluvias lo cual 
ha generado afectaciones en diversos lugares del municioio como Sector la Roca - 
Vereda alto grande, Sector Villa Paola – Vía Jesús Maria – Florian, Vía terciaria de 
la vereda el oscuro – donde el SEÑOR Heliberto Pérez Medina, Sector 
Quebraditas - Bravo Páez  y Sector los Patojos – Arciniegas. Toándose como 
medida para que el municipio y/o alcalde municipal pueda realizar las inversiones 
que los casos amerite y gestionar recursos a nivel nacional y departamental para 
mitigar los mismos, teniendo en cuenta que son muchos los sitios afectados en vía 
departamental y además la administración no cuenta con los recursos necesarios 
para hacerlo. 
 
Que con base en la declaratoria de la calamidad pública se hace necesario la 
elaboración de un plan de aación a través del cual se especifiquen las actividades 
a ralizar tendientes a la atención inmediata de los efectos generados por la ola 
invernal a la mitigación de los efecos que se puedan generar como consecuencia 
de las lluvias. 
 
 
Plan de Acción Específico: 
 
El plan de acción especifico de recuperación - PAER correspondiente al Decreto 
No.025 del 03 de mayo de 2022, por el cual se declaró calamidad pública en el 
municipio de Jesús María Santander, contiene la línea de intervención del que 
trata el presente estudio previo y tiene que ver con: 
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FASE DE 
LA 

EMERGENC
IA 

OBJETIVO ACTIVIDADES 

PRESUPUESTO 

GOBERNA
CION DE 

SANTADER 

MUNICIPI
O DE 

JESUS 
MARIA 

UNGRD VALOR 
TOTAL 

RECUPERA
CIÓN 

TEMPRANA 

REHABILITAR Y 
RECUPERAR 

LAS VÍAS 
SECUNDARIAS 
Y TERCIARIAS 
POR MEDIO DE 

OBRAS DE 
MITIGACIÓN EN 

ZONAS 
AFECTADAS 

POR LA 
TEMPORADA 

DE LLUVIAS EN 
EL MUNICIPÌO 

DE JESÚS 
MARÍA - 

SANTANDER.  

CONTRATAR 
LAS OBRAS 

REHABILITACIÓ
N Y 

RECUPERACIÓN 
DE LA VÍA POR 

MEDIO DE 
OBRAS DE 

MITIGACIÓN EN 
ZONAS 

AFECTADAS 
POR LA 

TEMPORADA DE 
LLUVIAS, EN LA 
VEREDA ALTO 
GRANDE EN EL 

SECTOR LA 
ROCA   

 $1.300.000.
000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
$1.300.000.00

0,00 

 
Localización: 
 
El municipio de Jesús María es un municipio ubicado al sur del departamento 
de Santander, en la provincia de Vélez.  Limita al norte con el Municipio de Sucre, 
por el oriente con Guavatá y Puente Nacional, al occidente con Florián y la 
Belleza; al sur con Albania. 
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El sector a intervenir en el Municipio de Jesús María es La Roca vereda Alto 
Grande 
 

 
Localización Punto Crítico Sector La Roca - Vereda Alto Grande  

Fuente: Consultor Estudio de Suelos 
 
A causa de las fuertes lluvias se ha ocasionado cierre parcial en la vía en el 
sector la Roca - Vereda Alto Grande, debido a movimientos en masa en el área 
crítica correspondiente a un deslizamiento que ha afectado a los habitantes del de 
las veredas y sector mencionado en el municipio de Jesús María. Se requiere 
realizar labores de rehabilitación y recuperación mediante la construcción de un 
muro de contención en concreto reforzado cimentados en caissons. 
 
Para el Cumplimiento del alcance fijado, el contratista deberá tener en cuenta y/o 
realizar los siguientes componentes técnicos:   
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Vista en planta muro de contención 

 
 

 
Corte del muro de contención y caissons 

 
 
 

 
Vista en Planta Caissons 
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Acero de Refuerzo Caissons 
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Acero de Refuerzo Vástago y Cabezal Muro de Contención 
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Los planos topográficos entregados por el Municipio de Jesús Maria hacen parte 
del Anexo técnico del Estudio Previo. 
 
El Contratista deberá cumplir con la totalidad de las actividades a ejecutar, con las 
especificaciones técnicas, los cuales hacen parte del anexo técnico del proceso.  
 
Las actividades descritas en el estudio previo son producto del proyecto técnico 
entregado por el Municipio de Jesús María, el cual establece los parámetros de los 
ítems que componen las actividades, la cuantificación y pago a los que se debe 
sujetar el Contratista y adicionalmente las especificaciones técnicas establecidas 
para cada ítem del presupuesto establecido y en general todos los  requisitos 
generales aplicables a equipos, materias primas, mano de obra y procesos de 
ejecución; ensayos de Proctor modificado y densidades del material compactado.  
 
El Contratista deberá suministrar e instalar todos los equipos e insumos requeridos 
para la ejecución de cada uno de los ítems, de acuerdo con lo indicado en los 
planos y en las especificaciones, o donde lo indique el Interventor.  
Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en los planos o en las 
especificaciones del proyecto no exoneran a El Contratista de la responsabilidad 
de efectuar el suministro e instalación de los bienes con materiales de primera 
calidad. 
El Contratista deberá realizar las siguientes actividades y cantidades aproximadas 
de obra: 
 

II. MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA  

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
    

MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO  

CAP.1 PRELIMINARES 
1.1 Localización y replanteo con equipo de topografía m2 817,40 
1.2 Demolición de estructura existente m3 51,00 
1.3 Retiro de material sobrantes de demolición m3 186,75 

        
CAP.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.1 Excavaciones varias en material común en seco a maquina m3 317,57 

2.2 Excavaciones varias en material común en seco a mano m3 164,99 
2.3 Excavaciones varias a mano en roca m3 39,60 

2.4 Rellenos con material seleccionado de la excavación compactado por capas 
al 90% del P.M. m3 113,70 

2.5 Rellenos con material de préstamo compactado por capas al 90% del P.M. m3 32,20 

2.6 Retiro de material sobrante producto de las excavaciones m3 441,24 

        
CAP.3 DISEÑO OBRA DE ARTE 

3.1 Concreto de 3.000 PSI - fc 210 Kg/cm2 para Caisson ml 104,00 

3.2 Concreto de 2.000 PSI - fc 150 Kg/cm2 Solado de limpieza m2 45,00 
3.3 Concreto de 3.000 PSI - fc 210 kg/cm2 Viga cabezal m3 67,50 
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3.4 Concreto de 3.000 PSI - fc 210 kg/cm2 Vástago m3 34,14 
3.5 Acero de refuerzo - fy 4200 Kg/cm2 kg 37704,09 

3.6 Junta de construcción (Cinta PVC) ml 30,00 
        
CAP.4 DISEÑO DE OBRAS DE DRENAJE 

4.1 Filtro francés con bolo de rio mayor a 1" de diámetro (Incluye tubería HDPE 
de 4" y Geotextil) ml 111,04 

4.2 Lloraderos de tubería PVC Ø:2" para el Vástago del muro und 30,00 

4.3 Cuneta mas Bordillo concreto de 3.000 PSI - fc 210 Kg/cm2 (Incluye Acero 
de refuerzo - fy 4200 Kg/cm2) ml 111,04 

4.4 Canal de coronación en concreto de 3.000 PSI - fc 210 Kg/cm2 (Incluye 
Acero de refuerzo - fy 4200 Kg/cm2) ml 35,00 

4.5 Drenes sub horizontales con diámetro de 2" (Incluye tubería HDPE de 2" y 
Geotextil ml 146,00 

4.6 Concreto de 3.000 PSI - fc 210 Kg/cm2 Para poceta y cabezal de entrega de 
alcantarillas m3 15,60 

4.7 Concreto de 2.000 PSI - fc 150 Kg/cm2 Solado de limpieza para asentar 
tubería de alcantarilla m2 30,00 

4.8 Acero de refuerzo - fy 4200 Kg/cm2 Para alcantarilla kg 1157,80 

4.9 Tubería en concreto reforzado de 36" ml 20,00 
        
CAP.5 DISEÑO DE VIA 

5.1 Suministro e instalación de Lecho filtrante (Pedraplén) e=40cm m3 133,25 
5.2 Suministro e instalación de Sub Base granula e=25cm m3 83,25 

5.3 Suministro e instalación de Base granula e=50cm m3 183,25 
5.4 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL 0  m2 333,12 

5.5 Mezcla discontinua en caliente para capa de rodadura (micro aglomerado en 
caliente) D=MDC-25 e=10cm m2 333,12 

        

CAP.6 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 
6.1 Línea de demarcación y marcas viales ml 166,56 
6.2 Señalización vertical de transito und 4,00 

6.3 Tachas reflectivas und 45,00 
6.4 Defensa metálica ml 30,00 
        

 
 
MUNICIPIO DE GUADALUPE: 
 
 Acta de consejo municipal: 
 
Mediante el acta No.004 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de fecha 02 
de mayo de 2022, el Secretario de planeación, ingeniero Orlando Rodríguez 
Villamizar manifiesta: “(…) queremos nosotros colocar ante ustedes el gran 
problema que tenemos ante la vía Guadalupe- Contratación en el sector la y en la 
vereda san José donde comunica con la vereda San Pedro.  Presentándose 
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estos días varios inconvenientes con el transporte público, ganado e insumos 
dados la dificultad que se presenta en este sector tan importante y que ha 
causado tanto caos a nivel intermunicipal hemos tenido bastante interferencia del 
transporte entonces queremos gestionar ante los entes para buscar estos recursos 
presentando el plan de acción el cual sería mitigar el riesgo en los 
desplazamientos de los habitantes del sector rural por las vías secundarias y 
terciarias afectadas por fenómenos de lluvia; la actividad seria rehabilitación y 
recuperación de la vía por medio de obras de mitigación en zonas afectadas por la 
temporada de lluvias en la veredas Helechal, San Antonio y San José.  
El secretario de Planeación coloca a consideración del Comité de Gestión de 
Riesgo presentar un plan de acción para solventar las dificultades que llevara 
como objetivo mitigar el riesgo en los desplazamientos de los habitantes del sector 
rural por las vías secundarias y terciarias afectadas por fenómenos de lluvia para 
presentar a los entres departamentales y nacionales. 
 
 
Decreto de Calamidad Pública: 
 
El Decreto N.º 031 del 05 de marzo de 2022 por el cual se prorroga la situación de 
calamidad pública declarada por la temporada de lluvias en el municipio de 
Guadalupe Santander, ordenada mediante el decreto No.078 del 16 de noviembre 
de 2021. El decreto No. 031 del 05 de marzo de 2022 estableció nuevas 
afectaciones por la ola invernal en el municipio de Guadalupe. Dicho decreto 
menciona: “35. “Que en virtud de lo anterior, el Consejo Municipal de Gestión de 
Riesgo de Desastres en reunión extraordinaria otorgó concepto favorable para que 
el alcalde prorrogue la declaratoria de la calamidad pública para atender las 
necesidades en cuestión de transporte y accesibilidad en las vías secundarias y 
terciarias de nuestro Municipio, para lo cual se requiere la ejecución de medidas 
de mitigación para atender el riesgo  existente mediante la rehabilitación, 
recuperación y reconstrucción de las vías que comunican las veredas San 
Antonio, Helechal y San José, por la temporada de lluvias en el Municipio de 
Guadalupe. (…) 
 
(…)  
 
ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR la declaratoria de Calamidad Pública 
ordenada mediante Decreto No.078 del 16 de noviembre de 2021, en el Municipio 
de Guadalupe, Santander, por un término de seis (06) meses más, contados a 
partir de ña firma del presente acto administrativo, con el fin de realizar las 
aaciones administrativas y contractuales necesarias para la atención de las 
emergencias que se presenten con ocasión de la temporada de lluvias, la cual 
afecta las vías secundarias y terciarias del Municipio de Guadalupe.  
 
(…) 
 
Plan de Acción Específico: 
 
La línea de acción que atañe al presente estudio previo corresponde a la del plan 
de acción especifico al Decreto N.º 031 del 05 de marzo de 2022 que por el cual 
se prorroga la situación de calamidad pública declarada por la temporada de 
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lluvias en el municipio de Guadalupe Santander, ordenada mediante el decreto 
No.078 del 16 de noviembre de 2021 y es la siguiente: 
 
FASE DEL 
PLAN 

OBJETIVO  SERVICIO 
BASICO DE 
RESPUEST

A 

ACTIVIDAD ENTIDAD 
RESPONSA

BLE  

APOYO PRESUPUEST
O 

ESTABILIZACI
ÓN, 

REHABILITACI
ÓN Y 

RECUPERACIÓ
N. 

MITIGAR 
EL 
RIESGO 
EXISTENT
E EN LAS 
VIAS 
SECUNDA
RIAS Y 
TERCIARI
AS 
AFECTAD
AS POR 
LA 
TEMPORA
DA DE 
LLUVIAS 
EN EL 
MUNICIPI
O DE 
GUADALU
PE 

Accesibilidad 
y Transporte  

REHABILIT
ACIÓN Y 

RECUPER
ACIÓN DE 

LA VÍA 
POR 

MEDIO DE 
OBRAS DE 
MITIGACIÓ

N EN 
AREAS 

AFECTADA
S POR LA 
TEMPORA

DA DE 
LLUVIAS 

EN LA 
VEREDA 

SAN JOSE 
SECTOR 
LA YEE. 

CMGRD 
municipal y 

Departament
al. 

TENIEN
DO EN 
CUENT
A QUE 

LA 
EJECU
CIÓN 
DDE 

ESTAS 
OBRAS 
SUPER

A LA 
CAPACI
DAD DE 
RESPU
ESTA 
DEL 

MUNICI
PIO, 

GESTIO
NAREM

OS 
ANTE 

EL 
DEPAR
TAMEN
TO DE 
SANAT
ANDER, 
UNGRD 

POR 
LOS 

PRINCI
PIOS 
DE 

SUBSID
IARIDA

D 
COMPE
LEMEN
TARIED

AD Y 
CONCU
RRENCI

A EN 
TEMAS 

DE 
ASIGNA

CIÓN 
DE 

RECUR
SOS 

PARA 
LA 

REALIZ
ACIÓN 
DE LAS 
OBRAS 
NECES

$1.500.000.00
0 
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ARIAS. 

 
Localización: 
El Municipio de Guadalupe esta ubicado en la provincia Comunera del 
departamento de Santander en el territorio de la Hoya del río Suárez Guadalupe 
limita al norte con Guapotá y Chima, al oriente con Oiba, al occidente con El 
Guacamayo y Contratación, y al sur con Suaita, San Benito y la Aguada. 

 
El sector donde se deben realizar las obras corresponde al municipio de 
Guadalupe, vereda San Jose, Sector la Yee tal como se muestra a continuación: 

 

 
Localización Vereda San Jose Sector la Yee 

Fuente: Consultor Estudio de Suelos 
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A causa de las fuertes lluvias se ha ocasionado movimientos en masa que 
deterioro la vía Gudalupe – Contratación en la vereda San José sector “La 
Yee”.Se requiere realizar labores de rehabilitación y recuperación mediante el 
movimiento de tierras, obras de drenaje y la instalación de material competente 
para sub- bases, rasantes y capa de rodadura. 
 
Para el Cumplimiento del alcance fijado, el contratista deberá tener en cuenta y/o 
realizar los siguientes componentes técnicos:   
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Vista en Planta Obras de Arte para Drenaje de Aguas lluvias y Escorrentía  

 
 

 
Detalle Perfil Vial 

 
 
 

 
 

Detalle Canales y Filtro Frances 
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Planta Box Culvert 

 

 
 

Sección Box Culvert 
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Aletas Box Culvert  

 

 
Corte Longitudinal Box Culvert 

 

 
Refuerzo Zapata Box Culvert 
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Refuerzo Aletas Box Culvert 

 

 
Refuerzo Guarda Rueda Box Culvert 
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Refuerzo Box Culvert  

 
 

 
 

Detalle Refuerzo Box Culvert – Ref 1 y 2  
 

 
 

Detalle Refuerzo Box Culvert - Ref 3 y 4 
 
 

Los planos topográficos, hidráulicos y estructurales entregados por el Municipio de 
Guadalupe hacen parte del Anexo técnico del Estudio Previo. 
 
El Contratista deberá cumplir con la totalidad de las actividades a ejecutar, con las 
especificaciones técnicas, los cuales hacen parte del anexo técnico del proceso.  
 
Las actividades descritas en el estudio previo son producto del proyecto técnico 
entregado por el Municipio de Guadalupe, el cual establece los parámetros de los 
ítems que componen las actividades, la cuantificación y pago a los que se debe 
sujetar el Contratista y adicionalmente las especificaciones técnicas establecidas 
para cada ítem del presupuesto establecido y en general todos los  requisitos 
generales aplicables a equipos, materias primas, mano de obra y procesos de 
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ejecución; ensayos de Resistencia de concretos, proctor modificado y densidades 
del material compactado.  
 
El Contratista deberá suministrar e instalar todos los equipos e insumos requeridos 
para la ejecución de cada uno de los ítems, de acuerdo con lo indicado en los 
planos y en las especificaciones, o donde lo indique el Interventor.  
Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en los planos o en las 
especificaciones del proyecto no exoneran a El Contratista de la responsabilidad 
de efectuar el suministro e instalación de los bienes con materiales de primera 
calidad. 
 
El Contratista deberá realizar las siguientes actividades y cantidades aproximadas 
de obra: 
 

III. MUNICIPIO DE GUADALUPE 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
    

DRENAJE DE AGUA 

CAP.1 PRELIMINARES 
1.1 Localización y replanteo con equipo de topografía ml 1067,58 

1.2 Demolición de estructura de alcantarilla de 24" existente (Incluye retiro de 
sobrantes) und 1,00 

        
CAP.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.1 Excavaciones varias en material común en seco a maquina m3 915,75 
2.2 Excavaciones varias en material común en seco a mano m3 2136,32 

2.3 Excavaciones varias a mano en roca m3 305,21 
2.4 Retiro de material sobrante producto de las excavaciones m3 3357,28 

        
CAP.3 DISEÑO DE OBRAS DE DRENAJE 

3.1 
Filtro francés con bolo de rio mayor a 1" de diámetro (Incluye tubería HDPE de 
10" y Geotextil no tejido) dimensiones 2.00 m de profundida, 1.50 m de ancho en 
la parte superior y 0.70 m en la parte inferior 

ml 977,58 

3.2 Lloraderos de tubería PVC Ø:2" para muros y aletas box culvert und 16,00 

3.3 Canal tipo 1 flexible en sacos de suelo cemento, dimensiones 1.00x0.60 ml 230,06 

3.4 Canal tipo 2 flexible en sacos de suelo cemento, dimensiones 1.40x0.80 ml 21,73 

3.5 Concreto de 2.000 PSI - fc 150 Kg/cm2 Solado de limpieza m2 7,40 

3.6 Concreto de 3.000 PSI - fc 210 Kg/cm2 Para box culvert de 1.00x2.00 m m3 6,96 

3.7 Concreto de 3.000 PSI - fc 210 Kg/cm2 Para aletas del box culvert m3 8,95 

3.8 Acero de refuerzo - fy 4200 Kg/cm2 Para box culvert kg 1625,98 
3.9 Junta de construcción (Cinta PVC) ml 12,00 
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CAP.4 DISEÑO DE VIA 

4.1 Suministro e instalación de Lecho filtrante (Pedraplen) e=1.50cm m3 742,50 

4.2 Suministro e instalación de Sub Base granula e=25cm m3 223,75 
4.3 Suministro e instalación de Recebo compactado e=10cm m3 49,50 

 
La totalidad de las actividades a ejecutar por parte del Contratista de obra, a las cuales la 
Interventoría deberá realizar el seguimiento deberán cumplir con las especificaciones y 
planos, los cuales hacen parte del anexo técnico entregado por los municipios de San 
Vicente de Chucurí, Jesus María y Guadalupe. 
 
El interventor deberá evaluar, revisar y aprobar los ajustes de ingeniería de detalle que 
realice el Contratista de Obra, de acuerdo a estudios de la zona de afectación. 
 
El interventor deberá exigir que el Contratista de Obra revise, complemente y/o ajuste la 
los planos del proyecto, adicionalmente exigir que el Contratista realice las siguientes 
actividades: 
  
a) Identificar y caracterizar mediante técnicas de exploración y muestreo de materiales en 
área de afectación del proyecto.  
b) Determinar y caracterizar mediante ensayos de laboratorio las propiedades físicas y 
mecánicas más importantes de suelo, con el fin de realizar los ajustes necesarios a el 
diseño de la estructura.  
c) Definir ajustes a dimensiones, apoyos, y/o modificaciones de accesos y materiales más 
apropiados para la construcción de acuerdo con las condiciones del proyecto y la 
estructura preliminar.  
d) Ajustar el diseño para mitigar el riesgo de forma segura, económica y que cumpla 
técnicamente con la normatividad vigente.  
e) Basado en los diseños preliminares establecer los ajustes necesarios, con los estudios 
de suelos, hidráulicos, estructurales y demás necesarios, con el fin de garantizar la vida 
útil de las estructuras, a fin de garantizar que no se presenten afectaciones futuras. 
f) Presentar recomendaciones técnicas, en especial en el proceso constructivo que 
contribuyan durante el proceso de obra para mitigar inadecuadas interpretaciones del 
diseño o inadecuadas prácticas de ingeniería que disminuyen la vida útil del proyecto, lo 
anteriormente descrito bajo revisión y aprobación de la Interventoría. 
g) Presentar los estudios, ajustes a estudios y diseños a la Interventoría, así mismo 
garantizar la calidad técnica necesaria para la construcción de cada uno de los elementos 
o estructuras objeto del contrato. 
 
La Interventoría vigilara el correcto cumplimiento de las actividades descritas en el anexo 
técnico del contrato de obra pública, las cuales son producto del proyecto técnico 
entregado por los municipios de San Vicente de Chucuri, Jesús María y Guadalupe del 
Departamento de Santander, el cual establece los parámetros de los ítems que componen 
las actividades, la  cuantificación y pago a los que se debe sujetar el Contratista de obra y 
adicionalmente las especificaciones técnicas establecidas para cada ítem del presupuesto 
establecido y en general todos los  requisitos generales aplicables a materias primas, 
materiales, mano de obra y procesos de fabricación y construcción; pruebas y ensayos de 
los materiales para la construcción de cada uno de los ítems cubiertos por estos 
documentos, adicionales a los demás requisitos en otras de sus partes.  
 
La Interventoría deberá exigir que el Contratista de obra, suministre e instale los equipos y 
señalizaciones requeridos para la construcción de cada uno de los ítems, de acuerdo con 
lo indicado en los planos y en las especificaciones.  

289



 
República de Colombia 

 
Gobernación de Santander 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Código:     
AP-GC-GI-01 Gestión en Contratación Versión:   5  

Pág.   de 5  

 
Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en los planos o en las 
especificaciones del proyecto no exoneran al Contratista de obra de la responsabilidad de 
efectuar el suministro e instalación de los bienes con materiales de primera calidad. 
 
LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR ENMARCADAS DENTRO DEL CONTRATO AL 
CUAL EL INTERVENTOR SELECCIONADO MEDIANTE ESTE PROCESO HARÁ 
VIGILANCIA, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LAS OBRAS SON 
LAS SIGUIENTES: 
 

I- SAN VICENTE DE CHUCURÍ 

ITEM ESP DETALLE UNID  CANT  

1,00   PRELIMINARES     

1,01 E-1,01 Localización y replanteo m2           321,51  

1,02 E-1,02 Suministro e instalación de Cerramiento de la obra en lona verde m2           152,94  

1,03 E-1,03 Desmonte y limpieza en zona no boscosa m2           236,80  

1,04 E-1,04 Suministro e instalación de valla informativa und               1,00  

1,05 E-1,05 Construcción de campamento (Area 9 M2) und               1,00  

1,06 E-1,06 Demolición de estructura existente (No incluye transporte) m3           101,50  

2,00   MOVIMIENTOS DE TIERRA     

2,01 E-2.01 Excavación de material cumún para construcción de muro (zarpa y viga 
cabezal) (No incluye transporte) M3           386,31  

2,02 E-2.02 Relleno compactado para muros  (Incluye transporte) M3           302,90  

2,03 E-2.03 Excavación en material común de la explanación , cunetas y alcantarillas 
(No incluye transporte) M3           124,43  

3,00   

3,01 E-3.01 Suministro e instalacion de concreto clase D para muros M3           108,50  

3,02   Pilotes en concreto Vaciados in situ, incluyen camisa -excavación en 
roca- (No incluye acero de refuerzo) ML           100,00  

3,03 E-3.03 Suministro e instalación de Concreto clase F resistencia 14 Mpa para el 
solado de limpieza estructuras hidráulicas M2             58,15  

3,04 E-3.05 
Suministro e instalación de anclajes activos D=4" 3 Torones de 1/2" 30 
Ton (Incluye excavación, encamisado, instalación, inyección de lechada y 
tensionamiento) 

ML           168,00  
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I- SAN VICENTE DE CHUCURÍ 

ITEM ESP DETALLE UNID  CANT  

3,05 E-3.07 Suministro e instalación de concreto clase D 21 Mpa para la construcción 
de dados en concreto  M3               3,68  

3,06 E-3.08 Suministro einstalación de platina de 200mm x 200mm x12mm con tres 
orificios UND               7,00  

3,07 E-3.09 Acero de refuerzo  fy 420 Mpa (Incluye refuerzo del muro de contención y 
cimentación) KG      28.581,00  

3,08 E-3.12 Suministro e instalación de concreto (clase D) f'c= 21 Mpa (Incluye cajas 
y aletas de obras hidráulicas) M3               3,85  

3,09   JUNTA DE DILATACION EMPALME MURO -  MURO ML             15,60  

3,10   Acero de refuerzo  fy 420 Mpa (Incluye refuerzo de cajas colectoras y 
aletas de las obras hidráulicas) KG           783,30  

3,11 E-3.14 Suministro e instalación de concreto de cuneta ML             63,00  

3,12   Suministro e instalación de geodren vial ML             63,00  

3,13   Suministro e instalación de canal en piedra pegada M3               1,35  

3,14   Suministro e instalación de tubería novafor de 36" ML               6,00  

4,00   TRANSPORTES     

4,01 E-4.01 Transporte proveniente de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distacias mayores de mil metros M3/Km      52.652,36  

      

6,00   COSTOS AMBIENTALES Y DE FORMALIZACIÓN INSTITUCIONAL     

5,01 P1 Plan de manejo ambiental (PMA) UND               1,00  

5,02 P2 Plan de manejo de Transito (PMT) UND               1,00  

5,03 P3 Ajuste estudios y diseños UND               1,00  
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II. JESÚS MARÍA 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

CAP.1 

1.1 Localización y replanteo con equipo de topografía m2 817,40 

1.2 Demolición de estructura existente m3 51,00 

1.3 Retiro de material sobrantes de demolición m3 186,75 

1.4 Valla Informativa und 1,00 

        

CAP.2 

2.1 Excavaciones varias en material común en seco a maquina m3 317,57 

2.2 Excavaciones varias en material común en seco a mano m3 164,99 

2.3 Excavaciones varias a mano en roca m3 39,60 

2.4 Rellenos con material seleccionado de la excavación compactado por capas al 
90% del P.M. m3 113,70 

2.5 Rellenos con material de préstamo compactado por capas al 90% del P.M. m3 32,20 

2.6 Retiro de material sobrante producto de las excavaciones m3 441,24 

        

CAP.3 

3.1 Concreto de 3.000 PSI - fc 210 Kg/cm2 para Caisson ml 104,00 

3.2 Concreto de 2.000 PSI - fc 150 Kg/cm2 Solado de limpieza m2 45,00 

3.3 Concreto de 3.000 PSI - fc 210 kg/cm2 Viga cabezal m3 67,50 

3.4 Concreto de 3.000 PSI - fc 210 kg/cm2 Vástago m3 34,14 

3.5 Acero de refuerzo - fy 4200 Kg/cm2 kg 37704,09 

3.6 Junta de construcción (Cinta PVC) ml 30,00 

        

CAP.4 

4.1 Filtro francés con bolo de rio mayor a 1" de diámetro (Incluye tubería HDPE de 4" 
y Geotextil) ml 111,04 

4.2 Lloraderos de tubería PVC Ø:2" para el Vástago del muro und 30,00 

4.3 Cuneta mas Bordillo concreto de 3.000 PSI - fc 210 Kg/cm2 (Incluye Acero de 
refuerzo - fy 4200 Kg/cm2) ml 111,04 

4.4 Canal de coronación en concreto de 3.000 PSI - fc 210 Kg/cm2 (Incluye Acero de 
refuerzo - fy 4200 Kg/cm2) ml 35,00 

4.5 Drenes sub horizontales con diámetro de 2" (Incluye tubería HDPE de 2" y 
Geotextil ml 146,00 

4.6 Concreto de 3.000 PSI - fc 210 Kg/cm2 Para poceta y cabezal de entrega de 
alcantarillas m3 15,60 

4.7 Concreto de 2.000 PSI - fc 150 Kg/cm2 Solado de limpieza para asentar tubería 
de alcantarilla m2 30,00 

4.8 Acero de refuerzo - fy 4200 Kg/cm2 Para alcantarilla kg 1157,80 

4.9 Tubería en concreto reforzado de 36" ml 20,00 
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II. JESÚS MARÍA 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

        

    

CAP.5 

5.1 Suministro e instalación de Lecho filtrante (Pedraplén) e=40cm m3 133,25 

5.2 Suministro e instalación de Sub Base granula e=25cm m3 83,25 

5.3 Suministro e instalación de Base granula e=50cm m3 183,25 

5.4 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL 0  m2 333,12 

5.5 Mezcla discontinua en caliente para capa de rodadura (micro aglomerado en 
caliente) D=MDC-25 e=10cm m2 333,12 

        

CAP.6 

6.1 Línea de demarcación y marcas viales ml 166,56 

6.2 Señalización vertical de transito und 4,00 

6.3 Tachas reflectivas und 45,00 

6.4 Defensa metálica ml 30,00 

        
    

 PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 

 AJUSTE A ESTUDIOS  Y DISEÑOS  

 
 

III. GUADALUPE 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

CAP.1 

1.1 Localización y replanteo con equipo de topografía ml 1067,58 

1.2 Demolición de estructura de alcantarilla de 24" existente (Incluye retiro de sobrantes) und 1,00 

1.3 Valla Informativa und 1,00 

        

CAP.2 

2.1 Excavaciones varias en material común en seco a maquina m3 915,75 

2.2 Excavaciones varias en material común en seco a mano m3 2136,32 

2.3 Excavaciones varias a mano en roca m3 305,21 

2.4 Retiro de material sobrante producto de las excavaciones m3 3357,28 

        

CAP.3 

3.1 
Filtro frances con bolo de rio mayor a 1" de diametro (Incluye tuberia HDPE de 10" y 
Geotextil no tejido) dimensiones 2.00 m de profundida, 1.50 m de ancho en la parte 
superior y 0.70 m en la parte inferior 

ml 977,58 
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III. GUADALUPE 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

3.2 Lloraderos de tuberia PVC Ø:2" para muros y aletas box culvert und 16,00 

3.3 Canal tipo 1 flexible en sacos de suelo cemento, dimensiones 1.00x0.60 ml 230,06 

3.4 Canal tipo 2 flexible en sacos de suelo cemento, dimensiones 1.40x0.80 ml 21,73 

3.5 Concreto de 2.000 PSI - fc 150 Kg/cm2 Solado de limpieza m2 7,40 

3.6 Concreto de 3.000 PSI - fc 210 Kg/cm2 Para box culvert de 1.00x2.00 m m3 6,96 

3.7 Concreto de 3.000 PSI - fc 210 Kg/cm2 Para aletas del box culvert m3 8,95 

3.8 Acero de refuerzo - fy 4200 Kg/cm2 Para box culvert kg 1625,98 

3.9 Junta de construccion (Cinta PVC) ml 12,00 

        

CAP.4 

4.1 Suministro e instalacion de Lecho filtrante (Pedraplen) e=1.50cm m3 742,50 

4.2 Suministro e instalacion de Sub Base granula e=25cm m3 223,75 

4.3 Suministro e instalacion de Recebo compactado e=10cm m3 49,50 

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 

AJUSTES Y DISEÑOS 

 
Se pretende contratar la interventoría al contrato de obra pública que se genere del 
proceso de invitación enunciado anteriormente, cuyo alcance comprende los siguientes 
aspectos: 
 

• FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO 
• FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO 
• FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO 
• FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO  
• FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL 
• FUNCIONES EN LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
• FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATO DE OBRA 
• FUNCIONES ESPECIALES 

 
El Interventor será responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento del 
contrato de obra. El contratista deberá efectuar las siguientes actividades: 
 

A) FUNCIONES TÉCNICAS: 
 
• Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas 

para iniciar y desarrollar el contrato vigilado. 
• Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido con 

las condiciones de idoneidad pactados inicialmente y exigir su reemplazo cuando 
sea necesario. 

• Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones al contrato, en caso de requerir modificaciones justificar y solicitar 
los ajustes a los contratos, aportando la documentación requerida para tal efecto. 
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• Controlar al avance del contrato de obra con base en el cronograma previsto y 

recomendar los ajustes a que haya lugar. 
• Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos 

materiales, bienes, insumos y productos. 
• Efectuar las justificaciones técnicas o económicas a que haya lugar y que se 

requieran durante las etapas contractual y precontractual. 
• Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional  y 

ambiental que sean aplicables. 
• Velar a fin de que se cumplan las normas especificaciones técnicas y 

procedimientos previstos para la ejecución de las actividades contractuales y pos 
contractuales. 

• Verificar la entrega de los bienes o la prestación de los servicios de conformidad 
con  lo establecido en los contratos correspondientes dejando la constancia y 
justificación escrita respectiva. 

• Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas 
por los organismos de control del estado o por cualquier autoridad o particular 
facultado para ello con el apoyo de la secretaria de infraestructura. 

• Verificar cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Departamento de los equipos, 
elementos y documentos suministrados por este, constatar su estado y cantidad. 

• Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él, las novedades órdenes e 
instrucciones impartidas durante el plazo del contrato. 

• Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto 
contractual conforme con los requerimientos técnicos pertinentes. 

• certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 
 
 

B) FUNCIONES FINANCIERAS 
 

• Verificar y constatar la correcta inversión del anticipo por parte del constructor. 
• Revisar y tramitar ante la tesorería las solicitudes de pago formuladas por el 

contratista y llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones 
efectuados. 

• Hacer respetar el derecho de turno en el pago del contratista. 
• Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los 

recursos presupuestales requeridos por el ordenamiento jurídico. 
• Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista. 
• Aprobar   los desembolsos   o  pagos  a  que  haya  lugar,  previa  verificación   del 

cumplimiento de los requisitos legales y contractuales previstos para ello. 
• Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. 
• Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del 

valor del contrato cuenten con la debida justificación técnica y el respaldo 
presupuestal y jurídico correspondiente. 

• Verificar previo a los pagos del contratista, que este haya cumplido con los aportes 
al sistema de seguridad social, así como a los aportes parafiscales y dejar 
constancia escrita de ello. 

• Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la 
actividad contractual y postcontractual. 

• Verificar el cumplimiento de la contratación externa del contratista. 
• Evaluar y verificar el cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias. 
• Constatar los documentos soportes generados de las transacciones efectuadas 

por el contratista, las cuales deben cumplir con los requisitos tributarios exigidos. 
• Verificar los soportes contables, seguimiento y control de la inversión de los 

recursos girados por el Departamento (Anticipos y pagos parciales). 
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• Evaluar la correspondencia del plan de inversión del anticipo con los gastos 

ejecutados. 
• Realizar la verificación y seguimiento a las cuentas pagadas y por  pagar  a  los 

proveedores  y  contratista. 
• Verificar los soportes de los gastos y costos del contrato. 
• Analizar el flujo de inversiones presentado por el contratista de obra en los 

programas de obra aprobados por el Interventor y el Departamento, a efectos de 
determinar las posibles causas de su incumplimiento, en el evento que hubiere 
lugar. 

• Evaluar y conceptuar sobre la razonabilidad de las inversiones y gastos efectuados 
por los contratistas. 

• Determinar la solvencia del contratista para la continuidad de la  ejecución del 
contrato. 

• Determinar y cuantificar los gastos materiales que se han efectuado y expresar  en 
pesos cuanto material en obra tiene el constructor. 

• Determinar y cuantificar  los gastos  administrativos  que  causa  mensualmente  la 
ejecución del contrato y verificar el estado actual de los mismos. 

• Analizar el cumplimiento del contratista de los respectivos objetos contractuales, 
de conformidad con los requisitos financieros y económicos exigidos en la 
invitación del respectivo proceso de selección y de ser necesario presentar las 
alternativas para exigir el cumplimiento de los mismos por parte del Departamento 
de Santander. 

• Determinar el cumplimiento de los contratistas en el pago de acreencias laborales 
y seguridad social integral. 

 
 

C) FUNCIONES EN LA FINALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO 
 

• Preparar el informe final sobre la ejecución del contrato para lo cual deberá 
solicitar a la Secretaria de Hacienda los pagos efectuados al contratista. 

• Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios 
para la liquidación del contrato. 

• Exigir al contratista la ampliación de las pólizas si es del caso de calidad del bien o 
servicio, de la provisión de repuestos y accesorios, del pago de salarios 
prestaciones e indemnizaciones, responsabilidad civil y demás amparos y 
garantías que se requieran para avalar Las obligaciones que deba cumplir el 
contratista con posterioridad a la terminación del contrato. 

• Verificar y dejar constancia del cumplimiento de Las obligaciones del contratista 
frente a Los aportes al sistema de salud riesgos profesionales pensiones y aportes 
a Las cajas de compensación familiar, ICBF, SENA, cuando a ello haya Lugar 
estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debieron haber sido cotizadas. 

• Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto de Las sumas 
adeudadas al sistema en el evento que no se hubieren realizado totalmente Los 
aportes al sistema. 

• Elaborar el acta de liquidación del contrato. 
• Requerir al contratista para adelantar la liquidación bilateral y dejar constancia de 

ello. 
• Suscribir conjuntamente con las partes del contrato el acta de liquidación 

respectiva, dentro del término fijado en el mismo o en su defecto a más tardar 
antes del vencimiento de los cuatro meses siguientes a su terminación. 

• Informar a la dependencia respectiva a más tardar dentro del mes siguiente al 
vencimiento del plazo para liquidar de mutuo acuerdo en caso de que el contratista 
no se presente dentro del término fijado para su la liquidación bilateral o no se 
llegue a un acuerdo sobre su contenido, para que se expida el acto administrativo 
de Liquidación unilateral adjuntando para el efecto el informe de balance final del 

296



 
República de Colombia 

 
Gobernación de Santander 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Código:     
AP-GC-GI-01 Gestión en Contratación Versión:   5  

Pág.   de 5  

 
contrato y Los demás soportes requeridos para la Liquidación correspondiente. Si 
se vence el plazo para hacer la Liquidación en forma unilateral u el interventor no 
presento el informe antes referido a la instancia ejecutora, deberá solicitar 
inmediatamente a esa dependencia que adelante Los trámites para elevar la 
solicitud de Liquidación por vía judicial, Con tal fin debe anexar todos Los soportes 
requeridos para la liquidación 

• Toda la documentación relacionada con el contrato de interventoría debe ser 
remitida a la instancia ejecutora a su terminación. 

 
D) FUNCIONES DE CARÁCTER JURIDICO 

 
• Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección de la acción 

contractual, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y 
mecanismos de apremio previstos en la ley garantizando el debido procedimiento 
del contratista. 

• Verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados (si se dan), los 
cuales deberán contar con el beneplácito del Departamento de Santander. 

• Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o  modificaciones al 
contrato de obra. 

• Velar por el cumplimiento de Las obligaciones Laborales que se generen en 
relación con el contrato suscrito. 

• Estudiar y  analizar  reclamaciones  que  presente  el  contratista  y   hacer  las 
recomendaciones a que haya lugar. 

• Suscribir todas Las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del 
contrato de obra. 

• Preparar en conjunto con el contratista el acta de Liquidación del contrato o 
proyectar el informe para la realización de la liquidación unilateral cuando Las 
condiciones así lo ameriten. 

• Velar por el oportuno  tramite  de  Las solicitudes  y  peticiones que  hagan  los 
particulares o Las autoridades en relación con el desarrollo del contrato. 

• Verificar que la ejecución contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia del 
contrato y de acuerdo con los valores establecidos. 

• Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general cualquier hecho 
que pueda dar origen a la toma de decisiones de tipo contractual y/o aplicación de 
sanciones y en general al Inicio y desarrollo de las actividades judiciales o 
extrajudiciales respectivas. 

• Adelantar Las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 
sanciones pecuniarias y garantía a que hubiere lugar. 

• Solicitar la actualización de precios cuando se produzcan fenómenos que alteren 
en contra de la entidad el equilibrio económico o financiero del contrato. 

• Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estimen convenientes para 
establecer y evaluar el correcto funcionamiento de Los bienes adquiridos. 

• Rendir Los informes que le sean requeridos por el jefe de la oficina gestora. 
• Verificar la gestión y tramite todos los permisos y licencias ambientales que fueren 

necesarios para la realización de las obras a cargo del contratista. 
• Cuando el interventor o supervisor ostente la condición de servidor público 

deberán informar con no menos de cinco (5) días de antelación a su jefe inmediato 
las situaciones administrativas a que se viere abocado, tales como traslado, 
vacaciones, comisiones, otras. 

• Exigir a los contratistas los informes y documentos que consideren pertinentes 
sobre el desarrollo del objeto y obligaciones estipuladas en las cláusulas 
contractuales con el fin  de optimizar  ajustar  y  corregir  situaciones  relacionadas  
con la ejecución  de los contratos para el Logro de Los resultados propuestos. 

• Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo 
sobre el contenido de la misma elaboraran el acto administrativo motivado para 
practicar la liquidación en forma unilateral, dicho acto será revisado en sus 
aspectos jurídicos por la Oficina Asesora Jurídica del Departamento previamente a 
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la firma del jefe de la oficina gestora. 

• Llevar el archivo sobre la vigilancia de la ejecución del contrato con la finalidad de 
integrar un expediente con los respectivos soportes a fin de lograr una adecuada y 
oportuna toma de decisiones en el proceso contractual. 

• Suscribir el acta de iniciación del contrato, Las de suspensión, reiniciación y recibo 
parcial o final de los trabajos o servicios, cuando sea el caso y el acta de 
Liquidación del contrato dentro del término que se acuerde o en su defecto al que 
señala la Ley, verificando en cada caso, Las circunstancias de hecho y de derecho 
que Las soportan. 

• Solicitar por escrito y de común acuerdo con el contratista, ante el Jefe de la 
Oficina gestora del contrato con la debida anticipación, Las modificaciones 
aclaraciones, adiciones y demás situaciones contractuales que se requieran 
durante la ejecución y Liquidación de Los contratos. 

• Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 
correspondan a la función de interventoría y supervisión. 

 
E) FUNCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO 

 
• Elaborar y suscribir las actas del contrato de obra, tales como inicio,  anticipo, 

suspensión, reinicio, parciales, finalización y liquidación, cuando haya a lugar. 
• Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera, a fin 

de contar con el máximo de información sobre el origen del contrato. 
• Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a  

su cargo. 
• Evitar que  sus  decisiones  interfieran  injustificadamente  en  las  acciones  del 

contratista. 
• Verificar que existan los permisos necesarios para la ejecución  del   objeto 

contractual. 
• Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, 

durante la ejecución del contrato. 
• Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución  del 

contrato, manteniéndola a disposición de los interesados y realizar su archivo 
personal. 

• Coordinar con las dependencias del Departamento que tengan relación con la 
ejecución del contrato, para que estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de 
esta función se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones 
contractuales. 

• Definir los cronogramas que se seguirán durante el trámite de las etapas 
contractual y postcontractual cuando estos no queden expresamente contenidos en 
el contrato. 

• Atender tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que 
se imprima agilidad al procedimiento de la solución de los problemas que se 
deriven del desarrollo de la actividad contractual, con apoyo de la Oficina Asesora 
Jurídica. 

• Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de 
personas externas a las áreas de influencia del contrato. 

• Procurar que por causas atribuibles al Departamento no  sobrevenga   mayor 
onerosidad es decir se rompa el equilibrio financiero del contrato. 

• Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones periódicas para 
analizar el estado de ejecución y avance del contrato. 

• Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los  contratos o 
convenios con la periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de 
los mismos y un informe final de su ejecución. 

• Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios  prestados o 
bienes suministrados para verificar que ellos cumplan con las condiciones de 
calidad ofrecidas por el contratista y promover las acciones de responsabilidad 
contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 
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• Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos por el Departamento se 

ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin 
perjuicio de que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas 
colombianas o en su defecto con normas internacionales elaboradas por 
organismos reconocidos a nivel mundial o con normas  extranjeras aceptadas en 
Los acuerdos internacionales suscritos con Colombia. 

• Informar a la Oficina Asesora Jurídica de los daños derivados de la  ejecución 
contractual para que esta inicie las acciones conciliatorias o contenciosas 
pertinentes. 

• Propiciar en colaboración con la Oficina Asesora Jurídica, procedimientos agiles 
para la corrección de desajustes derivados de la ejecución contractual, así como las 
gestiones conciliatorias para solucionar diferencias litigiosas desde sus inicios. 

• Solicitar a los contratistas los certificados de modificación a las pólizas cuando 
quiera que existan suspensiones o variaciones en el plazo o en el valor. 

• Adelantar cualquier actuación administrativa necesaria para correcta 
administración del contrato. 

 
F) FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATO DE CONSULTORIA 

 
• Además de las generales señaladas anteriormente y las que se desprendan del 

contrato, deberá desarrollar Las siguientes: 
• Estudiar el contrato, sus anexos técnicos, con el fin de conocer su contenido y 

alcances. 
• Presentar a la dependencia responsable de la ejecución del contrato, una vez 

realizado el análisis dispuesto en el numeral anterior un informe con los resultados 
de la respectiva evaluación. 

• Exigir al contratista la ejecución de los trabajos dentro de los términos establecidos 
en el contrato. 

• Controlar permanentemente la consultoría durante la ejecución de la misma hasta 
su terminación. 

• Verificar el cumplimiento estricto del cronograma  de trabajo e   inversiones 
proponiendo oportunamente al jefe o secretario de la oficina gestora la aprobación 
de las modificaciones a que haya Lugar, así como las adiciones de valor o plazo del 
contrato, cuando las circunstancias de hecho y de derecho, así lo ameriten, las 
cuales deben ser formalizadas en los respectivos contratos adicionales suscritos 
por el jefe de la oficina Gestora y agotados los requisitos señalados en la ley 
previamente a su iniciación o ejecución. 

• Elaborar el informe de interventoría, en el cual se describe el desarrollo técnico y 
administrativo del contrato y presentarlo a la dependencia encargada de la 
ejecución del contrato. 

• Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de pagos 
periódicos del contrato de obra dentro del tiempo establecido en el contrato. 

• Solicitar a la Dirección Departamental u ordenador del gasto correspondiente la 
modificación del contrato respectivo, si se requieren prorrogas, diseños o estudios 
complementarios. 

• Si por situaciones no previstas se llegaren a presentar prorrogas, diseños o 
estudios complementarios, el interventor debe solicitar al jefe de la instancia 
ejecutora o a quien haya suscrito el contrato la modificación del contrato respectivo. 

• Una vez terminados los trabajos objeto del contrato de obra, el interventor recibe 
la totalidad de las obras pactadas, legalizando este hecho mediante el acta de 
recibo final a satisfacción y proceder a la suscripción del acta de liquidación. 

 
 

G) FUNCIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

 
Además de Las generales señaladas anteriormente y Las que se desprendan del contrato, 
deberá velar por: 
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• Se obliga a la aplicación de buenas prácticas ambientales, para la prevención de la 
contaminación y protección de los recursos naturales (ahorro de agua, ahorro de 
energía, disminución en la generación de residuos, entre otras), así como por la 
Seguridad y Salud en el Trabajo del personal a cargo del Contratista. 

 
• Exigir el cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad Ambiental. 

 
• Durante la ejecución del contrato el contratista impondrá a sus empleados, 

trabajadores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución 
del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, 
salubridad, prevención de accidentes, minimización de impactos, medidas de 
seguridad y los obligará a cumplirlas. 
 

• Adoptar las medidas de cuidado señaladas por el Gobierno Nacional y las 
Entidades encargadas de adelantar acciones para evitar la propagación del virus 
COVID-19, así como cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados y 
adaptados por la Gobernación en el marco de la pandemia, los cuales deben 
implementarse por cada contratista obligatoriamente en los lugares de ejecución 
contractual.  
 

• Asumir voluntariamente, durante la ejecución del contrato, la responsabilidad 
exclusiva del riesgo de exposición o contagio del virus, eximiendo a la entidad de 
cualquier tipo de responsabilidad, en aquellos eventos en los que el contratista 
incumpla con sus obligaciones, deberes o responsabilidades de cuidado individual y 
colectivo. 

 
H) FUNCIONES ESPECIALES 

 
El interventor, de acuerdo con sus funciones, deberá ejercer el estricto control del 
cumplimiento de cada una de las cláusulas pactadas en estos contratos. Las principales 
son: 
 
• Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en para 

la obra, de acuerdo con la propuesta y exigir al contratista el cambio de equipo que 
fuere necesario. 

• Bienes: Ejercer permanente control sobre la calidad de los bienes, materiales y 
elementos o materiales empleados en la obra, rechazando oportunamente aquellos 
que no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la calidad de lo 
contratado. 

• Tiempos: El desarrollo del Cronograma   de actividades debe ser controlado por el 
interventor permanentemente, registrando los avances, retrasos etc. Para evitar así 
posteriores demoras en los trámites de posibles prorrogas. 

 
 
 

7. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA 
 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR  
 
Podrán participar todas las personas naturales y jurídicas invitadas a cotizar, las cuales 
podrán conformar Consorcios o Uniones temporales, cuyo objeto social comprenda el 
objeto de la presente invitación y cumplan con las condiciones jurídica, técnicas, 
financieras, organizaciones y económicas previstas en la invitación.  
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Los proponentes convocados en el proceso de régimen especial de “contratación entre 
particulares” correspondiente a la ley 1523 de 2012, deberán estar inscritos en plataforma 
SECOP II. 
 
 
 
 

8. CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
Si se presenta empate en dos o más ofertas se utilizarán las siguientes reglas de forma 
sucesiva y excluyente para seleccionar al futuro contratista:  
 
Los criterios de desempate a tener en cuenta son los establecidos por el Art. 35 de  la Ley 
2069 de 31 de Diciembre de 2020 y el Decreto reglamentario No. 1860 de 2021  en su 
Artículo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditación 

 
9.  CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y ASPECTOS TÉCNICOS: 

 
REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA  
 
CONDICIONES DE EXPERIENCIA Los contratos que acrediten la experiencia deberán 
cumplir con los siguientes parámetros:   
 
La experiencia deberá estar relacionada y acorde con su objeto social, deberá acreditar 
máximo cinco (5) contratos registrados en el RUP como experiencia ejecutada clasificada 
en alguno(s) de los siguientes códigos:  
 

Nivel Clasificación 
UNSPSC Productos y Servicios 

3 80101600 Gerencia de Proyectos 

3 81101500 Ingeniero Civil y Arquitectura 

Deberá acreditar máximo cinco (05) contratos de interventoría y/o consultoría de obras 
civiles cuya sumatoria del valor ejecutado a la fecha de finalización debe ser igual o 
superior al 50% del presupuesto oficial expresado en SMMLV, como mínimo uno de los 
contratos deberá acreditar como objeto y/o alcance o componente de Construcción de 
Muros o Estabilización y/o Mejoramiento y/o rehabilitación y/o recuperación y/o 
Construcción de Vías. Deberá adjuntar las certificaciones y/o contratos y/o actas de recibo 
y/o actas de liquidación, en donde se evidencie el cumplimiento de las condiciones 
requeridas, deberá identificar cada contrato con el número consecutivo que corresponda 
en el registro único de proponentes (RUP). 

9.1 REQUISITOS MÍNIMOS DE PERSONAL REQUERIDO 
 
El Departamento de Santander estima conveniente solicitar unas condiciones técnicas 
mínimas entre las que se encuentra el personal profesional mínimo requerido para la 
ejecución del contrato, necesario para cumplir a cabalidad con las especificaciones: 
 

CARGO 
 

1. CAN PROFESIÓN EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 
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DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 
Dedicación 50% 

1 
 

Ingeniero Civil 
o ingeniero de 

vías y 
transporte  

No menor de (10) 
años contados 
desde la fecha de 
la expedición de la 
profesional.  

Experiencia en mínimo dos 
contratos de obra pública o 
privada, como mínimo uno de los 
contratos deberá acreditar como 
objeto y/o alcance la 
interventoría de construcción de 
muros o estabilización y/o 
Mejoramiento y/o rehabilitación 
y/o recuperación y/o 
Construcción de Vías ejerciendo 
el cargo de Director de 
interventoría. 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 
Dedicación 100% 

3 
 

Ingeniero Civil 
o ingeniero de 

vías y 
transporte  

 

No menor de (5) 
años contados 
desde la fecha de 
la expedición de la 
profesional.  

Experiencia en mínimo dos 
contratos de obra pública o 
privada, como mínimo uno de los 
contratos deberá acreditar como 
objeto y/o alcance la 
interventoría de construcción de 
muros o estabilización y/o 
Mejoramiento y/o rehabilitación 
y/o recuperación y/o 
Construcción de Vías ejerciendo 
el cargo de Residente de 
interventoría. 

ESPECIALISTA 
EN GEOTECNIA 
Dedicación 30% 
 

1 Ingeniero civil o 
Ingeniero de 

vías o Geólogo, 
Especialista en 

Geotecnia  

No menor de (5) 
años contados 
desde la fecha de 
la expedición de la 
profesional.  

Experiencia en mínimo dos 
contratos de obra pública o 
privada, como mínimo uno de los 
contratos deberá acreditar como 
objeto y/o alcance el diseño y/o 
la interventoría de construcción 
de muros o estabilización y/o 
Mejoramiento y/o rehabilitación 
y/o recuperación y/o 
Construcción de Vías ejerciendo 
el cargo de Especialista en 
Geotecnia. 

INGENIERO 
ESTRUCTURAL  
Dedicación 30% 

1 Ingeniero Civil 
o Ingeniero de 

vías y 
transporte con 
especialización 
o maestría en 
Estructuras   

No menor de (5) 
años contados 
desde la fecha de 
la expedición de la 
profesional.  

Experiencia en mínimo dos 
contratos de obra pública o 
privada, como mínimo uno de los 
contratos deberá acreditar como 
objeto y/o alcance el diseño y/o 
la la interventoría de 
construcción de muros o 
estabilización y/o Mejoramiento 
y/o rehabilitación y/o 
recuperación y/o Construcción 
de Vías ejerciendo el cargo de 
Especialista en Estructuras. 

INGENIERO 
HIDRAULICO 
Dedicación 30% 

1 Ingeniero civil o 
Ingeniero de 

vías y 
transporte con 
especialización 
o maestría en 
hidráulica y/o 

recursos 
hídricos 

No menor de (5) 
años contados 
desde la fecha de 
la expedición de la 
profesional. 

Experiencia en mínimo dos 
contratos de obra pública o 
privada, como mínimo uno de los 
contratos deberá acreditar como 
objeto y/o alcance el diseño 
hidráulico de obras civiles viales 
ejerciendo el cargo de 
Especialista en hidráulica o 
hidrología. 

 
Nota 1: Las demás hojas de vida del personal que compone la oferta económica deberán 
ser entregadas a la supervisión previa al acta de inicio del contrato. 
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Nota 2: El proponente del proceso deberá anexar los siguientes documentos del equipo 
profesional mínimo requerido:  
 

• Hoja de vida de cada uno de los miembros del personal mínimo. 
• Fotocopia de la Cédula de cada uno de los profesionales que integran el 

personal requerido. 
• Fotocopia de la Libreta Militar de cada uno de los profesionales que integran el 

personal requerido. 
• Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los 

profesionales. 
• Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional 

profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el 
ente que corresponda. 

• Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos, en 
la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en la ejecución del 
presente proyecto y en la dedicación exigida. 

• Certificado y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación de los contratos 
presentados para acreditar la experiencia especifica. 

 
Nota 3: En caso en que los títulos con los que se pretenda acreditar la formación de los 
profesionales y/o técnicos, tecnólogos, sean extranjeros deberán anexar la 
correspondiente resolución de convalidación del Ministerio de Educación. 
 
9.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS: 
 

• Formulario de propuesta económica diligenciado en su totalidad. 
• Cálculo del factor multiplicador. 
• Acreditación de la Experiencia requerida inscrita en el Rup, mediante la 

presentación, de certificaciones, y/o actas de recibo y/o actas de liquidación. 
• Hojas de vida del personal, carta de intención o compromiso, copia de diplomas o 

actas de grado, matricula profesional, vigencia de la matricula profesional (si 
aplica), y soportes de la experiencia requerida, para cada integrante del equipo 
mínimo de personal requerido. 
 

LOS DOCUMENTOS, ACTAS Y DEMÁS QUE SE ACREDITEN EN LA PROPUESTA 
DEBEN PRESENTARSE SUSCRITOS POR QUIEN LOS EXPIDE. 
 
10.  REQUISITOS MINIMOS DE LOS PROPONENTES  
 
Deberá aportar junto con su oferta los siguientes documentos los cuales se tomarán como 
requisitos mínimos dentro de este proceso:  
  
10.1 CAPACIDAD JURÍDICA  
 

• CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (FORMATO 1) 
 
El documento tiene como finalidad que el proponente manifieste su intención de participar, 
expresando en ejercicio del principio de presunción de la buena fe que no se encuentra 
incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad, la carta deberá suscribirla el 
proponente persona natural o representante de la persona JURÍDICA (INDICANDO 
VALOR, PLAZO DE EJECUCIÓN, OBJETO). 
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Con la presentación de la propuesta se presume que el proponente acepta expresamente 
sin reservas ni condicionamientos a la invitación, a la vez que se declara hábil para 
contratar con el Departamento, de acuerdo con las disposiciones legales y 
constitucionales que rigen la materia.  
 

• INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 
Manifestación por parte del proponente bajo la gravedad de juramento, suscrita por el 
representante legal, que él y las personas que hacen parte de la persona jurídica (en caso 
de serlo) no se hallan incursos en ninguna de las caudales de inhabilidad e 
incompatibilidad previstas en la Constitución Política y demás normas aplicables a la 
materia.  
 
PARAGRAFO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en el futuro 
contratista, este cederá el contrato a suscribir previa autorización escrita de la DGRD, o si 
ello no fuera posible, renunciará a su ejecución.  
 
 

• CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
 
La persona jurídica deberá presentar el certificado de existencia y representación legal 
con fecha de expedición no superior a TREINTA (30) DÍAS calendario anteriores a la 
fecha límite de la presentación de la propuesta, donde conste que de acuerdo con su 
objeto social cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos acreditar 
que su duración abarca como mínimo el término contemplado para la ejecución 
contractual a partir de la fecha límite de presentación.  
 

A) Que el objeto social permite desarrollar la(s) actividad(es) objeto de la 
contratación.  

B) Que su representante legal tiene facultades suficientes para presentar propuesta y 
firmar el respectivo contrato en el evento en que se seleccionada la firma que 
representa.  

C) Que la duración de la sociedad sea igual al plazo de liquidación del contrato y un 
(01) año más. 
 

En el evento que el contenido del certificado expedido por la cámara de comercio se haga 
la remisión a los estatutos de la sociedad para estableces las facultades del presentante 
legal, el proponente anexara copia de la parte pertinente de dichos estatutos.  
 
 
PERSONA NATURAL 
 
Si se trata de una persona natural y comerciante, el proponente y las personas naturales 
integrantes del consorcio o unión temporal proponente, que sean comerciantes deben 
ANEXAR CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL EXPEDIDO 
POR LA CAMARA DE COMERCIO DE SU DOMICILIO PRINCIPAL, con fecha de 
expedición no superior a TREINTA (30) DÍAS calendario contados con anterioridad a la 
fecha de cierre de la contratación es decir, al vencimiento del plazo para presentar 
propuesta, en donde conste la determinación de su actividad relacionada con el objeto del 
presente proceso. En caso de no ser comerciantes, dicha condición se deberá hacer 
constar por escrito, en documento que se adjunte la cotización. De lo contrario si son 
profesionales independientes no deben aportar el Registro Mercantil.   
 
EXTRANJEROS 
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Cuando el proponente sea una persona natural extranjera sin domicilio en el país o una 
persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, deberá presentar los documentos 
que acrediten su existencia y representación legal con las formalidades establecidas en el 
artículo 480 del Código de Comercio, si es el caso.  
 

• ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE 
 
De conformidad con el certificado de existencia y representación legal y/o los estatutos en 
caso de que las facultades del representante legal estén limitadas por razón de la 
naturaleza  
o cuantía del negocio jurídico, se debe presentar copia del acta expedida como lo 
determina el Código de Comercio, en la que se señale que han sido facultado por el 
órgano social competente para comprometer a la sociedad como mínimo hasta por el 
valor de la oferta presentada, o en su defecto, presentar la certificación del secretario de 
la junta u órgano social competente donde conste la autorización correspondiente. En el 
caso de los consorcios y Uniones Temporales, este requisito procederá de igual forma 
para cada una de las sociedades o personas jurídicas que los integren.  
 

• COMPROMISO ANTICORRUPCION Y TRANSPARENCIA (FORMATO 2 Y 
FORMATO 3)   
 

El proponente representante legal, así como cada uno de los integrantes de la unión 
temporal o consorcio, deberá diligenciar, suscribir y cumplir con lo establecido en el 
compromiso de anticorrupción y transparencia.   

 
• RUP  

Vigente y en firme, con fecha de expedición no mayor a TREINTA (30) DÍAS de la fecha 
de presentación de la oferta. (Renovado). 
 
En caso de unión temporal o consorcio deberá allegar cada uno de los integrantes el 
RUP.  
 

• CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS 
SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES. (FORMATO 4 PERSONAS NATURALES) (FORMATO 5 
PERSONAS JURIDICAS) 
 
Tiene como objeto dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 
de 2002 que dispone “Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se 
deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas 
mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este 
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal 
durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación 
para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a 
los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. 
 
 En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, 
deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución”  
 
El proponente persona jurídica deberá allegar la Certificación expedida por el 
Representante Legal o Revisor Fiscal cuando por mandato legal deba tener, en 
que haga constar que ha realizado el pago de los aportes a los sistemas de 
seguridad social, pensiones, riegos profesionales, caja de compensación familiar, 
Instituto colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de aprendizaje 
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Sena, cuando a ello haya lugar; de conformidad con lo establecido en el Artículo 
50 de la Ley 789 del 2002. 
 
NOTA: Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre de la presente 
propuesta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de 
los últimos SEIS (06) MESES, contados a partir de la citada fecha, en los cuales 
se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.  
 
En caso de personas naturales, la misma deberá presentar carta en la que declare 
bajo gravedad de juramento el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
seguridad social integral en los últimos SEIS (06) MESES, y deberá aportar el 
consolidado del pago de la planilla de seguridad social.  
 
En caso de unión temporal o consorcio deberá allegar cada uno de los integrantes 
el certificado.  

 
 

• CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL PROPONENTE.  
 
Presentar con su propuesta el certificado de antecedentes disciplinarios vigente en el cual 
conste que no registra antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría General 
de la Nación. La Entidad verificará los antecedentes disciplinarios de los proponentes en 
los términos del artículo 141 del Decreto 2150 de 1995. 
 
En caso de presentar propuesta bajo la modalidad de unión temporal o consorcio deberá 
allegar cada uno de los integrantes el certificado de antecedentes disciplinarios.  
 
 

• CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DEL PROPONENTE. 
 
Presentar con su propuesta el certificado de no encontrarse en el boletín de responsables 
fiscales expedido por la Contraloría General de la República. La Entidad verificará en 
los sistemas de información de la Contraloría General de la República la responsabilidad 
fiscal de los proponentes. 
 
En caso de presentar propuesta bajo la modalidad de unión temporal o consorcio deberá 
allegar cada uno de los integrantes el certificado de antecedentes fiscales.  

 
• COPIA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES. 

 
Presentar con su propuesta el certificado de antecedentes judiciales vigente en el cual 
conste que no registra antecedentes judiciales, expedido por la Policía Nacional de 
Colombia. La Entidad verificará los antecedentes judiciales de los proponentes en los 
términos del artículo 141 del Decreto 2150 de 1.995. 
 
En caso de presentar propuesta bajo la modalidad de unión temporal o consorcio deberá 
allegar cada uno de los integrantes el certificado de antecedentes judiciales.  
 
 

• COPIA DE CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC) 
 
La Entidad verificará los antecedentes contravencionales de persona natural y 
representante legal, en el término de verificación de requisitos habilitantes, salvo que los 
proponentes con la propuesta presente certificado de Registro Nacional de Medidas 
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Correctivas vigente en el cual conste que no registra medidas correctivas expedido por el 
Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas. 
 
En caso de presentar propuesta bajo la modalidad de unión temporal o consorcio deberá 
allegar cada uno de los integrantes el certificado de medidas correctivas.  
 
 

• FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA. 
 
Todo proponente Persona Natural y el Representante Legal de la persona jurídica, deberá 
anexar la fotocopia de la Cedula de Ciudadanía. En el evento que no sea completamente 
nítida deberá ampliarla al 150%. 
 
En caso de presentar propuesta bajo la modalidad de consorcio o unión temporal se debe 
allegar copia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los integrantes, adicional a la 
copia de la cedula de ciudadanía del representante legal y su suplente.  
 
 
 

• FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR  
 
El proponente –hombre- persona natural podrá anexar fotocopia de la Libreta Militar, de 
conformidad con lo dispuesto en los Arts. 37 y 41 Lit. h de la Ley 48 de 1993. 
En el evento que el proponente no anexe fotocopia de la Libreta Militar, se procederá de 
conformidad a lo preceptuado en el art. Artículo 36 de la Ley 48 de 1993, Modificado por 
el art. 111, Decreto Ley 2150 de 1995. 
 
En caso de presentar propuesta bajo la modalidad de consorcio o unión temporal se debe 
allegar fotocopia de la libreta militar de los integrantes.  

 
• REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) ACTUALIZADO  

 
El proponente debe especificar claramente a cuál Régimen del Impuesto a las Ventas 
(IVA) pertenece (Común o Simplificado), mediante la presentación de una fotocopia del 
RUT (Registro Único Tributario) ACTUALIZADO con fecha posterior al 01 de marzo de 
2019 de acuerdo con lo señalado en la Ley 1943 de 2018.  
 

• CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES (FORMATO 6) 
 
En el caso de los consorcios y uniones temporales, los requisitos señalados para 
personas naturales y jurídicas procederán de igual forma para cada una de las 
sociedades o personas que los integren.  
 
El objeto social de mínimo uno o todas las personas jurídicas integrantes de un 
proponente plural debe permitir adelantar las actividades del proceso de contratación, 
bien por ser parte de su objeto social principal o ser una actividad conexa a este. Los 
representantes legales de las personas jurídicas integrantes de proponente plural deben 
estar plenamente facultados para comprometer a la persona jurídica en el cumplimiento 
de la totalidad del objeto del contrato puesto que la responsabilidad es solidaria frente al 
contratante. Los proponentes que se presenten bajo una de estas modalidades deberán 
presentar el documento que acredite la Conformación del Consorcio o Unión Temporal.  
 
En el documento de Constitución deberá constar la siguiente información:  

a) Los proponentes indicaran si su participación es a título de Consorcio o Unión 
Temporal.  
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b) En caso de unión temporal deberán señalar los términos y porcentaje de su 

participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán 
ser modificados sin el consentimiento previo de la Dirección de Gestión del Riesgo 
Departamental.  

c) Identificar cada uno de sus integrantes, señalado como mínimo su nombre, razón 
social o denominación social, tipo y numero del documento de identidad y 
domicilio.  

d) Cada uno de los integrantes deberá indicar que tiene la capacidad para constituir 
el consorcio.  

e) El objeto del consorcio deberá señalar y permitir cumplir todas las obligaciones y a 
los términos que se refiere el presente documentos y al cumplimiento del contrato 
en caso de resultar seleccionado.  

f) Designar la persona que para todos los efectos representara el consorcio o a la 
unión temporal y señaran las reglas básicas que reculen las relaciones entre ellos 
y su responsabilidad. Deberá constar su identificación y la facultad de 
representación, entre ellas, la de prestar la propuesta correspondiente al proceso, 
suscribir el contrato en caso de ser seleccionado, igualmente, deberá designarse 
un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.  

g) Indicar el termino de duración de consorcio o unión temporal, el cual no podrá ser 
inferior al plazo de ejecución del contrato hasta su liquidación, y UN año más.  

h) El documento será suscrito por todos sus miembros y el representante principal y 
suplentes designados.  

  
Para la presentación de los documentos, cada uno de los integrantes del consorcio o de la 
unión temporal deberá acompañarlos y/o acreditarlos en forma individual, sin perjuicio del 
documento de constitución del consorcio o unión temporal.  
 
En caso de ser seleccionado el consorcio o la unión temporal, sus integrantes y el 
representante legal se obligan a realizar los trámites necesarios para obtener el Registro 
Único Tributario correspondientes, DENTRO DE LOS 03 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES al 
envió de invitación a contar que llegare a remitir por parte de la Dirección de Gestión del 
Riesgo Departamental y su correspondiente aceptación una vez finalizado el proceso de 
verificación de la propuesta enviada por parte de la firma invitada.  
 
En los casos en que se conformen asociaciones bajo cualquiera de las modalidades 
previstas en la ley con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar el 
contrato, la responsabilidad y sus afectos de regirá por a la disposiciones previstas en la 
ley para los consorcios, por lo tanto en caso de uniones temporales es obligatorio señalar 
los términos y porcentaje de participación de cada integrante en la propuesta y en la 
ejecución del contrato, so pena de ser tomada como consorcio.  
 
 

• DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL. (MODELOS 
DE FORMATOS ANEXOS). 

 
En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajo la figura del Consorcio o Unión 
Temporal, se deberá allegar el documento de constitución conforme al modelo anexo al 
pliego de condiciones y en este constar por lo menos:  
 

• La modalidad de asociación. 
• Objeto del proceso de selección. 
• Tiempo de duración que no debe ser inferior al término de duración del proceso, 

celebración y ejecución del contrato y un (1) año más. 
• Nombre del proponente plural y de sus integrantes. 
• El porcentaje de participación de cada una de las partes. 
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• La indicación que ninguna de las partes podrá ceder su participación a los demás 

integrantes del proponente plural ni a terceros, sin autorización previa de la 
entidad contratante. Igual autorización se requerirá, cuando la modalidad de 
asociación sea el contratista.  

• Cuando el representante legal de la persona jurídica integrante de proponente 
plural, requiere de autorización para ser parte o integrar un proponente plural, 
deberá anexarse el documento por medio del cual se otorgue la autorización.  

• FIRMADO EN ORIGINAL por los integrantes y el representante del proponente 
plural. 

 
Cuando la constitución se efectué bajo la figura de la Unión Temporal se deben señalar 
los términos y extensión de la participación de cada integrante en la propuesta y en la 
ejecución del contrato.  
 

10. CAPACIDAD FINANCIERA REGISTRADA EN EL RUP. 
 
 
CAPACIDAD FINANCIERA REGISTRADA EN EL RUP. 
 
 
En virtud del Decreto número 579 del 31 de mayo de 2021, el contratista deberá indicarle 
a la entidad mediante documento suscrito por el representante legal, que AÑO de 
información contable de los últimos tres (03) años fiscales anteriores al decreto 
mencionado, desea que sea tenido en cuenta para efectos de la evaluación de los 
indicadores de la capacidad financiera y organizacional.  
 
NOTA: Allegar documento suscrito por el representante legal, señalando el año 
fiscal que desea tener en cuenta al momento de la evaluación.  
 
 
CAPACIDAD FINANCIERA REGISTRADA EN EL RUP. 
 
La capacidad financiera y organizacional a exigir guarda relación con el valor del contrato 
a celebrar, siendo esta adecuada y proporcional, teniendo como objetivo la consecución 
de un contratista que disponga de los recursos financieros suficientes para ejecutar el 
contrato en un plazo previsto. 
 
Con el fin de verificar la solidez financiera, el oferente deberá cumplir los indicadores 
financieros establecidos en este documento.  
 
El certificado de registro único de proponentes será plena prueba de las circunstancias 
que en ella se hagan constar y que hayan sido verificadas por las cámaras de comercio. 
En tal sentido, la verificación de las condiciones de capacidad financiera y de organización 
de los proponentes se demostrará exclusivamente con el registro único de proponentes 
en donde deberán constar dichas condiciones.  
 
INDICE DE LIQUIDEZ Es el resultado de dividir el activo corriente sobre el pasivo 
corriente, a través de esta razón se basa en los activos y pasivos corrientes, se busca 
identificar la facilidad o dificultad de una empresa para pagar sus pasivos corrientes con el 
producto de convertir a efectivo sus activos, también corrientes, este índice tiene su 
aceptabilidad en que se puedan predecir los flujos de efectivo. Estos dos grupos del 
balance incluyen los siguientes conceptos: Activo corriente: dinero en caja, dinero en 
bancos, inversiones en valores de inmediata realización, cuentas por cobrar (clientes), 
inventario de materias primas, producción en proceso y producto terminado y otros activos 
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corrientes; Pasivo corriente: proveedores, impuestos por pagar, acreedores varios, 
documentos por pagar a corto plazo y créditos bancarios a corto plazo. 
 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total, 
mide la capacidad de pago que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones a 
largo plazo, este Índice se utilizan para diagnosticar sobre la estructura, cantidad y calidad 
de la deuda que tiene la empresa, así como comprobar hasta qué punto se obtiene el 
beneficio suficiente para soportar el costo financiero de la deuda.  
 
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Este indicador es el resultado de la utilidad 
operacional dividida por los gastos de intereses, está diseñado para relacionar los cargos 
financieros de una empresa con su capacidad para pagarlos o cubrirlos. Sirve como 
parámetro con respecto a la capacidad de la empresa para pagar sus intereses, cuanto 
más elevada sea las razones mayores serán las probabilidades de que la empresa pueda 
cubrir el pago de los intereses sin ningún problema. 
 
ANALISIS DE LOS INDICADORES DE CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Este indicador es el resultado de dividir la utilidad 
operacional sobre el Total Patrimonio. Este Indicador expresa qué porciento representa la 
utilidad neta del valor del financiamiento de capital, o, cuantos pesos de utilidad neta 
genera la empresa por cada peso de financiamiento, está razón mide el rendimiento sobre 
la inversión, por lo tanto, muestra qué tan eficientemente usa su Patrimonio para generar 
ganancias. 
 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO Este indicador es el resultado de dividir la utilidad 
operacional sobre el Total Activo. Este Indicador mide la eficiencia en el uso de los 
Activos de una empresa para establecer la efectividad total de la administración y producir 
utilidades sobre los Activos Totales disponibles. 
 
ANALISIS PARA ESTABLECER INDICADORES FINANCIEROS 
 
El Departamento de Santander, desde la oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres 
de acuerdo con el régimen aplicable de la contratación entre particulares amparada por la 
ley 1523/12, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres, y 
cuya naturaleza exceptúa el proceder ordinario de la etapa pre contractual regulada por el 
estatuto general de la contratación pública ley 80/93, ley 1150/07 y demás decretos 
normativos en la materia, la presente oficina no se encuentra sometida a los lineamientos 
y directrices de las leyes en mención. Sin embargo, con el compromiso de generar un 
óptimo desarrollo de la gestión contractual, se realiza la respectiva evaluación de los 
diferentes criterios jurídicos, técnicos y financieros. 
 
Por lo anterior, y en  el marco de asegurar los principios que rigen la contratación pública 
en Colombia orientados a fortalecer la transparencia, igualdad, imparcialidad, economía, 
celeridad y eficacia, se acogen los parámetros establecidos en los documentos tipo 
infraestructura de transporte desarrollados e implementados por la Agencia nacional de 
contratación pública – Colombia compra eficiente, referente a el cumplimiento de 
indicadores financieros y organizacionales, como referente para la definición de los 
criterios a evaluar. Así mismo, con el objeto de continuar promoviendo mejores prácticas 
en el ejercicio de la contratación y gestión pública. 
 
Para lo anterior tendrán en cuenta las siguientes condiciones que relacionan en la tabla 
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siguiente:  
  

MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
INTERVENTORÍA DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

 
Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 1,21 

 
 

Índice de endeudamiento 
 

70% 
 

Razón de cobertura de 
intereses 

 
 

 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
 

 
 
 
Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador 
de razón de cobertura de intereses. En este caso el proponente cumple con el indicador, 
salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador 
de razón de cobertura de intereses.  
 
Para verificar el cumplimiento de estos requisitos tendrá en cuenta la información 
financiera relacionada en el Registro Único de Proponentes (RUP). 
 

12. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO 
 

PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
Que, de acuerdo al presupuesto presentado por los municipios de San Vicente de 
Chucurí, Jesús María y Guadalupe, se ha estimado para el cumplimiento del objeto de la 
presente interventoría derivada de contrato de obra, un presupuesto de DOSCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($ 
278.838.586,67) incluidos todos los costos, tasas y demás tributos que se causen por el 
hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 
 
 
 
 

PRESUPUESTO OFICIAL  
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA 
REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS 

MUNICIPIOS DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE CALAMIDAD PÚBLICA  No. 0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022  

PRORROGADO POR EL DECRETO No.0169 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ , DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y DECRETO No. 031 

DEL 04 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE 
ACCIÓN ESPECÍFICOS PAER. 
I. SAN VICENTE DE CHUCURÍ 

CANT  CARGO / OFICIO   SUELDO  
 MENSUAL 

% 
DEDICACION 

MESES 
TOTAL 

FACTOR 
MULTIPLICADOR  VALOR PARCIAL  

PERSONAL PROFESIONAL  
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1 Director de Interventoría  $ 3.500.000,00 16,67% 7,00 2,18 $ 8.915.835,59 

1 Residente de Interventoría 
(Ingeniero Civil) $ 2.800.000,00 100% 7,00 2,18 $ 42.787.453,33 

1 Especialista en geotecnia $ 3.000.000,00 10% 7,00 2,18 $ 4.584.370,00 

1 Especialista en estructuras $ 3.000.000,00 10% 7,00 2,18 $ 4.584.370,00 

1 Especialista en hidráulica $ 3.000.000,00 10% 7,00 2,18 $ 4.584.370,00 

1 Topografo $ 2.000.000,00 45% 7,00 2,18 $ 13.734.000,00 

  SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL (A)   $ 79.190.398,90 
INFORMES  

 
CANT   CONCEPTO   

UNIDAD   COSTO ($) DEDICACIÒN MESES 
TOTAL  VALOR PARCIAL  

1 
Edición de Informes (Incluye 
fotografías; papelería, cds, 
fotocopias)  

 Mes  $ 306.782,23 N/A 7,00 $ 2.147.475,61 

  SUB TOTAL OTROS COSTOS (B) $ 2.147.475,61 

  TOTAL (A) + (B)  $ 81.337.874,51 

  
IVA (19%)  $ 15.454.196,16 

COSTO TOTAL SAN VICENTE DE CHUCURÍ  $ 96.792.070,67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA 
REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS 

DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL 
MARCO DE LOS DECRETOS DE CALAMIDAD PÚBLICA  No. 0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022  PRORROGADO POR 

EL DECRETO No.0169 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ , 
DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y DECRETO No. 031 DEL 04 DE 

MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN 
ESPECÍFICOS PAER. 

 II. JESUS MARIA      

 
CANT  CARGO  SUELDO MENSUAL MESES % 

DEDICACIÓN 
 VALOR 

PARCIAL  

A  COSTOS  DE PERSONAL  
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* PERSONAL PROFESIONAL  

1 Director de Interventoría $ 3.500.000,00          7,00  16,67% $ 4.083.333,33 

1 Residente de Interventoría 
(Ingeniero Civil) $ 2.800.000,00          7,00  100% $ 19.600.000,00 

1 Geotecnista  $ 3.000.000,00          7,00  10% $ 2.100.000,00 

1 Especialista Hidráulico $ 3.000.000,00          7,00  10% $ 2.100.000,00 

1 Especialista en Estructuras $ 3.000.000,00          7,00  10% $ 2.100.000,00 

  

SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL  $ 29.983.333,33 

FACTOR MULTIPLICADOR  2,24 

TOTAL COSTOS PERSONAL  $ 67.168.963,00 

B INFORMES  

 
CANT   CONCEPTO   COSTO ($) % DISPOSICION 

 TIEMPO DE 
UTILIZACION 

MES 
 VALOR 

PARCIAL  

1 
Edición de Informes ( 
fotografías; papelería, cds, 
fotocopias), 

$ 135.868,83 100%        7,00  $ 951.081,81 

  TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS  $ 951.081,81 

  

SUBTOTAL COSTOS BASICOS  $ 68.120.044,81 

IVA (19%)  $ 12.942.809,00 

COSTO TOTAL JESUS MARÍA:  $ 81.062.854,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA 
REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS 

MUNICIPIOS DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE CALAMIDAD PÚBLICA  No. 0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022  

PRORROGADO POR EL DECRETO No.0169 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ , DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y DECRETO No. 031 

DEL 04 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE 
ACCIÓN ESPECÍFICOS PAER. 

III. GUADALUPE  

 CANT  CARGO  SUELDO 
MENSUAL  MESES % 

DEDICACIÓN  VALOR PARCIAL  
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A  COSTOS  DE PERSONAL  

* Personal de obra 

1 Director de Interventoría $ 3.500.000,00          7,00  16,7% $ 4.084.150,00 

1 Residente de Interventoria 
(Ingeniero Civil) $ 2.800.000,00          7,00  100% $ 19.600.000,00 

1 Geotecnista $ 3.000.000,00          7,00  10% $ 2.100.000,00 

1 Epecialista en Hidráulica $ 3.000.000,00          7,00  10% $ 2.100.000,00 

1 Especialista en Geotecnia $ 3.000.000,00          7,00  10% $ 2.100.000,00 

1 Topografo $ 2.000.000,00          7,00  50% $ 7.000.000,00 

  

SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL  $ 36.984.150,00 

FACTOR MULTIPLICADOR  2,24 

TOTAL COSTOS PERSONAL  $ 82.852.263,00 

B INFORMES 

 CANT   CONCEPTO   COSTO ($) 
% 

DISPOSI
CION 

 TIEMPO DE 
UTILIZACION 

MES 
 VALOR PARCIAL  

1 
Edición de Informes ( 
fotografías; papelería, cds, 
fotocopias), 

$ 222.025,10 100%            7,00  $ 1.554.176,00 

  TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS  $ 1.554.176,00 

  

SUBTOTAL COSTOS BASICOS  $ 84.406.439,00 

IVA (19%)  $ 16.037.223,00 

COSTO TOTAL  GUADALUPE: $ 100.443.662,00 
 

CONSOLIDADO PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORÍA 

MUNICIPIO VALOR PRESUPUESTO OFICIAL 

INTERVENTORÍA SAN VICENTE DE CHUCURÍ $ 96.792.070,67 

INTERVENTORÍA JESUS MARIA  $ 81.602.854,00 
INTERVENTORÍA GUADALUPE  $ 100.443.662,00 

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA= $ 278.838.586,67 
 
 
 
 
13. LUGAR DE EJECUCIÓN CARACTERÍSTICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A 
CONTRATAR  
 
Se ejecutará en los municipios de, San Vicente de Chucurí, Jesús María y Guadalupe del 
Departamento de Santander. 
 
 
14. CRITERIOS Y FORMA DE EVALUACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que se trata de un contrato de interventoría que se desarrollara a 
través del procedimiento de contratación entre particulares (Art. 66 Ley 1523 de 2012) el 
cual estipula que “salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, 
los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos 
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e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades 
ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las 
entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con 
las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas 
en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y 
formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al 
régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar 
cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la 
Ley 80 de 1993.” 
 
Una vez sean evaluados los aspectos jurídicos, financieros y técnicos de las propuestas y 
la oferta económica no supere el valor del presupuesto oficial y cumpla con la totalidad 
requisitos, según el formato establecido, se puntuará la oferta con las siguientes 
condiciones: 
 
EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y/O 
CONSULTORÍA (50 PUNTOS) 
Se otorgará puntaje si el oferente acredita haber participado en contratos cuyo objeto 
y/o alcance la Interventoría de Construcción de Muros y/o Estabilización y/o 
Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Recuperación y/o Construcción de Vías. 

1 CONTRATO 2 CONTRATOS 
25 PUNTOS 50 PUNTOS 

 
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL - DIRECTOR (50 PUNTOS) 
Se otorgará puntaje si acredita haber participado como profesional Director de Obra en 
contratos cuyo objeto y/o alcance la Interventoría de Construcción de Muros y/o 
Estabilización y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Recuperación y/o Construcción 
de Vías 

1 CONTRATO 2 CONTRATOS 
25 PUNTOS 50 PUNTOS 

 
Los contratos presentados para acreditar la experiencia ponderable del proponente y del 
personal profesional – Director de interventoría, no podrán ser los mismos que se 
presenten como experiencia habilitante para del Proponente y Director, toda vez que se 
pretende puntuar la experiencia acreditada adicional a la establecida en el requisito 
habilitante. 
 
NOTA: EL OFERENTE DEBERÁ ADJUNTAR LA TOTALIDAD DE DOCUMENTACIÓN 
PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS. 
 
 
 
 15.  FUENTE DE FINANCIACIÓN 
 
El valor del presente contrato se cancelará con cargo a los siguientes rubros 
presupuestales:  
 
 
 

CDP 1 
 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL  

Nro. 22003251 del 03 de octubre 2022, 

UNIDAD GESTORA OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES. 
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RUBRO PRESUPUESTAL  2.3.2.02.02.008.45.4503.4503022.09 

Código Interno: 225832 
DETALLE DEL RUBRO  Rehabilitación y recuperación de zonas 

afectadas por temporada de lluvias en los 
municipios de San Vicente de Chucuri, Jesús 
María, y Guadalupe en el Departamento de 
Santander.  

FUENTE DE FINANCIACION  REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
UTILIDADES EMPRESA ESSA REC BCE  

VALOR RUBRO $ 7.955.946,30 

VALOR DESTINADO DEL CDP PARA EL 
PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL 

$ 7.955.946,30 

BPIN 202200680000114 
SSEPI 2022004680146 
CONCEPTO DEL CDP  INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, 
CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA 
REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE 
LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y 
GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS 
DECRETOS DE CALAMIDAD PÚBLICA  No. 
0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022  
PRORROGADO POR EL DECRETO No.0169 
DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ , 
DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO DE 2022 
DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y 
DECRETO No. 031 DEL 04 DE MAYO DE 2022 
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN 
ESPECÍFICOS PAER. 

 
 
 

CDP 2 
 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL  

Nro. 22003252 del 03 de octubre 2022, 

UNIDAD GESTORA OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES. 

RUBRO PRESUPUESTAL  2.3.2.02.02.008.45.4503.4503022.09 
Código Interno:225831 

DETALLE DEL RUBRO  Rehabilitación y recuperación de zonas 
afectadas por temporada de lluvias en los 
municipios de San Vicente de Chucuri, Jesús 
María, y Guadalupe en el Departamento de 
Santander.  

FUENTE DE FINANCIACION   REINTEGRO UTILIDADES EMPRESA ESSA 
REC BCE 

VALOR RUBRO $ 9.900,80 
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VALOR DESTINADO DEL CDP PARA EL 
PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL 

$ 9.900,80 

BPIN 202200680000114 
SSEPI 2022004680146 
CONCEPTO DEL CDP  INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, 
CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA 
REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE 
LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y 
GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS 
DECRETOS DE CALAMIDAD PÚBLICA  No. 
0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022  
PRORROGADO POR EL DECRETO No.0169 
DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ , 
DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO DE 2022 
DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y 
DECRETO No. 031 DEL 04 DE MAYO DE 2022 
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN 
ESPECÍFICOS PAER. 

 
CDP 3 

 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL  

Nro. 22003253 del 03 de octubre 2022, 

UNIDAD GESTORA OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES. 

RUBRO PRESUPUESTAL  2.3.2.02.02.008.45.4503.4503022.09 
Código Interno: 225830 

DETALLE DEL RUBRO  Rehabilitación y recuperación de zonas 
afectadas por temporada de lluvias en los 
municipios de San Vicente de Chucuri, Jesús 
María, y Guadalupe en el Departamento de 
Santander.  

FUENTE DE FINANCIACION   RENDIMIENTOS UTILIDADES EMPRESAS 
ESSA REC. BCE 

VALOR RUBRO $ 258.445.782,95 

VALOR DESTINADO DEL CDP PARA 
EL PRESENTE PROCESO 
CONTRACTUAL 

$ 258.445.782,95 

BPIN 202200680000114 
SSEPI 2022004680146 
CONCEPTO DEL CDP  INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA 
LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE 
LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y 
GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS 
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DECRETOS DE CALAMIDAD PÚBLICA  No. 
0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022  
PRORROGADO POR EL DECRETO No.0169 
DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ , 
DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO DE 2022 
DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y 
DECRETO No. 031 DEL 04 DE MAYO DE 2022 
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN 
ESPECÍFICOS PAER. 

 
CDP 4 

 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL  

Nro. 22003254 del 03 de octubre 2022, 

UNIDAD GESTORA OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES. 

RUBRO PRESUPUESTAL  2.3.2.02.02.008.45.4503.4503022.09 
Código Interno: 225833 

DETALLE DEL RUBRO  Rehabilitación y recuperación de zonas 
afectadas por temporada de lluvias en los 
municipios de San Vicente de Chucuri, Jesús 
María, y Guadalupe en el Departamento de 
Santander.  

FUENTE DE FINANCIACION   SOBRETASA A.C.P.M   
VALOR RUBRO $ 12.426.956,62 

VALOR DESTINADO DEL CDP PARA EL 
PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL 

$ 12.426.956,62 

BPIN 202200680000114 
SSEPI 2022004680146 
CONCEPTO DEL CDP  INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, 
CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA 
REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE 
LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y 
GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS 
DECRETOS DE CALAMIDAD PÚBLICA  No. 
0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022  
PRORROGADO POR EL DECRETO No.0169 
DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ , 
DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO DE 2022 
DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y 
DECRETO No. 031 DEL 04 DE MAYO DE 2022 
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN 
ESPECÍFICOS PAER. 

 
16. CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
    16.1 PLAZO   
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El plazo para la ejecución del objeto contractual se estima en SIETE (07) MESES una vez 
suscrita el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato.  
 
     16.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
Son obligaciones del CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato:  
 
Son obligaciones del CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato: a) Presentar una 
cuenta a nombre del CONTRATISTA, en una entidad bancaria oficial, en la cual se 
depositarán los fondos que constituyen el valor del presente contrato. b) cumplir con los 
deberes establecidos en el artículo 5 de la ley 80 de 1993. c) Colaborar con la entidad en lo 
que sea necesario para que el objeto contrato y el alcance del mismo se cumpla y sea de la 
mejor calidad. d) acatar las órdenes que durante el desarrollo dl contrato la entidad le 
imparta. e) obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas del contrato. f) garantizar la 
calidad de los servicios contratados y responder por ellos. g) no acceder a peticiones o 
amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir 
algún acto o hecho. h) suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización, en la 
oportunidad establecida para el efecto. i) cumplir con las normas sobre seguridad social 
integral (ICBF. SENA, CAJA DE COMPENSACION) respecto del personal utilizado en el 
cumplimiento del objeto contractual. j) las demás obligaciones que se deriven del presente 
Contrato. 
 
     16.3 FORMA DE PAGO 
 
El departamento de Santander pagará al contratista el valor del presente contrato así: a) 
mediante Actas de recibo Parciales de acuerdo con el avance de obra del contrato 
principal sobre el cual se ejecutará la presente interventoría, hasta completar el noventa 
por ciento (90%) del valor total del contrato, previa presentación de las respectivas actas 
de corte e informes de obra aprobados por el supervisor del contrato del Departamento. 
Así mismo, el CONTRATISTA, deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según 
sea el caso, la especificación de costos unitarios y totales, constancia de pago de aportes 
a seguridad social y parafiscal y los demás documentos necesarios para el pago de la 
respectiva cuenta de cobro b) un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) de valor 
del contrato, pago que se realizará una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato 
de obra principal con los respectivos soportes.  
 
PARAGRAFO PRIMERO. Para el pago el contratista deberá acreditar el cumplimiento de 
sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de 
compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación 
expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondientes al periodo que 
se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 
de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación 
se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de 
autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la 
correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en 
mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato 
podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de 
los aportes a los sistemas de salud, pensión ARL y Parafiscales.  

 
PARAGRAFO SEGUNDO. DEDUCCIONES- El contratista autoriza al Departamento, 
para que, por conducto de la Tesorería Departamental, efectúe los desembolsos a su 
favor, las deducciones por concepto de los gravámenes ordenanzales y legales a que 
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hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para 
tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.  

 
PARÁGRAFO TERCERO: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, 
según sea el caso, constancia de pago de aportes a las seguridades sociales demás 
documentos señalados en la presente cláusula. La no presentación de estos documentos 
o su presentación extemporánea exonera al Departamento del pago de intereses 
moratorios.   
 
LOS GRAVÁMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA 
SEGÚN CORRESPONDA SON: 
 

a) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas de Pro Cultura. 
b) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – UIS. 
c) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Desarrollo. 
d) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – 

Electrificación. 
e) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro - Hospitales 

Universitarios. 
f) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampilla Pro- Deporte y 

Recreación.  
g) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro Bienestar - 

Adulto mayor. 
h) El uno punto cinco por ciento (1,5%) del valor total del contrato en Sistema y 

Computadores y Otros Conceptos 
i) El uno punto cinco por ciento (1,5%) del valor total del contrato en Sistema y 

Computadores y Otros Conceptos 
j) El Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato en Seguridad Ciudadana a 

Favor de Fonsecon. 
k) Además, el diez por ciento (10%) sobre el total de estampillas Pro-Administración 

de Estampillas (DEC 05/06). 
l) 5 X 1000 – ICA (puede variar conforme el municipio donde se ejecute) 

 
m) LOS DEMÁS GRAVÁMENES ORDENANZALES Y DE LEY A QUE HAYA 

LUGAR. 
 
OTROS PAGOS: 
 

1. Retención en la fuente, según corresponda.  
2. IVA del 19%, según corresponda 
3. Igualmente debe tener en cuenta el costo de las pólizas y demás erogaciones a 

que haya lugar. 
 

17. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.  
 
Son obligaciones del DEPARTAMENTO en desarrollo del presente Contrato: 1.) Efectuar el 
pago de este contrato de conformidad con lo establecido en la cláusula correspondiente del 
presente acuerdo de voluntades. 2.) Señalar el supervisor del contrato.3) Suscribir en 
conjunto con el contratista las actas de inicio, recibo y liquidación. 
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18. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.  
 
Son obligaciones del DEPARTAMENTO en desarrollo del presente Contrato: 

a) Efectuar el pago de este contrato de conformidad con lo establecido en la cláusula 
correspondiente del presente acuerdo de voluntades.  

b) Señalar el Interventor del contrato.  
c) expedir el cumplido correspondiente.  
d) Suscribir en conjunto con el contratista las actas de inicio, recibo y liquidación. 

 
19.  ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE AFECTEN EL 

EQUILIBRIO DEL CONTRATO. 
 

N
o. CLASE FUEN

TE ETAPA TIPO DESCRIPCI
ON   

CONSECUEN
CIA 

PROBABILI
DAD 

IMPAC
TO 

VALORACI
ÓN 

CATEGO
RIA 

1 General Extern
o 

Selecci
ón  

Operacio
nal 

Errores 
cometidos 
por el 
CONTRATI
STA en la 
elaboración 
de las 
propuestas   

Problemas de 
costos y/o 
cumplimiento 
de los plazos 
en la 
ejecución del 
contrato 

1 2 3 BAJO 

2 General Extern
o 

Ejecuci
ón 

Operacio
nal 

Errores 
cometidos 
en 
documentos 
elaborados 
por el 
CONTRATI
STA durante 
la ejecución 
del contrato.  

Problemas de 
costos y/o 
administrativo
s y/o 
cumplimiento 
de los plazos 
en la 
ejecución del 
contrato 

1 2 3 BAJO 

3 General Extern
o 

Ejecuci
ón 

Económi
co 

Variabilidad 
en el costo 
del personal 

Aumento de 
los precios  3 2 5 MEDIO 

4 General Extern
o 

Ejecuci
ón 

Financier
o 

Insolvencia 
del 
CONTRATI
STA 

Poca 
disponibilidad 
de recursos 
económicos 
para la 
ejecución del 
contrato. 

1 4 5 MEDIO 

5 General Interno Ejecuci
ón Políticos  

Eventos de 
orden 
público que 
impida 
alcanzar el 
objeto 
contractual. 

Perjuicios o 
pérdida de los 
bienes a 
cargo del 
contratista, 
causados por 
disturbios 
violentos, 
actos 
terroristas, 
paros, 
huelgas y 
además que 
se impida 
alcanzar el 
objeto 
contractual. 

3 2 5 MEDIO 

6 Especifi
co  

Extern
o  

Ejecuci
on  

Operacio
nal  

Ocurre 
cuando un 
trabajador o 
cualquier 
personas 

Contagio de 
COVID-19  3 4 7 ALTO  
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N
o. CLASE FUEN

TE ETAPA TIPO DESCRIPCI
ON   

CONSECUEN
CIA 

PROBABILI
DAD 

IMPAC
TO 

VALORACI
ÓN 

CATEGO
RIA 

que haga 
parta de la 
ejecución de 
la 
interventoría
, pueda 
verse 
afectado por 
un agente 
de riesgo 
biológico. 

           

           
 

ASIGNACION DEL RIESGO TRATAMIEN
TO / 

CONTROLE
S A SEGUIR 

IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO MONITOREO Y 
REVISIÓN 

DEPARTAME
NTO  

CONTRATI
STA  

PROBABILI
DAD 

IMPAC
TO 

VALORACI
ÓN 

CATEGO
RIA ¿Cómo? Periodici

dad  

  X 

Verificar los 
requisitos y 
especificacio
nes del 
contrato y 
sea posible 
corregir el 
riesgo sin 
alterar los 
términos del 
contrato  

1 1 2 BAJO 

El 
supervisor y 
contratista 
revisar cada 
uno de los 
documentos 
de la oferta 
presentada 

Una vez 
antes del 
inicio del 
contrato 

  X 

Verificar los 
requisitos y 
especificacio
nes del 
contrato y 
sea posible 
corregir el 
riesgo sin 
alterar los 
términos del 
contrato  

1 1 2 BAJO 

Revisión de 
actas e 
informes de 
ejecución 

Mensual 

  X 

Verificación 
de la 
capacidad 
financiera 
real del 
contratista, 
en caso que  
el contratista 
no pueda 
subsanar su 
situación 
financiera a 
corto plazo, 
se estudiara 
la posibilidad 
de cesión o 
liquidación 
del contrato 

1 1 2 BAJO 

Verificación 
de la 
capacidad 
financiera 
del 
contratista 

Mensual 

X X 

Coordinar 
con las 
autoridades 
respectivas, 
el 
acompañami

2 3 5 MEDIO 

Seguimient
o a la 
información 
dada por 
entidades 
competente

Diario 
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ASIGNACION DEL RIESGO TRATAMIEN
TO / 

CONTROLE
S A SEGUIR 

IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO MONITOREO Y 
REVISIÓN 

DEPARTAME
NTO  

CONTRATI
STA  

PROBABILI
DAD 

IMPAC
TO 

VALORACI
ÓN 

CATEGO
RIA ¿Cómo? Periodici

dad  
ento o 
verificación 
de las 
condiciones 
de orden 
público en las 
zonas de 
ejecución de 
las 
actividades 
del contrato y 
en caso de 
ser posible la 
ejecución del 
contrato 
suspenderlo 
hasta la 
normalización 
del orden 
público  

s e 
implementa
ción de los 
planes de 
contingenci
a 

 X 

Solicitar al 
contratista la 
actualización 
de su matriz 
de riesgo 
donde 
indique 
valore el 
agente de 
riesgo 
biológico y la 
generación 
un plan de 
trabajo para 
la prevención 
y mitigación 
de contagio 
por el nuevo 
coronavirus 
COVID-19 en 
sus centros 
de trabajo, 
referente al 
protocolo de 
bioseguridad 
para la 
prevención y 
mitigación del 
contagio con 
COVID-19 , el 
cual  
 
 
debe ser 
validado y 
aprobado 
documentalm
ente por la 
ARL 
respectiva 

2 3 5 MEDIO   

Seguimient
o periódico 
por parta 
del 
interventor 
del contrato 
vigilando la 
implementa
ción del 
protocolo 
de 
biosegurida
d.  

Periódico  

 
 

20.  DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLITICA DE 
CONTRATACION PÚBLICA 

 
N/A 
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21. . ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE 

COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON 
OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

Si bien es cierto el régimen aplicable a la presente selección del contratista obedece a las 
disposiciones establecidas para las relaciones contractuales entre particulares, se 
requerirá la constitución de garantías que amparen al Departamento ante los riesgos que 
se derivan del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
Las garantías que deberá constituir el contratista a favor del departamento de Santander 
son las siguientes: cumplimiento, pago de salarios, estabilidad de la obra, responsabilidad 
civil extracontractual 
 
a) DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO: equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor total del contrato, por el término del mismo y seis (6) meses 
más. Este amparo cubrirá a la Entidad de los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total o parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones surgidas del 
contrato imputable al contratista. 
 
b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES  LEGALES E 
INDEMNIZACIONES: La misma debe cubrir un monto equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato, por el término de vigencia del contrato y tres (3) años 
más. 
 
 
c) CALIDAD DEL SERVICIO:  equivalente al diez (10%) del valor total del contrato, con 
una vigencia igual al plazo de la garantia de estabilidad del contrato principal en 
cumplimiento del paragrafo del articulo 85 de la ley 1474 de 2011. 
Los anteriores riesgos deberán ser cubiertos en los términos del Decreto 1082 de 2015. 
 
INDEMNIDAD: El Contratista se obliga mantener al Departamento indemne de cualquier 
reclamación proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del contratista. 
 
LIQUIDACIÓN: El Contrato que se suscriba se liquidará de común acuerdo por las partes, 
en la forma, que lo establece el Artículo 217 del Decreto 19 de 2012.  
 
Si el Contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo dentro de 
los 6 meses siguientes al vencimiento del Contrato sobre el contenido del mismo, se 
practicará la liquidación unilateral por parte del DEPARTAMENTO, conforme al Artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007. En la liquidación del Contrato, se deberá dar estricta aplicación al 
artículo 50 de la ley 789 de 2002. 
 
LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: Una vez suscrito el Contrato, el 
Contratista deberá para su ejecución: Obtener aprobación de la garantía única y de la 
existencia del registro presupuestal (Art.23 Ley 1150 de 2007). 
 
DOCUMENTOS ANEXOS.  
 
Hacen parte integral de los estudios previos los siguientes documentos:  
• Certificado de disponibilidad presupuestal. 
• Solicitudes de pate de los municipios de San Vicente de Chucurí, Jesús Maria y 

Guadalupe. 
• Decretos de Calamidad pública de los municipios de San Vicente de Chucurí, Jesús 

Maria y Guadalupe. 
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• Actas del Consejo de los municipios de San Vicente de Chucurí, Jesús Maria y 

Guadalupe. 
• Planes de acción específico de los municipios de San Vicente de Chucurí, Jesús Maria y 

Guadalupe. 
• Presupuesto Oficial de los municipios de San Vicente de Chucurí, Jesús Maria y 

Guadalupe. 
• Anexos Técnicos- (Planos, Especificaciones Técnicas, Presupuesto y APU aportados 

por los municipios de San Vicente de Chucurí, Jesús Maria y Guadalupe. 
 
Por lo expuesto,   

SE CONCLUYE QUE: 
 

Se considera viable la suscripción de un Contrato cuyo objeto sea “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA 
PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR 
TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, 
JESÚS MARÍA Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL 
MARCO DE LOS DECRETOS DE CALAMIDAD PÚBLICA  No. 0060 DEL 25 DE 
MARZO DE 2022  PRORROGADO POR EL DECRETO No.0169 DEL 23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ , DECRETO 
No. 025 DEL 03 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y DECRETO 
No. 031 DEL 04 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS PAER..” para lo cual se 
deberá proceder a realizar el correspondiente proceso de contratación con una persona 
natural o Jurídica, idónea y con experiencia en el objeto a ejecutar, sin desconocer en lo 
posible las recomendaciones aquí consignadas. Sin embargo, la prioridad y condiciones 
del mismo serán establecidas según como lo considere conveniente el Gobernador de 
Santander.  
 
 
 
 

FABIÁN ANDRÉS VARGAS PORRAS 
Jefe de Oficina  

Oficina Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres 
 
Proyectó Aspectos Jurídicos: Eymar Said Torres Cañizares. Abogado. CPS. 
Proyectó Aspectos Técnicos: Giovani Gualteros Aguillón. Ingeniero Civil CPS 
Proyectó Aspectos Índices Financieros: Alejandra Ducón. Administradora Pública CPS 
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FORMATO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Floridablanca, Santander  

(Fecha) 

Señores 

GOBERNACION DE SANTANDER  
DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DEPARTAMENTAL  
Floridablanca  
 

Referencia: Carta de presentación de la propuesta GRD-RE-22-015 
 

Objeto:  
 

El (los) suscritos(s) en nombre propio y/o en representación de 
XXXXXXXX 

Manifestamos nuestra voluntad de presentar oferta en el proceso de selección de la 
referencia y hacemos las siguientes manifestaciones: 
 

1. Que conozco la información general, 
especifica y demás documentos acepto los documentos que integran la 
invitación de la Gobernación de Santander- Dirección de Gestión del Riesgo 
Departamental. 

2. Que estoy autorizado para suscribir 
y presentar la oferta en nombre del proponente y estoy autorizado para suscribir 
el contrato si resultamos adjudicatarios del proceso de contratación 

3. Que la oferta que presento cumple 
con la totalidad de los requisitos  y especificaciones técnicas que hace parte de 
la invitación de la referencia. 

4. Que la oferta económica y la oferta 
técnica  están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de 
acuerdo con los documentos del proceso y hacen parte integral de la oferta. 

5. Que nuestra oferta económica 
corresponde al valor de: (INCLUIR VALOR DE LA OFERTA EN NUMERO Y 
LETRAS) 

6. Que los documentos que presento 
con la oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el 
efecto. 

7. Que la oferta económica fue 
elaborada teniendo en cuenta los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y 
demás contribuciones que se causen con ocasión  de la presentación de la 
oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar 
adjudicatario  no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos. 

8. Que en caso de ser adjudicatario, 
suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto, y ejecutare el contrato 
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en el PLAZO de (MESES EN NUMERO Y LETRA) 

9. Que en caso de resultar 
adjudicatario, me obligo a presentar las garantías  prevista en los documentos 
del proceso. 

10. Que manifiesto que me encuentro a 
paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social 
integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 

11. Que no hemos presentado 
propuesta diferente a la presente para el presente proceso, como persona 
natural, integrante de persona jurídica. 

12. Que no nos  encontramos  incursos 
en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en el 
artículo 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18  de la Ley 1150 
de 2007 y la ley 1474 de 2011. 

13. Que en cuanto al plazo de validez 
de la propuesta acepto el estipulado en la invitación. 

14. Que no hemos sido sancionados o 
multados por ninguna Entidad oficial por incumplimiento de contrataos estatales, 
mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos dos (02) años 
anteriores a la fecha de cierre de este proceso contractual.  

15. Que acorde con lo dispuesto en el 
artículo 56 de la ley 1437 de 2011  acepto que se me  notifique los actos y 
decisiones adoptadas en la etapa precontractual y en la  contractual si me es 
adjudicado el contrato en el correo ____________________ o en el SECOP. 

16. Que la información para recibir 
notificaciones es la siguiente: 

 
Nombre o razón social del proponente: 
Nit:  
Numero de cedula:  
Dirección:  
Teléfono o celular:    
Ciudad:  
E-mail:  
Acorde con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 acepto que se me 
notifique los actos y decisiones adoptadas en la etapa precontractual y en la 
contractual si me es adjudicado el contrato en el correo xxxxxxxxx o en el SECOP. 
 

Atentamente, 
 

(Nombre del Proponente o Representante Legal) 
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FORMATO 2 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

Señores 
CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN 
GOBERNACION DE SANTANDER  
DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DEPARTAMENTAL  
Floridablanca-Santander  
 
REF: GRD-RE-22-015 
 
OBJETO: xxxxxx 
Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente, identificado con 
cedula de ciudadanía xxxxxx de xxxxxxx , [obrando en mi propio nombre o en mi calidad 
de representante legal de nombre del Proponente , manifiesto que: 
 

§ Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la GOBERNACION DE 
SANTANDER para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la 
administración pública. 

 
§ No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del 

presente Proceso de Contratación, 
 

§ Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma 
de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la 
Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o 
tercero. 

 
§ Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que 

tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación. 
 

§ Nos comprometemos a revelar la información que sobre el proceso de 
contratación nos soliciten los organismos de control de la República de 
Colombia. 

 
§ Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido 

del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las 
consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros 
empleados o asesores. 

 
§ Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente 

compromiso anticorrupción. 
 

En constancia  de  lo  anterior  firmo  este  documento a los días  del  mes 
de 
 de_______________-- 

 
Nombre o razón social del proponente: 
Nit:  
Numero de cedula:  
Dirección:  
Teléfono y/o celular:    
Ciudad:  
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E-mail:  

Atentamente, 
Nombre del Proponente o Representante Legal) 
C.C 
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FORMATO 3 
 

COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 
 
Los suscritos: .............................................., identificado con cédula de ciudadanía 
No................... de............................, domiciliado en............................, actuando en mi 
propio nombre (o en representación de.........................................................................) que 
en adelante se denominará el PROPONENTE, y los funcionarios abajo firmantes, 
debidamente identificados, que en adelante se denominaran LA ENTIDAD, manifestamos 
la voluntad de asumir el presente COMPROMISO DE TRANSPARENCIA teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
1.) Que el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, adelanta un proceso contractual que 

tiene el siguiente objeto: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

2.) Que el PROPONENTE tiene interés en apoyar la acción del Estado Colombiano y del  
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, en el implemento de mecanismos y normas 
para el fortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales y en la lucha 
contra la corrupción.   

3.) Que el PROPONENTE tiene interés en el presente proceso contractual referido en el  
primer considerando, y se encuentra dispuesto a suministrar la información necesaria 
para la  transparencia del proceso, y en tal sentido realiza las siguientes 
manifestaciones y compromisos. 

 
DECLARACIONES 
 
PRIMERA: Proponente. Declaro no encontrarme incurso dentro de las inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en la Constitución Política ni en el artículo 8º. de la Ley 80 de 
1993 y demás normas concordantes, así como no tener sanción vigente por la trasgresión 
de alguna de ellas, para contratar con Entidades Públicas. 
SEGUNDA: Proponente. Declaro que toda la información que suministré y suministraré 
al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, es cierta y precisa y que no omití ni omitiré 
información que sea necesaria para la transparencia en la celebración y desarrollo del 
contrato. 
TERCERA: Proponente. Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, ni 
directa ni indirectamente, dádiva o beneficio para obtener una decisión a mi favor, ventaja 
impropia o para perjudicar a alguno de los proponentes. 
CUARTA: Proponente. Declaro que la propuesta presentada es seria y económicamente 
ajustada a la realidad, que asegura la posibilidad de ejecutar el objeto del presente 
contrato en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en la invitacion. 
QUINTA: Proponente. Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas 
establecidas para el presente contrato, las modificaciones, adendas, así como las 
aclaraciones que se realizaron al invitación, en condiciones de transparencia, equidad e 
igualdad. 
SEXTA: Entidad. Declaro que la invitación está ajustado a la Ley y que los 
procedimientos se llevarán a cabo con transparencia y publicidad. 
 
 

COMPROMISOS 
 
PRIMERO: Proponente. Si llegare a sobrevenir una inhabilidad o incompatibilidad 
prevista en la Constitución o en la Ley, me comprometo a ceder el contrato, previa 
autorización escrita por el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, y si ello no fuere posible 
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renunciaré a la ejecución del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9º.de la 
Ley 80 de 1993. 
SEGUNDO: Proponente. Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el 
marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los 
compromisos relacionados con el presente contrato.  
TERCERO: Proponente. Me comprometo a suministrar al DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER, cualquier información sobre actos de corrupción, soborno, subjetividad, 
presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, del que tenga o llegare 
a tener conocimiento. 
CUARTO: Proponente. Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los 
términos en general, previstos en la invitación de la referencia y en el contrato. 
QUINTO: Proponente -Entidad. Nos comprometemos a desarrollar todas nuestras 
actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad 
todos los compromisos relacionados con el presente contrato. 
 
SEXTO: Entidad. Me comprometo a guardar cautela y reserva absoluta en lo que 
corresponde a la información y trámite del proceso, incluido el periodo de ejecución. 
SEPTIMO: Entidad. Me comprometo a ser objetivo, y a tratar con igualdad a todos los 
proponentes. 
OCTAVO: Entidad. Me comprometo a responder y a publicar las respuestas a las 
observaciones realizadas por todos los participantes. 
NOVENO: Entidad. Me comprometo a rechazar y a denunciar cualquier dádiva u 
ofrecimiento hecho directa o indirectamente por algún participante o persona interesada 
en el proceso contractual. 
 
En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros 
compromisos y declaraciones incorporadas en el presente documento, se suscribe en la 
ciudad de ____________ el día______ del mes de___________ de 2021. 
 
 
 
EL PROPONENTE,      LA ENTIDAD, 
 
 
 
 
____________________     ____________________  
Firma        Firma 
Nombre      Nombre 
C.C No.       C.C. No. 
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FORMATO 4 
 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - 

(PERSONAS NATURALES) 
 
Ciudad y fecha 
 
Doctor  
CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN 
GOBERNACION DE SANTANDER  
Director de Gestión del Riesgo Departamental  
 
Calle 5 Número 3-18 CEGIRD ORIENTE piso 2  
Floridablanca -Santander  
 
 

REFERENCIA:  GRD-RE-22-015 
OBJETO -  XXXXXXXXXX 

 
Yo XXXXXXXXXXXXX, identificado (a) con C.C. No. XXXXXXXXXXXX de XXXXXXXX, 
de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA 
GRAVEDAD DE JURAMENTO,  que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y 
el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de 
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario 
legalmente exigibles a la fecha de presentación de la  propuesta para el presente proceso 
de selección.  
[En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a 
efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la 
gravedad de juramento indicar esta circunstancia en el presente anexo.]  
 
NOTA 1: Para el caso de las modalidades de asociación, este deberá ser presentado por 
cada integrante. 
 
NOTA 2: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de 
Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 
1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes 
parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en 
cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982, 
reglamentado por el Decreto 1670 de 2007.  
 
NOTA 3: En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades 
anteriormente mencionadas, se deberá precisar el valor y el plazo previsto para el 
acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación.  
 
Presentado para ser válida dentro del proceso de selección  No. _________  
Dada en ______ a los ( )__________ del mes de __________ de _______  
 
 
 
FIRMA :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
NOMBRE DE QUIEN DECLARA : XXXXXXXXXXXXXXXXX 
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FORMATO 5 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - 

(PERSONAS JURÍDICAS) 
 
Ciudad y fecha 
 
Doctor  
CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN 
GOBERNACION DE SANTANDER  
Director de Gestión del Riesgo Departamental  
 
Calle 5 Número 3-18 CEGIRD ORIENTE piso 2  
Floridablanca -Santander  
 

REFERENCIA:  GRD-RE-22-015 
OBJETO -  :XXXXXXXXXXXXXXXX 

 
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor 
Fiscal]  
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de 
Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ , 
debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los 
aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes 
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante 
los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de 
nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional 
No. _________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de 
Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ , 
debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de 
acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados 
financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, 
salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de 
Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación 
Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente 
exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los 
montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
NOTA 1: Para el caso de las modalidades de asociación, este deberá ser presentado por 
cada integrante. 
 
NOTA 2: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de 
Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 
1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes 
parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en 
cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982, 
reglamentado por el Decreto 1670 de 2007.  
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NOTA 3: En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades 
anteriormente mencionadas, se deberá precisar el valor y el plazo previsto para el 
acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación.  
Presentado para ser válida dentro del proceso de selección  No. _________  
 
Dada en ______ a los ( )__________ del mes de __________ de _______  
 
FIRMA -----------------------------------------------------------  
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA ___________________________________ 
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FORMATO 6 
DOCUMENTO DE CONSTITUCION - UNIÓN TEMPORAL 

 
Ciudad y fecha 
 
Doctor  
CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN 
GOBERNACION DE SANTANDER  
Director de Gestión del Riesgo Departamental  
Calle 5 Número 3-18 CEGIRD ORIENTE piso 2  
Floridablanca -Santander  
 

REFERENCIA:  GRD-RE-22-015 
 
OBJETO -  XXXXXXXXXXXX 

 
 
Entre los suscritos a saber: _________, mayor de edad, residente en 
_____________(dirección) de la ciudad de _______________, identificado con cédula de 
ciudadanía No. _________, expedida en_________, quien obra en nombre y 
representación legal de_________, (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad o de la persona natural, según el caso.), legalmente constituida, con domicilio 
principal en_________, con NIT No________________________, y debidamente 
facultado por la Junta de Socios y/o estatutos sociales, y _________, mayor de edad, 
residente en _____________(dirección) de la ciudad de _______________, identificado 
con cédula de ciudadanía No. _________, expedida en ______ ______quien obra en 
nombre y representación legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad o de la persona natural, según el caso.) _________, legalmente constituida, con 
domicilio principal en_________, con NIT No. _________; manifestamos que mediante el 
presente documento hemos acordado integrar UNION TEMPORAL cuya integración, 
conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:  
PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de UNION 
TEMPORAL entre, _________ y  _________, con el propósito de complementar o reunir 
los requisitos de participación, habilitantes y de evaluación exigidos,  de las partes que 
constituyen la  presente UNION TEMPORAL, para la preparación y presentación de la 
propuesta, adjudicación, celebración y ejecución del contrato, dentro de la convocatoria 
No. _____________, abierta por el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, cuyo objeto es 
_________.  
SEGUNDA – RESPONSABILIDAD: Nuestra responsabilidad  será solidaria, 
mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y el respectivo contrato. En consecuencia las actuaciones hechos y omisiones 
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los 
miembros que lo conforman. TERCERA -  DENOMINACIÓN: El presente UNION 
TEMPORAL se denominará _________. CUARTA -  DOMICILIO: El domicilio del UNION 
TEMPORAL será: (dirección ________________ de la ciudad de 
_______________________ 
QUINTA - REPRESENTANTE UNION TEMPORAL: Se designa como Representante del 
presente UNION TEMPORAL a  _________, identificado con cédula de ciudadanía No 
_________, expedida en _________, cargo este que se entiende aceptado con la firma 
del presente documento y quien está autorizado para contratar, comprometer, negociar y 
representar al UNION TEMPORAL.  
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SEXTA - DURACIÓN.- La duración del presente UNION TEMPORAL en caso de salir 
favorecido con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el momento del 
acuerdo de modalidad de selección como exigencia de actuación legal en la etapa 
precontractual, la contractual y la liquidación del contrato y un (1) año más. En todo caso 
UNION TEMPORAL durará todo el término necesario para atender las garantías 
prestadas. SÉPTIMA -  PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Los miembros del UNION 
TEMPORAL tienen la siguiente participación: _________ % _________ % _________ % 
_________que corresponde a las obligaciones contenidas en el formulario de la 
propuesta a saber: 
 
 

No INTEGRANTE 
ITEMS o ACTIVIDADES A 
EJECUTAR POR CADA 

INTEGRANTE 

PORCENTAJE DE 
LAS ACTIVIDADES 

RESPECTO DEL 
TOTAL 

1 
COLOCAR 
NOMBRE 

INTEGRANTE 1 
  

2 
COLOCAR 
NOMBRE 

INTEGRANTE 2 
  

…. 
COLOCAR 
NOMBRE 

INTEGRANTE 3 
  

 
OCTAVA - CESIÓN.- Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la 
participación de los integrantes de la modalidad de asociación entre ellos. Cuando se trate 
de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita del DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER. En caso de aceptarse la cesión por parte del DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente. 
El documento podrá contener las demás CLÁUSULAS OPCIONALES, que los asociados 
consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 o 
incluyan limitaciones o exclusiones de los integrantes frente al DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER, Aspectos Financieros, Arbitramento, Reglas básicas que regulen las 
relaciones entre los integrantes, entre otros aspectos.  
En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento 
a los ______, días del mes ______, del año ______. 
 
ACEPTO:  
 
 
FIRMA REPRESENTANTE DE LA UT ____________________________________ 
NOMBRE ____________________________________ 
CC.:  ____________________________________ 
Dirección:   (xxxxxxxxxxxx ) 
Ciudad:    (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
Teléfono:   (xxxxxxxxxxx ) 
Celular:    (xxxxxxxxxxxxx) 
Telefax:   (xxxxxxxxxxx) 
e-mail:    (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
 
 
Firma Integrante 1 de la UT:_____________________________ 
Nombre Integrante 1________________________________ 
NIT o C.C.  ____________________________________ 
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C.C. número:   xxxxxxxxxxxxxx 
Dirección:   (xxxxxxxxxxxx ) 
Ciudad:    (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
Teléfono:   (xxxxxxxxxxx ) 
Celular:    (xxxxxxxxxxxxx) 
e-mail:    (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
 
 
Firma Integrante 2 de la UT:_____________________________ 
Nombre Integrante 2________________________________ 
NIT o C.C.  ____________________________________ 
C.C. número:   xxxxxxxxxxxxxx 
Dirección:   (xxxxxxxxxxxx ) 
Ciudad:    (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
Teléfono:   (xxxxxxxxxxx ) 
Celular:    (xxxxxxxxxxxxx) 
e-mail:    (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
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CONVOCATORIA A VEEDORES     
 
El jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de desastres Departamental convoca a la Ciudadanía 
en general, para conformar los respectivos Comités de Veeduría Ciudadana, a efectos que desarrollen 
el respectivo control social sobre la etapa pre-contractual, contractual y post-contractual. 
 
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE 
Y JURÍDICA PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR 
TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA 
Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS DECRETOS 
DE CALAMIDAD PÚBLICA  No. 0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022  PRORROGADO POR EL 
DECRETO No.0169 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ , DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y 
DECRETO No. 031 DEL 04 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS PAER. 
 
El valor del presente contrato se cancelará con cargo a los siguientes rubros presupuestales:  
 

CDP 1 
 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL  

Nro. 22003251 del 03 de octubre 2022, 

UNIDAD GESTORA OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES. 

RUBRO PRESUPUESTAL  2.3.2.02.02.008.45.4503.4503022.09 
Código Interno: 225832 

DETALLE DEL RUBRO  Rehabilitación y recuperación de zonas afectadas 
por temporada de lluvias en los municipios de San 
Vicente de Chucuri, Jesús María, y Guadalupe en 
el Departamento de Santander.  

FUENTE DE FINANCIACION  REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
UTILIDADES EMPRESA ESSA REC BCE  

VALOR RUBRO $ 7.955.946,30 

VALOR DESTINADO DEL CDP PARA EL 
PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL 

$ 7.955.946,30 

BPIN 202200680000114 
SSEPI 2022004680146 
CONCEPTO DEL CDP  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y 
JURÍDICA PARA LA REHABILITACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR 
TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS 
DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA 
Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS 
DECRETOS DE CALAMIDAD PÚBLICA  No. 0060 
DEL 25 DE MARZO DE 2022  PRORROGADO 
POR EL DECRETO No.0169 DEL 23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ , DECRETO No. 025 DEL 
03 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE 
JESUS MARIA Y DECRETO No. 031 DEL 04 DE 
MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A 
LOS PLANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS PAER. 

 
 

338



 

 

República de Colombia 

 
Gobernación de Santander 

CONVOCATORIA A VEEDURÍA 
CIUDADANA CÓDIGO:    AP-JC-RG-36 FECHA: 03-11-15 VERSIÓN:   2 PÁG.   2  DE  4 

 
CDP 2 

 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL  

Nro. 22003252 del 03 de octubre 2022, 

UNIDAD GESTORA OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES. 

RUBRO PRESUPUESTAL  2.3.2.02.02.008.45.4503.4503022.09 
Código Interno:225831 

DETALLE DEL RUBRO  Rehabilitación y recuperación de zonas afectadas 
por temporada de lluvias en los municipios de San 
Vicente de Chucuri, Jesús María, y Guadalupe en 
el Departamento de Santander.  

FUENTE DE FINANCIACION   REINTEGRO UTILIDADES EMPRESA ESSA REC 
BCE 

VALOR RUBRO $ 9.900,80 

VALOR DESTINADO DEL CDP PARA EL 
PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL 

$ 9.900,80 

BPIN 202200680000114 
SSEPI 2022004680146 
CONCEPTO DEL CDP  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y 
JURÍDICA PARA LA REHABILITACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR 
TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS 
DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA 
Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS 
DECRETOS DE CALAMIDAD PÚBLICA  No. 0060 
DEL 25 DE MARZO DE 2022  PRORROGADO 
POR EL DECRETO No.0169 DEL 23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ , DECRETO No. 025 DEL 
03 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE 
JESUS MARIA Y DECRETO No. 031 DEL 04 DE 
MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A 
LOS PLANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS PAER. 

 
CDP 3 

 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL  

Nro. 22003253 del 03 de octubre 2022, 

UNIDAD GESTORA OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES. 

RUBRO PRESUPUESTAL  2.3.2.02.02.008.45.4503.4503022.09 
Código Interno: 225830 

DETALLE DEL RUBRO  Rehabilitación y recuperación de zonas 
afectadas por temporada de lluvias en los 
municipios de San Vicente de Chucuri, Jesús 
María, y Guadalupe en el Departamento de 
Santander.  

FUENTE DE FINANCIACION   RENDIMIENTOS UTILIDADES EMPRESAS 
ESSA REC. BCE 

VALOR RUBRO $ 258.445.782,95 
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VALOR DESTINADO DEL CDP PARA 
EL PRESENTE PROCESO 
CONTRACTUAL 

$ 258.445.782,95 

BPIN 202200680000114 
SSEPI 2022004680146 
CONCEPTO DEL CDP  INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA 
LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE 
LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y 
GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS 
DECRETOS DE CALAMIDAD PÚBLICA  No. 
0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022  
PRORROGADO POR EL DECRETO No.0169 
DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ , 
DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO DE 2022 
DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y 
DECRETO No. 031 DEL 04 DE MAYO DE 2022 
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN 
ESPECÍFICOS PAER. 

 
CDP 4 

 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL  

Nro. 22003254 del 03 de octubre 2022, 

UNIDAD GESTORA OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES. 

RUBRO PRESUPUESTAL  2.3.2.02.02.008.45.4503.4503022.09 
Código Interno: 225833 

DETALLE DEL RUBRO  Rehabilitación y recuperación de zonas afectadas 
por temporada de lluvias en los municipios de San 
Vicente de Chucuri, Jesús María, y Guadalupe en 
el Departamento de Santander.  

FUENTE DE FINANCIACION   SOBRETASA A.C.P.M   
VALOR RUBRO $ 12.426.956,62 

VALOR DESTINADO DEL CDP PARA EL 
PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL 

$ 12.426.956,62 

BPIN 202200680000114 
SSEPI 2022004680146 
CONCEPTO DEL CDP  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y 
JURÍDICA PARA LA REHABILITACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR 
TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS 
DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA 
Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS 
DECRETOS DE CALAMIDAD PÚBLICA  No. 0060 
DEL 25 DE MARZO DE 2022  PRORROGADO 
POR EL DECRETO No.0169 DEL 23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ , DECRETO No. 025 DEL 
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03 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE 
JESUS MARIA Y DECRETO No. 031 DEL 04 DE 
MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A 
LOS PLANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS PAER. 

 
 
Para mayor información, puede acercarse a la Oficinas para Gestión del Riesgo de Desastres del 
Departamento de Santander Dirección Calle 5 N º 3-18 Segundo piso Edificio CEGIRD, Floridablanca 
Santander.  Correo Electrónico: cdgrd.santander@gestiondelriesgo.gov.co ó comunicarse al teléfono 
6910880 o 6910870- ext. 2230,2241,2231. 
 
Bucaramanga, 27 de octubre de 2022.  
 
 
 
 

 
 

FABIÁN ANDRÉS VARGAS PORRAS 
Jefe de Oficina  

Oficina Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres 
 
Proyectó Aspectos Jurídicos: Eymar Said Torres Cañizares. Abogado. CPS. 
 
 
 
Siendo las 8:00 a.m. del 27 de octubre de 2022, se fija el presente aviso en la cartelera principal de la 
Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, ubicada en el quinto piso de la Gobernación de 
Santander y oficinas de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de 
Santander Dirección Calle 5 N º 3-18 Segundo piso Edificio CEGIRD, Floridablanca Santander.  Correo 
Electrónico: cdgrd.santander@gestiondelriesgo.gov.co                
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Calle 37 Nº 10-30 Teléfono 6339666 Bucaramanga - Colombia 
www.gobernaciondesantander.gov.co 

 

 

Republica de Colombia 
 
 
Gobernación de Santander 

 

INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA 

CÓDIGO AP-JC-RG-91 

VERSIÓN 0 

FECHA DE APROBACIÓN 12/02/2016 

PÁGINA 1 de 1 

 

Bucaramanga, 27 de octubre de 2022.  
 

 
Señor 
EDGAR DANIEL RAMIREZ TORRES 
Representante legal de EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S. 
identificada con el Nit. Nro. 900387228-8 
Dirección: CARRERA 24 # 31-49 APTO. 203A 
Teléfono:  6984880 - 3156128121 
Correo electrónico:  p.earrsas@gmail.com  
 
Referencia:  Invitación a presentar Propuesta GRD-RE-22-015 
 
La Administración Departamental a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo del 
Departamento, se permite invitarlo a presentar propuesta para celebrar y ejecutar un 
contrato cuyo objeto es: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, 
CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS DE 
SAN VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y GUADALUPE EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE 
CALAMIDAD PÚBLICA  No. 0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022  PRORROGADO 
POR EL DECRETO No.0169 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO 
DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ , DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO DE 2022 
DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y DECRETO No. 031 DEL 04 DE MAYO DE 
2022 DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS 
PLANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS PAER..” 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: Podrán participar todas las personas naturales 
y jurídicas invitadas a presentar propuesta, las cuales podrán conformar Consorcios o 
Uniones temporales, cuyo objeto social comprenda el objeto de la invitación y cumplan 
con las condiciones jurídica, técnicas, financieras, organizaciones y económicas 
previstas en la invitación.  

Los proponentes convocados en el proceso de régimen especial de “contratación entre 
particulares” correspondiente a la ley 1523 de 2012, deberán estar inscritos en 
plataforma SECOP II 

CRITERIOS DE DESEMPATE: Si se presenta empate en dos o más ofertas se 
utilizarán las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al 
futuro contratista:  

Los criterios de desempate a tener en cuenta son los establecidos por el Art. 35 de la 
Ley 2069 de 31 de diciembre de 2020 y el Decreto reglamentario No. 1860 de 2021 en 
su Artículo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditación 

ENTREGA DE LA PROPUESTA: Se debe entregar la propuesta dos (02) días 
hábiles, siguientes a la recepción de la presente invitación a través de los siguientes 
medios:  

Lugar: Despacho Oficina para la Gestión del Riesgo del Departamento de Santander. 
Calle 5 N º 3-18 Segundo piso Edificio CEGIRD, Floridablanca Santander 
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www.gobernaciondesantander.gov.co 

 

 

Republica de Colombia 
 
 
Gobernación de Santander 

 

INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA 

CÓDIGO AP-JC-RG-91 

VERSIÓN 0 

FECHA DE APROBACIÓN 12/02/2016 

PÁGINA 2 de 1 

 
y/o Correo Electrónico: cdgrd.santander@gestiondelriesgo.gov.co. 
 
Anexo: Estudio previo correspondiente al proceso GRD-RE-22-015 y anexos técnicos.  
 
Cordialmente, 
 
 
FABIÁN ANDRÉS VARGAS PORRAS 
Jefe de Oficina Para la Gestión del Riesgo 
 
Proyectó y revisó aspectos jurídicos: Eymar Said Torres- Abogado CPS  
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Calle 37 Nº 10-30 Teléfono 6339666 Bucaramanga - Colombia 
www.gobernaciondesantander.gov.co 

 

 

Republica de Colombia 
 
 
Gobernación de Santander 

 

INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA 

CÓDIGO AP-JC-RG-91 

VERSIÓN 0 

FECHA DE APROBACIÓN 12/02/2016 

PÁGINA 1 de 1 

 

Bucaramanga, 27 de octubre de 2022.  
 

 
Señor 
ALIRIO ORDUZ PRADA 
Representante legal de INACON SAS 
identificada con el Nit. Nro. 800127693-2 
Dirección: BOULEVAR DEL CACIQUE CASA 115 
Teléfono:  6901207 - 3166203057 
Correo electrónico:  inacon@hotmail.com 
 
Referencia:  Invitación a presentar Propuesta GRD-RE-22-015 
 
La Administración Departamental a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo del 
Departamento, se permite invitarlo a presentar propuesta para celebrar y ejecutar un 
contrato cuyo objeto es: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, 
CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS DE 
SAN VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y GUADALUPE EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE 
CALAMIDAD PÚBLICA  No. 0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022  PRORROGADO 
POR EL DECRETO No.0169 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO 
DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ , DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO DE 2022 
DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y DECRETO No. 031 DEL 04 DE MAYO DE 
2022 DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS 
PLANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS PAER..” 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: Podrán participar todas las personas naturales 
y jurídicas invitadas a presentar propuesta, las cuales podrán conformar Consorcios o 
Uniones temporales, cuyo objeto social comprenda el objeto de la invitación y cumplan 
con las condiciones jurídica, técnicas, financieras, organizaciones y económicas 
previstas en la invitación.  

Los proponentes convocados en el proceso de régimen especial de “contratación entre 
particulares” correspondiente a la ley 1523 de 2012, deberán estar inscritos en 
plataforma SECOP II 

CRITERIOS DE DESEMPATE: Si se presenta empate en dos o más ofertas se 
utilizarán las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al 
futuro contratista:  

Los criterios de desempate a tener en cuenta son los establecidos por el Art. 35 de la 
Ley 2069 de 31 de diciembre de 2020 y el Decreto reglamentario No. 1860 de 2021 en 
su Artículo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditación 

ENTREGA DE LA PROPUESTA: Se debe entregar la propuesta dos (02) días 
hábiles, siguientes a la recepción de la presente invitación a través de los siguientes 
medios:  

Lugar: Despacho Oficina para la Gestión del Riesgo del Departamento de Santander. 
Calle 5 N º 3-18 Segundo piso Edificio CEGIRD, Floridablanca Santander 
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y/o Correo Electrónico: cdgrd.santander@gestiondelriesgo.gov.co. 
 
Anexo: Estudio previo correspondiente al proceso GRD-RE-22-015 y anexos técnicos.  
 
Cordialmente, 
 
 
FABIÁN ANDRÉS VARGAS PORRAS 
Jefe de Oficina Para la Gestión del Riesgo 
 
Proyectó y revisó aspectos jurídicos: Eymar Said Torres- Abogado CPS  
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Calle 37 Nº 10-30 Teléfono 6339666 Bucaramanga - Colombia 
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Republica de Colombia 
 
 
Gobernación de Santander 

 

INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA 

CÓDIGO AP-JC-RG-91 

VERSIÓN 0 

FECHA DE APROBACIÓN 12/02/2016 

PÁGINA 1 de 1 

 

Bucaramanga, 27 de octubre de 2022.  
 

 
Señor 
ROBINSON RINCON RUEDA 
Representante legal de CONECTA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. 
identificada con el Nit. Nro. 804013669-1 
Dirección: CALLE 36 # 15 - 32 EDIFICIO COLSEGUROS OFICINA 902 
Teléfono:  6308881 - 3183757824 
Correo electrónico:  conectaoperativa@gmail.com 
 
Referencia:  Invitación a presentar Propuesta GRD-RE-22-015 
 
La Administración Departamental a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo del 
Departamento, se permite invitarlo a presentar propuesta para celebrar y ejecutar un 
contrato cuyo objeto es: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, 
CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS DE 
SAN VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y GUADALUPE EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE 
CALAMIDAD PÚBLICA  No. 0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022  PRORROGADO 
POR EL DECRETO No.0169 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO 
DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ , DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO DE 2022 
DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y DECRETO No. 031 DEL 04 DE MAYO DE 
2022 DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS 
PLANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS PAER..” 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: Podrán participar todas las personas naturales 
y jurídicas invitadas a presentar propuesta, las cuales podrán conformar Consorcios o 
Uniones temporales, cuyo objeto social comprenda el objeto de la invitación y cumplan 
con las condiciones jurídica, técnicas, financieras, organizaciones y económicas 
previstas en la invitación.  

Los proponentes convocados en el proceso de régimen especial de “contratación entre 
particulares” correspondiente a la ley 1523 de 2012, deberán estar inscritos en 
plataforma SECOP II 

CRITERIOS DE DESEMPATE: Si se presenta empate en dos o más ofertas se 
utilizarán las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al 
futuro contratista:  

Los criterios de desempate a tener en cuenta son los establecidos por el Art. 35 de la 
Ley 2069 de 31 de diciembre de 2020 y el Decreto reglamentario No. 1860 de 2021 en 
su Artículo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditación 

ENTREGA DE LA PROPUESTA: Se debe entregar la propuesta dos (02) días 
hábiles, siguientes a la recepción de la presente invitación a través de los siguientes 
medios:  

Lugar: Despacho Oficina para la Gestión del Riesgo del Departamento de Santander. 
Calle 5 N º 3-18 Segundo piso Edificio CEGIRD, Floridablanca Santander 
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y/o Correo Electrónico: cdgrd.santander@gestiondelriesgo.gov.co. 
 
Anexo: Estudio previo correspondiente al proceso GRD-RE-22-015 y anexos técnicos.  
 
Cordialmente, 
 
 
FABIÁN ANDRÉS VARGAS PORRAS 
Jefe de Oficina Para la Gestión del Riesgo 
 
Proyectó y revisó aspectos jurídicos: Eymar Said Torres- Abogado CPS  
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ACTA DE CIERRE DE OFERTAS DEL PROCESO DE CONTRATACION  
No GRD-RE-22-015 

 
 OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DEPARTAMENTAL 

 
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE CALAMIDAD PÚBLICA  No. 0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022  PRORROGADO POR EL DECRETO No.0169 
DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ , DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA 
Y DECRETO No. 031 DEL 04 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS PAER. 

LUGAR Oficinas para la Gestión del Riesgo de desastres del Departamento de Santander Dirección Calle 5 N º 3-18 Segundo piso Edificio CEGIRD, Floridablanca Santander o 
correo Electrónico: cdgrd.santander@gestiondelriesgo.gov.co  

 
FECHA: HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2022                                              
 
En la fecha y hora señalada se procede a efectuar el cierre del presente proceso de contratación Régimen especial, con la asistencia de los representantes de la Administración 
Departamental y los Proponentes, para lo cual se levanta la presente acta. 
 

RECEPCIÓN DE OFERTAS 
 

No. NOMBRE PROPONENTE Y REPRESENTANTE 
LEGAL FECHA  HORA 

 
NUMERO DE 

SOBRES 
FIRMA QUIEN RECIBE  

1.  
EDGAR A. RAMÍREZ RIVERO S.A.S  

NIT: 900387228-8 
RL: RAMIREZ TORRES EDGAR DANIEL 

29/10/2022 3:00 P.M.  1 

 

2.  
CONECTA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S  

NIT. 804013669-1 
RL: ROBINSON RINCON RUEDA  

 

29/10/2022 3:35 P.M. 1 

 

Por la Administración Departamental: 
 
 
 
______________________________       
FABIÁN ANDRÉS VARGAS PORRAS 
Jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres 
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