Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4178244
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 horas de tiempo transcurrido *(1/11/2022 4:55:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	20-2022
Objeto del contrato	SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS MOBILIARIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ - SEDE PRINCIPAL
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	11 minutos para terminar *(2/11/2022 3:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(1/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ

COLOMBIA, Apartadó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IMPORMARCAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 811029989

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IMPORMARCAS S.A.S	Bancolombia	Corriente	25311045631

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *IMPORMARCAS* ***Fecha de aprobación:*** *2/11/2022 2:14:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DORIS ELIANA ARCILA TORO* ***Fecha de aprobación:*** *2/11/2022 2:48:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4178244_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4178244
Proveedor IMPORMARCAS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CL 111 58 B 01
Ubicación CO-ANT-05045 - Apartadó
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Apartadó
Dirección CL 111 58 B 01
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle. 111 Cra 58B	COLOMBIA > Antioquia > Apartadó

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
3.403.400,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81112306	SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS MOBILIARIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ - SEDE PRINCIPAL	1,00	UN	3.403.400,00	3.403.400,00	3.403.400,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 44 minutos de tiempo transcurrido *(2/11/2022 2:14:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIO PREVIO.pdf	ESTUDIO PREVIO.pdf	(detalle)
CDP0037.pdf	CDP0037.pdf	(detalle)
ANEXO AL CONTRATO.pdf	ANEXO AL CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DORIS ELIANA ARCILA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39311097	Guardar y notificar
Supervisor	DORIS ELIANA ARCILA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39311097	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	3.403.400
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	3.403.400

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	0037	CDP	No validado	3.403.400 COP	3.403.400 COP	00-00-000-0001	Editar

Saldo de CDP 3.403.400 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 3.403.400 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	0038	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.403.400 COP	3.403.400 COP	3.403.400 COP	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 3.403.400 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.403.400 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -