Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4156247
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(25/10/2022 6:31:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	GJ-041-2022
Objeto del contrato	OBRA DE AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE HOSPITALIZACION DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.- ETAPA II, NUEVA SALA NO 09 FASE I, EN EL MUNICIPIO DE CALI VALLE
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	57 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR

COLOMBIA, Cali
Número de documento 13452365

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR ARQUITECTURA	Bancolombia	Corriente	77293939783

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR* ***Fecha de aprobación:*** *2/11/2022 1:49:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO* ***Fecha de aprobación:*** *2/11/2022 3:51:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☐No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(1/11/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(1/11/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(1/11/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/10/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(1/11/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	2 días para terminar *(4/11/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4156247
Proveedor HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR ARQUITECTURA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	5.6.2 TARJRTA PROFESIONAL LUZ MABEL.pdf	5.6.2 TARJRTA PROFESIONAL LUZ MABEL.pdf	Descargar	Detalle
☐	5.9.1. CEDULA ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR ACTUALIZADA.pdf	5.9.1. CEDULA ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR ACTUALIZADA.pdf	Descargar	Detalle
☐	5.9.2 CEDULA SEGUNDO.pdf	5.9.2 CEDULA SEGUNDO.pdf	Descargar	Detalle
☐	5.9.3 CEDULA LUZ MABEL CONTADORA.pdf	5.9.3 CEDULA LUZ MABEL CONTADORA.pdf	Descargar	Detalle
☐	6.1.1. CEDULA ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR ACTUALIZADA.pdf	6.1.1. CEDULA ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR ACTUALIZADA.pdf	Descargar	Detalle
☐	6.1.2. TARJETA PROFESIONAL HECTOR M.L.T..pdf	6.1.2. TARJETA PROFESIONAL HECTOR M.L.T..pdf	Descargar	Detalle
☐	6.2.1. CEDULA JOSE FERNANDO S.D.pdf	6.2.1. CEDULA JOSE FERNANDO S.D.pdf	Descargar	Detalle
☐	6.2.2. TARJETA PROFESIONAL JOSE FERNANDO S.D.pdf	6.2.2. TARJETA PROFESIONAL JOSE FERNANDO S.D.pdf	Descargar	Detalle
☐	6.3.1. CEDULA SOLEDAD PERLAZA.pdf	6.3.1. CEDULA SOLEDAD PERLAZA.pdf	Descargar	Detalle
☐	6.4.1. cedula y copnia luis alquiber cardona-pdf.pdf	6.4.1. cedula y copnia luis alquiber cardona-pdf.pdf	Descargar	Detalle
☐	6.5.1. CEDULA ANA CAROLINA ZULUAGA.pdf	6.5.1. CEDULA ANA CAROLINA ZULUAGA.pdf	Descargar	Detalle
☐	6.5.2. TARJETA PROFESIONAL.pdf	6.5.2. TARJETA PROFESIONAL.pdf	Descargar	Detalle
☐	6.6.1 CEDULA DANIEL ARTURO MOROS.pdf	6.6.1 CEDULA DANIEL ARTURO MOROS.pdf	Descargar	Detalle
☐	6.6.2 TARJETA_PROFESIONAL DANIEL.pdf	6.6.2 TARJETA_PROFESIONAL DANIEL.pdf	Descargar	Detalle
☐	6.7.1. CEDULA JAIRO PAZ.pdf	6.7.1. CEDULA JAIRO PAZ.pdf	Descargar	Detalle
☐	6.7.2 MATRICULA PROF CERT jairo paz.pdf	6.7.2 MATRICULA PROF CERT jairo paz.pdf	Descargar	Detalle
☐	4.1 CEDULA ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR ACTUALIZADA.pdf	4.1 CEDULA ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR ACTUALIZADA.pdf	Descargar	Detalle
☐	4.2. TARJETA PROFESIONAL HECTOR M.L.T..pdf	4.2. TARJETA PROFESIONAL HECTOR M.L.T..pdf	Descargar	Detalle
☐	5.6.1 CEDULA LUZ MABEL CONTADORA.pdf	5.6.1 CEDULA LUZ MABEL CONTADORA.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 5 # 80-00
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección CALLE 5 # 80-00
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 5 # 80-00	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.4156247

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
996.433.555,00	994.875.812,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	VALOR TOTAL PARA CONTRATAR OBRAS DE AMPLIACION DEL AREA DE HOSPITALIZACION DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE ETAPA II NUEVA SALA NO 09 FASE I EN EL MUNICIPIO DE CALI VALLE	1,00	UN	996.433.555,00	994.875.812,00	996.433.555,00	994.875.812,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
PROPUESTA.rar	PROPUESTA.rar	(detalle)
GJ 041-2022.pdf	GJ 041-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARIA FERNANDA BUR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	29345292	Guardar y notificar
Supervisor	HELIO JOSE RAMIREZ I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13473992	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	994.875.812
Total	994.875.812

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	220363	CDP	No validado	996.433.555 COP	994.875.812 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 996.433.555 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 994.875.812 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-