Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4177814
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(1/11/2022 3:19:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4177814
Objeto del contrato	Contratar El Mantenimiento De Las Redes Hidráulicas Que Sirven Al Centro Lope Y Despacho.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	58 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	30/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Jairo Fernando Lopez Huertas

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 87218179

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Jairo Fernando Lopez Huertas			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAIRO FERNANDO LOPEZ HUERTAS* ***Fecha de aprobación:*** *2/11/2022 2:19:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jaime Marin Fajardo Daza* ***Fecha de aprobación:*** *2/11/2022 4:22:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas para terminar *(3/11/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas para terminar *(3/11/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas para terminar *(3/11/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas para terminar *(3/11/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 23 minutos de tiempo transcurrido *(2/11/2022 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	40	25.323.676,46	-
☐ Pago 002	60	37.985.514,69	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4177814

Proveedor Jairo Fernando Lopez Huertas

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	Anexo al Contrato Proceso MC-NRÑ-CIPLL-0359-2022.pdf	Anexo al Contrato Proceso MC-NRÑ-CIPLL-0359-2022.pdf	Descargar	Detalle
☐	Carta de Aceptacion de Oferta Proceso MC-NRÑ-CIPLL-0359-2022.pdf	Carta de Aceptacion de Oferta Proceso MC-NRÑ-CIPLL-0359-2022.pdf	Descargar	Detalle
☐	Designacion Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-0359-2022.pdf	Designacion Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-0359-2022.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente

Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto

País COLOMBIA

Departamento Nariño

Municipio Pasto

Dirección Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 22 11E-05 via oriente	COLOMBIA > Nariño > Pasto

1 CO1.PCCNTR.4177814

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							69.998.145,00	63.309.191,15
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72102900	Suministro e instalacion de presostato 220 PSI	1,00	UN	313.575,00	296.508,44	313.575,00	296.508,44

Mis observaciones: Un

2	72102900	Mantenimiento cajas de inspeccion (medidas variables) **Mis observaciones:** Un	10,00	UN	88.000,00	81.083,06	880.000,00	810.830,60
3	72102900	Fabricación, Suministro e instalación de ventanas de inspeccion con tapa en lámina alfajor de 4 mm, con marco en ángulo de 1 1/2"x3/16", dimensiones 0.70m x 0.70m; con bisagras y pasador para candado. **Mis observaciones:** un	4,00	UN	277.950,00	257.860,51	1.111.800,00	1.031.442,04
4	72102900	Suministro e instalacion Poceta de aseo prefabricada (incluye punto sanitario de 2" y tuberia de 3m) **Mis observaciones:** Un	2,00	UN	216.150,00	201.365,31	432.300,00	402.730,62
5	72102900	Caja de inspección para valvulas de agua potable, dimensiones, 60x60x60 cm en concreto (tapa en lámina alfajor de 4 mm, con marco en ángulo De 1 1/2"x3/16"; con bisagras y pasador para candado.) **Mis observaciones:** Un	5,00	UN	625.000,00	581.941,61	3.125.000,00	2.909.708,05
6	72102900	Suministro e instalacion de Medidor de agua bridado de 3" **Mis observaciones:** Un	2,00	UN	3.366.500,00	2.868.215,94	6.733.000,00	5.736.431,88
7	72102900	Suministro e instalacion de Válvula de compuerta bridada de 3" vastago estacionario con indicador de posición y cierre elástico, unión con bridas, de 3" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y vastago de acero inoxidable. **Mis observaciones:** Un	7,00	UN	1.650.200,00	1.530.895,44	11.551.400,00	10.716.268,08
8	72102900	Suministro e instalacion de Válvula de compuerta bridada de 4" vastago estacionario con indicador de posición y cierre elástico, unión con bridas, de 4" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y vastago de acero inoxidable **Mis observaciones:** Un	2,00	UN	2.316.800,00	2.162.469,85	4.633.600,00	4.324.939,70
9	72102900	Suministro e instalacion de Válvula y flotador de 2" **Mis observaciones:** Un	4,00	UN	480.849,50	442.154,57	1.923.398,00	1.768.618,28
10	72102900	Suministro e instalacion de Tubería pvc sanitaria Ø= 3" (Incluye accesorios) **Mis observaciones:** m	50,00	UN	40.150,00	37.860,61	2.007.500,00	1.893.030,50
11	72102900	Suministro e instalacion de Registro de bola de cobre Ø= 3" **Mis observaciones:** Un	6,00	UN	288.500,00	261.556,03	1.731.000,00	1.569.336,18
12	72102900	Suministro e instalacion de Tubería pvc presión Ø= 2" (Incluye excavacion y relleno con material de sitio) **Mis observaciones:** m	100,00	UN	35.850,00	33.844,88	3.585.000,00	3.384.488,00
13	72102900	Suministro e instalacion escalera de gato tubo en acero inoxidable Ø1 1/2" **Mis observaciones:** m	30,00	UN	326.500,00	260.365,63	9.795.000,00	7.810.968,90
14	72102900	Fabricación, Suministro e instalación de tapas en lámina alfajor de 4 mm, con marco en ángulo De 1 1/2"x3/16", dimensiones 1.45 x 1.25m; con bisagras y pasador para candado. (incluye base en concreto y marco empotrado) **Mis observaciones:** un	1,00	UN	810.500,00	750.790,56	810.500,00	750.790,56
15	72102900	Fabricación, Suministro e instalación de tapas en lámina alfajor de 4 mm, con marco en ángulo De 1 1/2"x3/16", dimensiones 1.75 x 1.75m; con bisagras y pasador para candado. (incluye base en concreto y marco empotrado) **Mis observaciones:** un	1,00	UN	1.179.300,00	1.095.738,89	1.179.300,00	1.095.738,89
16	72102900	Fabricación, Suministro e instalación de tapas en lámina alfajor de 4 mm, con marco en ángulo De 1 1/2"x3/16", dimensiones 1.80 x 1.80m; con bisagras y pasador para candado. (incluye base en concreto y marco empotrado) **Mis observaciones:** un	1,00	UN	1.232.350,00	1.145.087,90	1.232.350,00	1.145.087,90
17	72102900	Fabricación, Suministro e instalación de tapas en lámina alfajor de 4 mm, con marco en ángulo De 1 1/2"x3/16", dimensiones 0.91 x 0.91m; con bisagras y pasador para candado. (incluye base en concreto y marco empotrado) **Mis observaciones:** un	1,00	UN	436.122,00	404.246,25	436.122,00	404.246,25
18	72102900	Fabricación, Suministro e instalación de tapas en lámina alfajor de 4 mm, con marco en ángulo De 1 1/2"x3/16", dimensiones 0.80 x 0.80m; con bisagras y pasador para candado. (incluye base en concreto y marco empotrado) **Mis observaciones:** un	1,00	UN	409.350,00	379.571,74	409.350,00	379.571,74
19	72102900	Fabricación, Suministro e instalación de tapas en lámina alfajor de 4 mm, con marco en ángulo De 1 1/2"x3/16", dimensiones 1.1 x 0.60m; con bisagras y pasador para candado. (incluye base en concreto y marco empotrado) **Mis observaciones:** un	1,00	UN	380.600,00	352.429,78	380.600,00	352.429,78
20	72102900	Fabricación, Suministro e instalación de tapas en lámina alfajor de 4 mm, con marco en ángulo De 1 1/2"x3/16", dimensiones 1.07 x 0.77m; con bisagras y pasador para candado. (incluye base en concreto y marco empotrado) **Mis observaciones:** un	1,00	UN	420.250,00	389.441,54	420.250,00	389.441,54
21	72102900	Fabricación, Suministro e instalación de tapas en lámina alfajor de 4 mm, con marco en ángulo De 1 1/2"x3/16", dimensiones 1.15 x 0.95m; con bisagras y pasador para candado. (incluye base en concreto y marco empotrado) **Mis observaciones:** un	1,00	UN	512.600,00	475.802,31	512.600,00	475.802,31
22	72102900	Fabricación, Suministro e instalación de tapas en lámina alfajor de 4 mm, con marco en ángulo De 1 1/2"x3/16", dimensiones 0.75 x 0.75m; con bisagras y pasador para candado. (incluye base en concreto y marco empotrado) . **Mis observaciones:** un	10,00	UN	393.900,00	364.767,04	3.939.000,00	3.647.670,40
23	72102900	Suministro e stalación de un tubería a presión de 4 pulgadas, conectado a la tubería de salida de desarenador ubicado en el tercer compartimiento del mismo y 1 codo para tubería a presión de 4 pulgadas **Mis observaciones:** m	2,00	UN	156.500,00	147.665,30	313.000,00	295.330,60
24	72102900	Suministro e Instalación de un tubo a presiónSCH 80 Ø= 8" de medida, sobre la entrada de agua al primer compartimiento de floculador. " (incluye accesorios) **Mis observaciones:** m	3,50	UN	462.920,00	437.896,49	1.620.220,00	1.532.637,72
25	72102900	Suministro e instalacion de Topográfica milimetrada de longitud 2.4 y de ancho 10 cm de material aluminio con abrazaderas para empotramiento de pared en concreto, instalar cada una en los tanques de almacenamiento de agua **Mis observaciones:** Un	6,00	UN	204.450,00	192.832,83	1.226.700,00	1.156.996,98
26	72102900	Excavación en tierra seca h= 0-2 m **Mis observaciones:** m3	80,00	UN	33.900,00	31.010,77	2.712.000,00	2.480.861,60
27	72102900	Suministro e instalacion de tubería pvc sanitaria Ø= 4" (Incluye accesorios) **Mis observaciones:** m	100,00	UN	44.450,00	41.935,36	4.445.000,00	4.193.536,00
		Caja de inspección 80x80x80 cm en concreto (						

28	72102900	tapas en concreto reforzado, con marco en ángulo de 1/2" x 3/16" **Mis observaciones:** Un	3,00	UN	600.600,00	560.023,36	1.801.800,00	1.680.070,08
29	72102900	Suministro e instalacion de sensor de nivel de agua **Mis observaciones:** Un	1,00	UN	205.250,00	188.391,42	205.250,00	188.391,42
30	72102900	Suministro e instalacion de valvula de pie de 3" bronce (incluye tuberia de instalacion de 2m de altura y accesorios) **Mis observaciones:** Un	1,00	UN	397.250,00	357.262,97	397.250,00	357.262,97
31	72102900	Demolición de concreto tapa t (incluye retiro de escombros) **Mis observaciones:** m3	0,40	UN	335.700,00	320.057,84	134.280,00	128.023,14

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 8 días de tiempo transcurrido *(25/10/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo al Contrato Proceso MC-NRÑ-CIPLL-0359-2022.pdf	Anexo al Contrato Proceso MC-NRÑ-CIPLL-0359-2022.pdf	(detalle)
Carta de Aceptacion de Oferta Proceso MC-NRÑ-CIPLL-0359-2022.pdf	Carta de Aceptacion de Oferta Proceso MC-NRÑ-CIPLL-0359-2022.pdf	(detalle)
Designacion Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-0359-2022.pdf	Designacion Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-0359-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jaime Marín Fajardo Da	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12972280	Guardar y notificar
Supervisor	William Orlando Narváe:	Tipo de documento	NIT	Número de documento	899999034	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	63.309.191,15
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	63.309.191,15

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000408	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-052-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5022	CDP	Con Compromiso	296.000.000 COP	63.309.191,15 COP	36-02-00-052-953610	Editar

Saldo de CDP: 296.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 63.309.191,15 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 1/11/2022 6:45 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP: 0 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -