Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4181568
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(2/11/2022 3:41:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO-2022-003
Objeto del contrato	CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE (30) TANQUES SÉPTICOS, TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA, ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO CI-004-SPI-2022- 067 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NUEVA CARAMANTA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE CARAMANTA S.A.S. E.S.P.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	120 Días
Fecha de inicio de contrato	28 días para terminar *(1/12/2022 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/01/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESAS PUBLICAS DE CARAMANTA S.A.S. E.S.P.

COLOMBIA, Caramanta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FIBERGLASING

COLOMBIA, Caldas
Número de documento 900113274

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FIBERGLASING S.A.S	Bancolombia	Corriente	07260234068

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Rosa Elena Torres arboleda* ***Fecha de aprobación:*** *2/11/2022 4:43:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALEJANDRO ARANGO GIL* ***Fecha de aprobación:*** *2/11/2022 4:44:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4181568_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4181568
Proveedor FIBERGLASING S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 19 n 20 87
Ubicación CO-ANT-05145 - Caramanta
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Caramanta
Dirección calle 19 n 20 87
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 19 n 20 87	COLOMBIA > Antioquia > Caramanta

1	CO1.PCCNTR.4181568
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								234.991.572,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72151101	CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE (30) TANQUES SÉPTICOS, TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30,00	UN	7.833.052,40	7.833.052,40	234.991.572,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CO-2022-003 POZOS.pdf	CO-2022-003 POZOS.pdf	(detalle)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD POZOS_0001.pdf	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD POZOS_0001.pdf	(detalle)
REGISTRO PRESUPUESTAL POZOS 2022_0001.pdf	REGISTRO PRESUPUESTAL POZOS 2022_0001.pdf	(detalle)
Estudio Previo Pozos 2022.pdf	Estudio Previo Pozos 2022.pdf	(detalle)
ACTA DE INICIO POZOS SEPTICOS_0001.pdf	ACTA DE INICIO POZOS SEPTICOS_0001.pdf	(detalle)
POLIZA RESP CIVIL POZOS.pdf	POLIZA RESP CIVIL POZOS.pdf	(detalle)
POLIZAS POZOS SEPTICOS.pdf	POLIZAS POZOS SEPTICOS.pdf	(detalle)
Rut actualizado Fiberglasing.pdf	Rut actualizado Fiberglasing.pdf	(detalle)
Cedula Rosa Torres.pdf	Cedula Rosa Torres.pdf	(detalle)
CAMARA DE COMERCIO OCTUBRE.pdf	CAMARA DE COMERCIO OCTUBRE.pdf	(detalle)
Auto polizas.pdf	Auto polizas.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Alejandro Arango Gil	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1.037.608.088	Guardar y notificar
Supervisor	Alejandro Arango Gil	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1.037.608.088	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Alejandro Arango Gil	6 minutos de tiempo transcurrido *(2/11/2022 4:44:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEJANDRO ARANGO GIL
Ordenador del Gasto	Alejandro Arango Gil	6 minutos de tiempo transcurrido *(2/11/2022 4:44:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEJANDRO ARANGO GIL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	234.991.572
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	234.991.572

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00200300200020002 0002	CDP	No validado	234.991.572 COP	234.991.572 COP	02-03-02-02-02-02	Editar

Saldo de CDP 234.991.572 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 234.991.572 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
148	Presupuestal (CDP)	-	No validado	233.618.573 COP	233.618.573 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 233.618.573 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 233.618.573 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -