Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4153582
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(25/10/2022 10:46:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	VEJ-539-2022
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL CORREDOR SABANA DE TORRES - CURUMANÍ.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	84 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	31/10/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

ANI

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO CONCESIONES POR COLOMBIA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 9016336691

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO CONCESIONES POR COLOMBIA	BANCOLOMBIA	Ahorros	18000007697

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *IGNACIO MARTINEZ GONZÁLEZ* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2022 12:08:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: ***Fecha de aprobación:*** -

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☑Sí ☐No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No
	☑% del presupuesto oficial estimado del

	Proceso de Contratación o de la oferta	12,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(2/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 2.pdf	-	ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 2.pdf	Descargar	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 3.pdf	-	ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 3.pdf	Descargar	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 4.pdf	-	ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 4.pdf	Descargar	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 5.pdf	-	ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 5.pdf	Descargar	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 6.pdf	-	ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 6.pdf	Descargar	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 7.pdf	-	ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 7.pdf	Descargar	Detalle
ESTUDIO PREVIO MODULO 8.pdf	-	ESTUDIO PREVIO MODULO 8.pdf	Descargar	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 9.pdf	-	ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 9.pdf	Descargar	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 1.pdf	-	ESTUDIOS PREVIOS MÓDULO 1.pdf	Descargar	Detalle
MODULO 1 -ESTUDIOS PREVIOS SABANA DE TORRES CURUMANI M1 DEFINITIVO.pdf	-	MODULO 1 -ESTUDIOS PREVIOS SABANA DE TORRES CURUMANI M1 DEFINITIVO.pdf	Descargar	Detalle
MODULO 2 - ESTUDIOS PREVIOS PUERTO SALGAR - BARRANCABERMEJA M2 DEFINITIVO.pdf	-	MODULO 2 - ESTUDIOS PREVIOS PUERTO SALGAR - BARRANCABERMEJA M2 DEFINITIVO.pdf	Descargar	Detalle
MODULO 3 - Estudios Previos Pasto Rumichaca M3 DEFINITIVO.pdf	-	MODULO 3 - Estudios Previos Pasto Rumichaca M3 DEFINITIVO.pdf	Descargar	Detalle
MODULO 4 - ESTUDIOS PREVIO PERIMETRAL DEFINITIVO.pdf	-	MODULO 4 - ESTUDIOS PREVIO PERIMETRAL DEFINITIVO.pdf	Descargar	Detalle
MODULO 5 - ESTUDIOS PREVIOS PACIFICO 2 M5 DEFINITIVO.pdf	-	MODULO 5 - ESTUDIOS PREVIOS PACIFICO 2 M5 DEFINITIVO.pdf	Descargar	Detalle
MODULO 6 - ESTUDIO PREVIO NEIVA ESPINAL GIRARDOT M6 DEFINITIVO.pdf	-	MODULO 6 - ESTUDIO PREVIO NEIVA ESPINAL GIRARDOT M6 DEFINITIVO.pdf	Descargar	Detalle
MODULO 7 - ESTUDIO PREVIO GHPS DEFINITIVO.pdf	-	MODULO 7 - ESTUDIO PREVIO GHPS DEFINITIVO.pdf	Descargar	Detalle
MODULO 8 -ESTUDIOS PREVIOS M8 - Bogotá - Villeta DEFINITIVO.pdf	-	MODULO 8 -ESTUDIOS PREVIOS M8 - Bogotá - Villeta DEFINITIVO.pdf	Descargar	Detalle
MODULO 9 - ESTUDIOS PREVIOS PUERTA DE HIERRO M9 DEFINITIVO.pdf	-	MODULO 9 - ESTUDIOS PREVIOS PUERTA DE HIERRO M9 DEFINITIVO.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10163703	Seriedad de la oferta	-	3.502.983.419,60 COP	-	8/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4153582
Proveedor CONSORCIO CONCESIONES POR COLOMBIA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4153582

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							35.029.834.196,00	35.029.834.196,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80101604	OFERTA ECONOMICA DE LA ETAPA PREOPERATIVA	1,00	VG	27.961.459.096,00	27.961.459.096,00	27.961.459.096,00	27.961.459.096,00
2	80101604	OFERTA ECONOMICA DE LA ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	1,00	VG	7.068.375.100,00	7.068.375.100,00	7.068.375.100,00	7.068.375.100,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO 2 MINUTA DEL CONTRATO M1.pdf	ANEXO 2 MINUTA DEL CONTRATO M1.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	35.029.834.196
Total	35.029.834.196

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 24-13-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Saldo de CDP:

Saldo de vigencias futuras:

Saldo total a comprometer: 0 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP:

Saldo de compromisos AVF:

Saldo total comprometido:

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -