Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4180039
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(2/11/2022 8:58:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CM-334-2022
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BOCATOMA Y TODOS SUS COMPONENTES DE LA SEDE SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	9/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CLUB MILITAR

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SECOAM INGENIERIA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900946942

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SECOAM INGENIERIA SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	477000090118

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FREDDY ARTURO OCAÑA ORTIZ* ***Fecha de aprobación:*** *4/11/2022 9:20:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *4/11/2022 12:29:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	35,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(2/11/2022 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/06/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(2/11/2022 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/11/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(2/11/2022 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/06/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 13 horas de tiempo transcurrido *(3/11/2022 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4180039
Proveedor SECOAM INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV CRA 50 NO 15-20
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AV CRA 50 NO 15-20
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Sede Sochagota Municipio de Paipa, Departamento de Boyacá, Vereda Canocas a orillas del lago Sochagota.	COLOMBIA > Boyacá > Paipa

1 CO1.PCCNTR.4180039

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
9.935.811,00	8.655.811,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101507	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL Y FUERZA Suministro e instalación de 02 Contactores AC3 Potencia nominal de operación 220- 230-240V= 15KW, corriente nominal de operación 380- 400V= 53A, Corriente nominal de operación AC-1 de 0- 40°C 690V= 100A, potencia nominal para motor trifásico a 220-240V= 20HP, Calificación de uso general600V= 80 A Suministro e Instalación de 02 Rele termo magnético rango de ajuste= 30-40A, dispositivo de protección contra corto circuitos= 100A gG tipo fusibles, clase de disparo= 10, contacto de disparo, ormalmente cerrado, contacto de señal normalmente abierto, restablecimiento automático o manual seleccionable, mecanismo sin disparo, función stop y una indicación de disparo	1,00	UN	1.801.965,00	1.601.965,00	1.801.965,00	1.601.965,00
2	72101507	MANTENIMIENTO BOMBAS MULTIETAPAS DE 15 HP Desmonte de bomba multietapas. Cambio de rodamientos de motores y bomba. Cambio de sellos mecánicos. Medición de aislamiento bobinados. Aplicación de barniz y secado de bobinados, limpieza de turbinas de la bomba. Pintura de motores color negro. Instalación y puesta en funcionamiento.	1,00	UN	2.002.031,00	1.802.031,00	2.002.031,00	1.802.031,00
		LIMPIEZA POZO REDONDO DE SUCCIÓN						

3	72101507	Retirar y disposición final de lodos de pozo de succión motobombas. Medidas del pozo aproximadamente 1 metro ancho x 2 metros prof unidad	1,00	UN	878.454,00	678.454,00	878.454,00	678.454,00
4	72101507	SUMINISTRO ESCALERAS POZO DE SUCCIÓN Suministro e instalación de 01 escalera en fibra de vidrio, 6 metros de largo y con pasamanos para acceso al POZO DE SUCCIÓN, la cual debe estar debidamente pintada con pintura resistente a la humedad, oxidación y corrosión	1,00	UN	1.488.605,00	1.188.605,00	1.488.605,00	1.188.605,00
5	72101507	SUMINISTRO ESCALERA POZO DE BOMBA Suministro e instalación de 01 escalera en fibra de vidrio, 6 metros de largo y con pasamanos para acceso al POZO DE BOMBAS, la cual debe estar debidamente pintada con pintura resistente a la humedad	1,00	UN	1.904.000,00	1.704.000,00	1.904.000,00	1.704.000,00
6	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLAS Suministro e instalación de 02 canastillas de 6 pulgadas de diámetro por 50 cm de alto estilo misil estructura en acero inoxidable, con espacios ente línea y lineade 1 cm	2,00	UN	532.265,00	482.265,00	1.064.530,00	964.530,00
7	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE PIE Suministro e instalación de dos válvulas de pie de 3 pulgadas en material PVC	2,00	UN	398.113,00	358.113,00	796.226,00	716.226,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CLAUSULADO ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CM-334-2022.pdf	ANEXO CLAUSULADO ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CM-334-2022.pdf	(detalle)
CERTIFICACION BANCARIA (3).pdf	CERTIFICACION BANCARIA (3).pdf	(detalle)
4. RUT SECOAM.pdf	4. RUT SECOAM.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HECTOR ALFONSO ME	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	73126706	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	8.655.811
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	8.655.811

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-10-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	52622	CDP	No validado	10.000.000 COP	8.655.811 COP	15-10-00-000	Editar

Saldo de CDP: 10.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 8.655.811 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 20/10/2022 10:47 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP: 0 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -