Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4185049
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23 horas de tiempo transcurrido *(3/11/2022 3:06:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4185049
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADQUISICION DE MAQUINA AMASADORA ESPIRAL CON CUBETA FIJA DE 160KG Y TAJADORA MANUAL PICO 450 PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA Y CONGELADOR VERTICAL DE TRES CUERPOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	32 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días para terminar *(8/11/2022 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(5/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CPMSBOG

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Maquin de Colombia S A S

Número de documento 830128609

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Maquin de Colombia S A S	bancolombia	Ahorros	17143696987

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *maquin de colombia* ***Fecha de aprobación:*** *4/11/2022 9:31:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Karen Sofia Urrea Bello* ***Fecha de aprobación:*** *4/11/2022 2:29:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4185049_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días para terminar *(8/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(9/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días para terminar *(8/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4185049
Proveedor Maquin de Colombia S A S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 56 No. 18A-47
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 56 No. 18A-47
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 56 No. 18A-47	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4185049

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							78.645.833,34	78.645.800,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		AMASADORA ESPIRAL CON CUBETA FIJA DE 160 KG - Estructura de acero						

1	23181500	inoxidable. Rotación en espiral de dos velocidades con tiempos de masa a programar mediante dos motores. la velocidad de masa baja cambia a la velocidad de masa alta y la detención de la maquina ocurren automáticamente. posibilidad de invertir la rotación de la cubeta. accionamientos por correa. la maquina está equipada con ruedas y con pies de apoyo. regulable en altura para compensar los desniveles del suelo. Capacidad: 160 kg de masa Dimensiones Ancho: 92 cm Profundo: 139 cm Alto: 145 cm	1,00	UN	55.816.666,67	55.816.666,00	55.816.666,67	55.816.666,00
2	23181500	TAJADORA MANUAL PICO 450 Cortadora de mesa muy ergonomica gracias a su carga frontal, debido a que no ocupa tanto espacio se adapta facilmente a la zona que se requiera. Grosor de rebanada desde 9 a 18 mm Caracteristicas Electricas 220v60Hz Consumo electrico 0.49 kW Ancho 68.5 cm Dimensiones Profundidad 68.2 cm Alto 77.3 a 88 cm Peso 105 Kg	1,00	UN	22.829.166,67	22.829.134,00	22.829.166,67	22.829.134,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO PROCESO MAQUINARIA PANADERIA_0001.pdf	CONTRATO PROCESO MAQUINARIA PANADERIA_0001.pdf	(detalle)
CDP CONTRATO MAQUINARIA PANADERIA_0001.pdf	CDP CONTRATO MAQUINARIA PANADERIA_0001.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	78.645.800
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	78.645.800

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 12-08-00-114

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	11322	CDP	Generado	79.102.342 COP	79.102.342 COP	12-08-00-114	Editar
☐	11222	CDP	Generado	20.805.697 COP	20.805.697 COP	12-08-00-114	Editar

Saldo de CDP: 99.908.039 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 99.908.039 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 20/10/2022 5:05 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	46622	Presupuestal (CDP)	3/11/2022 12:00 AM	Generado	78.645.800 COP	78.645.800 COP	-	A-03-03-01-017	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 78.645.800 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 78.645.800 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 4/11/2022 9:15 AM