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CONTRATO DE OBRA VERSION 004

CONTRATANTE:

NIT.

ORDENADOR GASTO:

CONTRATISTA:

OBJETO:

VALOR:

CONTRATO No. 4161.010.26.1.2458.2022

SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL
Secretaria De Seguridad y Justicia

890399011-3

JIMMY DRANGUET RODRIGUEZ
Identificado(a) con CC. 1.234.189.398

CONSORCIO OBRAS DHIC integrado por INGENIERIA,
CONSTRUCCION, SERVICIOS E INTERVENTORIA LTDA. “ICSIN
LTDA” distinguido con Nit. 900.008.875-9 y HECTOR MARINO DIEZ
HOME

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN
FORMULA DE REAJUSTE, LA OBRA DE REFORZAMIENTO,
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA
ALFONSO LOPEZ DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por la
suma de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA
PESOS ($779.633.360) pesos M/CTE incluidos todos los costos directos
e indirectos relacionados.

Entre los suscritos JIMMY DRANGUET RODRIGUEZ identificado(a) con CC. 1.234.189.398 quien
actla en su calidad de ordenador del gasto encargado de la SECRETARIA DE SEGURIDAD Y
JUSTICIA de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali, con NIT. 890399011-3 segun
Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0564 de 2022 del veintidos (22) de agosto de 2022 y acta
de posesion 0242 del 22 de agosto de 2021, de conformidad con la delegacién otorgada por el sefior
alcalde de Santiago de Cali mediante Decreto N0.4112.010.10.0115 del 28 de febrero de 2019, quien
en lo sucesivo se denominara Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali SECRETARIA DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA, por una parte y CONSORCIO OBRAS DHIC representado legalmente por
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el sefior HECTOR MARINO DIEZ HOME integrado por INGENIERIA, CONSTRUCCION, SERVICIOS
E INTERVENTORIA LTDA. “ICSIN LTDA” distinguido con Nit. 900.008.875-9 y HECTOR MARINO
DIEZ HOME identificado con cedula de ciudadania N. 16.791.887 quien para los efectos del presente
Contrato se denominara el Contratista, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra
publica, previo el cumplimiento del procedimiento establecido para el proceso de seleccién abreviada
de menor cuantia No. 4161.010.32.1.2047.2022 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que la Secretaria de Seguridad y Justicia es el organismo encargado de generar condiciones
para la gobernabilidad del orden publico, mediante el desarrollo de la politica de seguridad ciudadana,
el acceso a los servicios de justicia y el cumplimiento de la normatividad que regula la convivencia
(Decreto 516 de 2016).

2. Que la Secretaria de Seguridad y Justicia, tiene como mision garantizar la convivencia pacifica
y la seguridad ciudadana en el Distrito de Santiago de Cali, mediante la formulacion de planes,
programas, proyectos y acciones en relacion seguridad, orden publico, proteccién del espacio publico,
proteccion al consumidor, resoluciéon pacifica de conflictos, prevencion y atencién de desastres,
ejercicio de las facultades y atribuciones de policia, prevencién, educacién y proteccién a la familia y
apoyo a los organismos de seguridad y justicia.

3. Que la Secretaria de Seguridad y Justicia requiere un contratista con la experiencia y experticia
suficiente para realizar el reforzamiento estructural de la Estacion de Policia de acuerdo con los
estudios y disefios elaborados por el Consultor y entregados como producto final del Contrato No.
4161.0.26.1.619 de 2016. Adicional y paralelamente al iniciar la ejecucion del contrato resultante del
presente proceso, realice los tramites respectivos ante una Curaduria Urbana de la ciudad para obtener
la respectiva licencia de reforzamiento y modificacién, tomando como insumo los estudios y disefios
obtenidos del Contrato No. 4161.0.26.1.619 de 2016, toda vez que la Secretaria de Seguridad y Justicia
no cuenta con los profesionales idoneos para firmar y asumir la responsabilidad de dicho tramite.

2. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es CONTRATAR POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA OBRA DE
REFORZAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA ALFONSO
LOPEZ DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.
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4, Que el Proceso de Contratacién se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones,
5. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaria de

Seguridad y Justicia desarrolld los respectivos estudios y documentos previos que justifican la
contratacion y los factores establecidos para para la seleccion del contratista de forma objetiva,

5. Que la Oferta del Proponente CONSORCIO OBRAS DHIC resulté adjudicataria del proceso de
seleccién dado que cumplié con las condiciones y requisitos exigidos en pliego de condiciones del
proceso de seleccién abreviada de menor cuantia No. 4161.010.32.1.2047.2022.

6. Que por medio de la Resolucién N. 4161.010.21.1.1670 fechado el 31 de octubre de 2022
proferida por el ordenador del gasto Secretaria de Seguridad y Justicia se adjudicé el mencionado
proceso de seleccion.

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto del contrato es CONTRATAR POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA OBRA DE REFORZAMIENTO,
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA ALFONSO LOPEZ DEL
DISTRITO DE SANTAIGO DE CALI.

CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO: El
contratista deber& dar cabal cumplimiento al anexo técnico que hace parte integral del proceso, y dar
estricto cumplimiento al siguiente presupuesto:

ITEM | DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL
1, |LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTON M2 315,0 $3.363 $1.059.345
1
1, |CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 90,0 $29.986 $2.698.740
2
$3.758.085
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2 DESMONTES Y DEMOLICIONES
2,1 | DESMONTE TEJA DE CUBIERTA M2 300,0 $8.352 $2.505.600
2,2 |DESMONTE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA M2 300,0 $10.722 $3.216.600
2,3 |DESM CIELO FALSO + ESTRUCTURA M2 200,0 $5.745 $1.149.000
2,4 |RETIRO TUBERIA EXISTENTE HIDROSANIT M2 315,0 $3.692 $1.162.980
2,5 |RETIRO DE CABLE #16 A #10. INC TUBERIA Y ML 800,0 $2.815 $2.252.000
ACCESORIOS
2,6 |RETIRO TABLEROS UN 3,0 $37.795 $113.385
D
2,7 |RETIRO BREAKER UN 20,0 $2.045 $40.900]
D
2,8 |DESM.APARATO SANITARIO UN 8,0 $28.963 $231.704
D
2,9 |DESM.CANALES - BAJANTES ML 18,0 $4.252 $76.536
2,10 DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE UN 3,0 $20.959 $62.877
D
2,11 DESM.REJA METALICA M2 3,0 $13.508 $40.524
2,12 DESM.VENTANA EXISTENTE M2 21,5 $22.541 $483.504
2,13 DESMONTE DUCTO-CANALETA METALICA ML 70,0 $6.923 $484.610
2,14 DESMONTE ESPEJO UN 3,0 $28.937 $86.811
D
2,15/ DESMONTE MUEBLE LAVAMANOS UN 3,0 $34.072 $102.216
D
2,16/ DESMO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 9000-18000 UN 1,0 $199.816 $199.816
BTU D
2,17 DESM.CAMARA VIDEO-PUNTO CCTV-ENERGIA UN 1,0 $40.560 $40.560)
D
2,18 RETIRO SALIDA ELECTRICA UN 30,0 $15.366 $460.980
D
2,19/ RETIRO LAMPARA UN 30,0 $14.550 $436.500
D
2,20 DESM.MARCO + NAVE SENCILLA UN 20,0 $20.369 $407.380
D
2,21 DEMOL.LOSA MACIZA C. E>=20CMS M2 30,0 $54.409 $1.632.270
2,22| DEMOL.MURO CONCRETO E=15CM M2 40,0 $35.617 $1.424.680
2,23/ DEMOL.COLUMNA CONCRETO M3 6,0 $173.089 $1.038.534
2,24/ DEMOLICION VIGAS AREAS ML 164,0 $6.925 $1.135.700
2,25/ DEMOLICION MUROS DE CULATA ML 164,0 $5.164 $846.896
2,26/ DEMOL.MURO LAD. SOGA M2 50,0 $5.718 $285.900
2,27| DEMOL.ENCHAPE CERAMICO M2 70,0 $9.311 $651.770
2,28 DEMOL.GUARDAESCOBA ML 200,0 $2.599 $519.800
2,29/ PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE M2 50,0 $8.343 $417.150
2,30 REGATAS SOBRE MUROS ML 120,0 $4.085 $490.200
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2,31|CORTE DE PISO ML 323,0 $4.224 $1.364.352
2,32 DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M2 280,0 $5.224 $1.462.720)
2,33 DEMOL.CAJA INSPECCION UN 4,0 $16.030 $64.120)
D
2,34 DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO M2 280,0 $7.354 $2.059.120
2,35|RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 200,0 $2.117 $423.400
2,36 DEMOL.REPELLO M2 70,0 $6.648 $465.360
2,37 DESMONTE RACK COMUNICACIONES UN 1,0 $47.825 $47.825|
D
$27.884.28(
3,1/ EXCAVACION MANUAL HASTA 1M PROFUNDIDAD M3 90,1 $15.000 $1.351.620
3,2/ VIGA DE CIMENTACION 25X30 3000PSI ML 65,0 $104.625 $6.800.625
3,3| ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA M3 4,5 $581.178 $2.636.223
3,4 PEDESTALES EN CONCRETO 3000PSI M3 2,2 $792.350 $1.732.869
3,5|COLUMNAS EN CONCRETO 3000PSI M3 3,3 $1.095.182 $3.622.314)
3,6| VIGAS DE CUBIERTA 3000PSI ML 87,4 $147.115 $12.857.851
3,7 ACERO DE REFUERZO KG 4378,3 $7.000 $30.648.100
$59.649.602
4, |[EXCAVACION MANUAL A MAS DE 1M DE M3 112,0 $19.359 $2.168.208
1 |PROFUNDIDAD
4, |ANCLAJE EPOXICO 5/8" PERF. 3/4" UN 44,0 $42.100 $1.852.400
2 D
4, |ANCLAJE EPOXICO 1/2" PERF. 5/8" UN 44,0 $25.263 $1.111.572
3 D
4, |DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO COLUMNAS Y ML 132,0 $19.377 $2.557.764
4 |PEDESTALES
4, |ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 2258, $7.000 $15.807.935
5 3
ENCAMISADO DE COLUMNAS: Incluye encofrado con
4, |formaleta metalica, imprimante epéxido, fundicién concreta ML 40,0 $292.289 $11.691.560
6 |4000PSI fluido y
vibrado.
4, |REFORZAMIENTO ZAPATAS UN 11,0 $899.592 $9.895.512
7 D
4, |REFORZAMIENTO VIGAS DE CIMENTACION ML 30,0 $417.349 $12.520.470
8
4, |RECALCE ZAPATAS (Concreto Ciclopeo) M3 10,0 $930.160 $9.301.600
9
$66.907.021
5,1 | MURO MAMPOSTERIA CONFINADA M2 100,0 $66.882 $6.688.200
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5,2 | VIGA DE REMATE DE MURO 10X20 ML 1295 $30.436 $3.941.158
5,3 | COLUMNETAS 10X20 ML 30,0 $71.166 $2.134.980
5.4 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 1551,9 $7.000,  $10.863.300
5,5 |RESANE DE MUROS CON MALLA VENADA,Y REPELLO | M2 40,0 $31.955 $1.278.200
1:2
5,6 | DILATACION DE MUROS ML 300,0 $4.740 $1.422.000
5,7 |REPELLO MUROS 1:3 M2 100,0 $23.005 $2.309.500
5,8 |ESTUCO MUROS M2 574,8 $14.205 $8.165.034
5.9 |[PINTURAVINILO TIPO | PARA INTERIORES (3 MANOS -| 5 700.0 $10.260 7 182,000
COLOR A
DEFINIR EN OBRA)
5,10 RELLENO Y ESGRAFIADO MUROS EXTERIORES. Vo 190.0 47 188 $8.965.720
COLORES A
DEFINIR EN OBRA
$52.950.002
6 PISOS
6, |EXCAVACION MANUAL HASTA 1M PROFUNDIDAD M3 74,8 $15.000 $1.122.188
1
6, |ADECUACION DEL TERRENO M2 315,0 $872 $274.680)
2
6. |RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL v 63.0 $55.003 $3.465.189
5 |IMPORTADO TIPO
ROCAMUERTA
6, |EXCAVACION MANUAL HASTA 1M PROFUNDIDAD M2 315,0 $15.000 $4.725.000
4
6, |MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50(25X25CM) KG 882,0 $10.075 $8.886.150
5
6. | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BALDOSA Vo 3941 5105374 $41.527 893
o |DE GRANO DE
MARMOL.
6. |SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAEN | 3751 $24.086 $9.034.659
> |BALDOSA
DE GRANO DE MARMOL. 7CM
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE PISO EN
?3' CONCRETO(ANCHO: 50CM, PROFUNDIDAD: 60CM). ML 80,4 $79.461 $6.388.664
INCLUYE REFUERZO,
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PARA
6, |CANAL (ANCHO: 50CM) CON MARCO ¥ ML 80,4 $208.721)  $16.781.168
o |CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1 1/2" Y VARILLA
DE 1 2" CADA 5CM APLICACION DE
ANTICORROSIVO Y
PINTURA ESMALTE COLOR GRIS.
$92.205.591
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VERSION

004

ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE
SOLDADURA,PINTURA ANTICORROSIVA'Y TODO KG
LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA INSTALACION.

5670,0

$11.338

$64.286.460

SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FC-PLUS TERMO
ACUSTICA ENUPVC 3 MM CON FIBRA DE CARBONO
(INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y
CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO SON
TORNILLO, CAPELOTE Y TAPON EN EL MISMO
MATERIAL)

M2 295,8

$120.002

$35.496.592

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA
TEJA FC-PLUSTERMO ACUSTICA EN UPVC 2 MM CON
FIBRA DE CARBONO O SIMILAR (INCLUYE ML 72,3
ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO COMO SON TORNILLO, CAPELOTE
Y TAPON EN EL MISMO MATERIAL)

$79.512

$5.748.718

S

SUMINISTRO E INSTALACION CANAL AMAZONAS PVC
AGUAS
LLUVIAS. INC SOPORTES Y ACCESORIOS

ML 70,0

$20.919

$1.464.330

a N

SUMINISTRO E INSTALACION CANAL LAMINA ML 17,0
GALVANIZADA CAL.22

$154.213

$2.621.621

o N

SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS
LLUVIAS PVC
CANAL

ML 30,0

$29.112

$873.360

~N N

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN
PVC BLANCOLISO. INC ESTRUCTURA DE SOPORTE M2
EN ALUMINIO CAL. 24, Y ACCESORIOS
PERIMETRALES Y ACCESORIOS

200,0

$126.792

$25.358.400,

PLACA AEREA DE CONCRETO DE 4000PSI 0,15A 0,2 M M2 20,0

$272.215

$5.444.300

©o N o N

IMPERMEABILIZACION LOSA DE CUBIERTA CON
MANTO
TECHOFIELT 3000 E=3MM

M2 20,0

$46.791

$935.820

8,1

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 100X100
CM
[CONCRETO]. INC CANUELA EN CONCRETO

UN 2,0

$571.398

$142.229.607

$1.142.796

8,2

CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 80X80 CM
[CONCRETO].
INC CANUELA EN CONCRETO

UN 1,0

$405.623

$405.623

8,3

REPOSICION E INSTALACION DE TUBERIA PVC 8" ML 30,0

$92.521

$2.775.630
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SANI.NOVAFORT.
INC ACCESORIOS
8,4 |PUNTO AGUA FRIA 1/2" UN 10,0 $48.199 $481.990
D
g,5 | REPOSICION E INSTALACION DE ACCESORIOS 16 3.0 $108.607 $325.821
CERAMICOS PARA o
BANOS (4 UND)
8,6 | REPOSICION E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL UN 3.0 $50.190 $150.570)
CROMADA b
PESADA 1/2"
REPOSICION E INSTALACION DE INODORO DE DOS
8,7 |PIEZAS EN PORCELANA Y CON DESCARGA SENCILLA UN 4,0 $300.330 $1.201.320
CON BOTON SUPERIOR.INC ACCESORIOS D
8,8 |PUNTO SANITARIO 2" UN 4,0 $52.016 $208.064
D
8,9 |PUNTO SANITARIO 3" UN 5,0 $63.268 $316.340
D
8,10 PUNTO SANITARIO 4" UN 4,0 $73.493 $293.972
D
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE
8,11/ bEDESTAL CONAMPLIO POZO COLOR POR DEFINIR. UN 3,0 $210.307 $630.921
INC SIFON Y ACCESORIOS b
8,12 SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA DE UN 5.0 $334.104 $1.670.520
LAVAMANOS TIPO D
PUSH CORONA
8,13 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CON UN 3.0 $69.045 $207.135
GRIFERIA TIPO D
PISCIS O EQUIVALENTE
8,14 ;UII\/’\IIIEISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC ML 26,2 $21.647 $567.151
ACCESORIOS
8,15 ;UIIV’\IIIEISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC ML 27.6 $23.133 $638.471
ACCESORIOS
8,16 ‘slnuzvl\lllglsmo E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC ML 19,2 $41.858 $803.674
ACCESORIOS
8,17| REPOSICION E INSTALACION VALVULA CIERRE UN 6,0 $26.259 $157.554
RAPIDO 1/2". D
g,18| SUMINISTRO E INSTALACION TAPA REGISTRO UN 4.0 $21.334 $85.336
PLASTICO DE D
15X15
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATRAPEROS EN
8,19/ CONCRETO UN 1,0 $104.946 $104.946
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ENCHAPADO 50X50CM (INCLUYE SIFON, D
LLAVE JARDIN YACCESORIOS)
$12.167.834
9 RED ELECTRICA
9,1 |REPOSICION E INSTALACION DE LAMPARA UN 4,0 $245.423 $981.692)
REFLECTOR LED 100W D
0,2 |REPOSICION E INSTALACION DE LAMPARA PANEL LED| 15,0 $207.621 $3.114.315
60 X 60 D
48W LUZ BLANCA. INC MARCO EN ALUMINIO
9,3 |SALIDA S1 PVC UN 12,0 $130.776 $1.569.312)
D
9,4 |SALIDA S2 PVC UN 2,0 $130.776 $261.552)
D
9,5 |SALIDA SC1 PVC UN 2,0 $95.147 $190.294
D
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA PUESTA A
9,6 | TIERRA, CONTRIANGULACION (R1-R2-R3) A TRES UN 1,0 $5.134.855 $5.134.855
PUNTOS (ELECTRODO PAT, ELECTRODO AUXILIAR A, D
ELECTRODO AUXILIAR B)
9,7 |SAL TOMA 120 PVC UN 20,0 $92.766 $1.855.320
D
9,8 |SAL TOMA 120 PVC ZONA HUMEDA UN 4,0 $139.925 $559.700)
D
9,9 |SAL TOMA 120 PVC NARANJA UN 13,0 $93.370 $1.213.810
D
9,10 REPOSICION E INSTALACION DE PANEL LED UN 6,0 $32.798 $196.788
CIRCULAR 12W D
9,11 REPOSICION E INSTALACION DE PANEL LED UN 6,0 $37.397 $224.382
CIRCULAR 18W D
9,12 REPOSICION E INSTALACION TABLERO 12 CIRCUITOS UN 20 $236.854 $473.708
BIFASICO D
CON PUERTA Y CHAPA.
9,13 REPOSICION E INSTALACION LAMPARAS LED CON UN 40 $103.607 $414.788
LETRERO D
SALIDA.
9,14| BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP UN 24,0 $104.974 $2.519.376
D
9,15 TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL UN 4,0 $194.477 $777.908
D
0,16 SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA DE ML 12.8 $12.324 $157.747
ALIMENTACION No.
10 (3#10). INC TUB CONDUIT PVC Y ACCESORIOS
9,17 SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA DE ML 1516 $6.837 $1.036.489
ALIMENTACION No.
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12 (3#12). INC TUB CONDUIT PVC Y ACCESORIOS

9,18

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR
BIFASICO DE 100
AMP

2,0

$260.655

$521.310

9,19

SUMIISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARA CABLE
HDMI CON
TUBERIA PVC.

27,6

$8.907

$245.833

$21.449.179

(v

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN RH DE
36 MM MASISA, INCLUYE MARCO EN LAMINA DE

10,1| SALIDA VOZ Y/O DATOS CATEGORIA 6A CERTIFICADO PT 14,0 $97.332 $1.362.648
0
10,2| SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO UTP ML 1375 $14.923 $2.051.913
CATEGORIA 6A -
100 % COBRE. INC TUBERIA PVC Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE DE PATCH PANEL
103|154 PUESTOSCAT. 6A REF-AMP O SIMILAR. UDN 1.0 $968.767 $968.767
SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH
10,4|10/100/1000 DE 24 PUERTOS CAT. 6A, APILABLE, UN 1,0 $2.913.128 $2.913.128
ADMINISTRABLE. CON PUERTO D
PARA FIBRA OPTICA, REF-AMP O SIMILAR
10,5 SUMINISTRO E INSTALACION RACK DE PISO UN 1.0 $1.979.337 $1.979.337
150X60X60 NEGRO D
COLD FBRC. PARA DISTRIBUCION PRINCIPAL
10,7 [INSTALACION Y CONFIGURACION CAMARAS CCTV UN 5,0 $101.320 $506.600)
EXISTENTES D
10,8/ SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE UN 40 $51.987 $207.948
INCRUSTAR PARA D
PARED HDMI
$9.990.341

ESPACIO PARA FUSILES ESPACIOPARA PISTOLAS Y
REVOLVER, MANIJAS EN ACERO Y DEMAS
ACCESORIOS (INCLUYE BISAGRAS Y CERRADURAS)

111} 15MM, CARTERAS EN LAMINA DE 4MM, CHAPA DE UN 10,0 $1.024.898  $10.248.980
MANIJA, DIMENSONES 2.20 X 0,90 POR 1,00 MTS. D
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE

11,2 ARMERILLO EN MADERA MELAMINICA RH CON \io 80 $1.081.590 $8.652.720
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SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE MANDO
11,3|EN MADERA CONTRACHAPADA, ACCESORIOS EN UN 1,0
ACERO Y VIDRIO FRONTAL5MM D

$4.327.183

$4.327.183

$23.228.883

12 CARPINTERIA METALICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRA FUNDIDA EN
12,2 BRONCE DEALTURA 20 CM Y ANCHO UN 31,0
PROPORCIONAL, INCLUYE ANCLAJES

$117.040

$3.628.240

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO
10MM CON PELICULA DE SEGURIDAD DE 4 MILTS
12,3|CON ESTRUCTURA, BISAGRAS, ANCLAJES, M2 5,0
CERRADURA CENTRAL Y DE PISO, EN ACERO
INOXIDABLE. INC PELICULA CON LOGO DE LA
POLICIA

NACIONAL

$2.267.650

$11.338.250

PUERTA DE LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14, EN
DOS CUERPOSCON BANDEJA EN LAMINA, PESTILLO
12,4|MOVIL Y CHAPA DE SEGURIDAD, INCLUYE MARCO UN 1,0
METALICO, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE D
H2,0-2,20 A 0,8-1,10 BISAGRA TIPO
INDUSTRIAL

$2.211.686

$2.211.686

DESMONTE Y MANTENIMIENTO DE REJA EXISTENTE
12,5/EN SALA DEREFLEXION CON APLICACION DE UN 1,0
ANTICORROSIVO, PINTURA, REFORZAMIENTO DE D
SOLDADURAS, BISAGRAS, PASADORES

$1.741.015

$1.741.015

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO CELDA
126 DE CONTENCION CON VARILLA LISA 1/2" EN M2 110
""|CUADRICULA DE 10X10. INC ANTICORROSIVO, '
PINTURA'Y ANCHAJES A MURO, CONCRETOO

ESTRUCTURA DE CUBIERTA

$370.627

$4.076.897

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BLINDADA
CALIBRE 14COLD ROLL A DOS CARAS CON

12,7| SISTEMA DE CIERRE POR PALANCA, BISAGRAS UN 1,0
TIPO PISTON DE 5/8, PINTURA DE ALTA D
TEMPERATURA'Y

ALMA LLENA, INCLUYE MARCO EN CALIBRE 14 COL
ROLL

$7.285.727

$7.285.727

ASTA DE BANDERA EN TUBERIA GALVANIZADA DE 1"
CON 3,5 MTS12,8 DE ALTURA , CON CORONA EN BRONCE UN 3,0
Y AROS METALICOS D

COMO PASADORES.

$732.378

$2.197.134
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$32.478.949

13,1

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PALP 1/2
CONEXION A
TUBERIA DE COBRE EXISTENTE INCLUYE REGATA

ML

55,0

$4.511

$248.105

13,2

REPOSICION E INSTALACION DE VENTANA
CORREDIZA EN
ALUMINIO 744 V-[OX]. INCLUYE VIDRIO

M2

15,0

$341.949

$5.129.235

13,3

SUMINISTRO E INSTALACION CHAPA DE SEGURIDAD UN
MAX T72 D

2,0

$682.550

$1.365.100)

13,4

SUMINISTRO, INSTALACION Y/O REPOSICION ESPEJO
INCOLORO
4AMM

M2

50

$92.854

$464.270

13,5

SUMINISTRO E INTALACION CONCRETO PARA ANDEN
DE 3000 PSI,
INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X 15.

M2

30,0

$79.860

$2.395.800

13,6

LINEA DE DEMARCACION INCLUYE MICROESFERA M2

27,8

$23.606

$656.247|

13,7

SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN PIEDRA
NATURAL,
INCLUYE ESTRUCTURA, FALDON Y SALPICADERO.

ML

3,9

$1.074.991

$4.192.465

13,8

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO BLINDADO
ARQUITECTONICO NIVEL V (E=50MM) COMPUESTO
POR CAPAS DEVIDRIO MONOLITICO FLOTADO Y PVB. M2
INCLUYE MARCO METALICOBLINDADO, ACCESORIOS
Y CERTIFICACION CON PRUEBA

BALISTICA AVALADA POR INDUMIL.

2,5

$7.304.172

$18.260.430]

13,9

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE
INDUSTRIAL
14" AXIAL ASPAS METALICAS.

1,0

$610.262

$610.262

13,1

INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
EQUIPO DE UN
AIRE ACONDICIONADO. INC SOPORTES Y CABLEADO D
COBRE CONRECUBRIMIENTO Y DESAGUE

4,0

$471.354

$1.885.416

13,1

DIVISION DE DUCHA CON MARCO EN ALUMINO Y
CUERPO EN
ACRILICO

3,0

$731.717

$2.195.151

13,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE
SEGURIDAD EXTERIOREN CUADRICULA 5X5 CON
VARILLA 5/8" PARA PROTECCION EXTRACTOR. INC
ANTICORROSIVO, PINTURA Y ANCLAJE A MUROEN
CONCRETO

1,0

$940.557

$940.557

$38.343.034
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14,1/ RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM. M3 50,0 $18.898 $944.900)
14,2| ACARREO INTERNO DE MATERIAL M3 50,0 $21.563 $1.078.150)
14,3|LIMPIEZA GENERAL DE OBRA M2 325,0 $2.846 $924.950)
$2.948.004
[COSTO TOTAL PROYECTO $586.190.496,00
| COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 28,00  $164.133.339,00
%
UTILIDAD 5% $29.309.525,00
| COSTOS INDIRECTOS $193.442.864]
| COSTO TOTAL PROYECTO $779.633.360,00

CLAUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($779.633.360) incluidos los costos directos e indirectos
relacionados con la adjudicacion, ejecucion y liquidacién del contrato.

El Contratista se obliga a ejecutar para Secretaria de Seguridad y justicia, todas las obras objeto de
este contrato, segun las cantidades y a los precios contenidos en su propuesta econdémica y en pliego
de condiciones el cual para todos los efectos de este contrato se consideran parte integral del mismo.
Si durante el curso de la obra se requiere de la ejecucion de items no previstos en este contrato, o la
modificacion de algunos items, se requerira de la celebracion de una adicién al contrato con los
requisitos sefialados en Normativa vigente aplicable y sus decretos reglamentarios, previo informe del
Interventor/Supervisor de la obra, sobre la necesidad de su ejecucion o modificaciones de dichos items,
a cuyo efecto se levantara un acta en la que se establezcan las especificaciones técnicas de las mismas
cantidades y precios sin formula de reajuste. Dicha acta requerira de la aprobacion y ordenacion por
parte del ordenador del gasto de Santiago de Cali Distrito Especial Secretaria de Seguridad y justicia,
lo cual se entendera con la suscripcion de la misma.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. Santiago de Cali Distrito Especial Secretaria de Seguridad
y Justicia pagara al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad
presupuestal No. 3600009726 de fecha 31 de agosto de 2022. El presente Contrato esta sujeto a
registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Entidad Estatal
Contratante pagara al Contratista el valor del contrato mediante actas parciales de acuerdo con las
actividades y cantidades realmente ejecutadas y verificadas por parte del supervisor designado por la
Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio,
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Secretaria de Seguridad y Justicia y teniendo en cuenta los valores unitarios de cada actividad basados
en la propuesta econdmica presentada por el contratista, previa presentacion de los respectivos
soportes que demuestren la correcta ejecucion de las actividades a cobrar. Las actas deberan ser
elaboradas por el contratista, revisadas, concertadas y aprobadas por el supervisor, y se cancelara una
vez el Consultor, se encuentre a paz y salvo por todo.

Todo pago a que se obliga la Secretaria de Seguridad y Justicia, en virtud del contrato que se celebre,
se sujetaran a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situaciéon de
recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC, y el desembolso se realizara dentro de los
treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que el contratista radique la factura comercial,
acompafada de la certificacion donde conste el cumplimiento del contrato expedida por el supervisor
del contrato y de la certificaciébn que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al
sistema general de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y aportes parafiscales
(cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF).

Al momento de presentaciéon de la factura el contratista deberd aportar los siguientes documentos:
Factura de venta electrénica que debera cumplir con todos los requisitos establecidos en el articulo 617
del Estatuto Tributario e indicar el nimero del contrato objeto de pago. Si es persona juridica copia de
las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (pensién, Salud, ARL
Y Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido por el representante legal o revisor fiscal, segin
corresponda y de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Si es persona natural, planilla
de autoliquidacién y pago de la seguridad social integral (pension, Salud, ARL) mes adelantado.
Certificacion de recibo a entera satisfaccion de los entregables y que consten en la factura y/o cuenta
de cobro, expedida por el supervisor o interventor del contrato

CLAUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista hace las siguientes
declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso de seleccion, los cuales hacen parte
integral del presente Contrato. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los
Documentos del Proceso y recibi6 de Santiago de Cali Distrito Especial Secretaria de Seguridad y
Justicia respuesta oportuna a cada una de las solicitudes, si fueron solicitadas. 5.3 Se encuentra
debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4 El Contratista al momento de la
celebracion del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad
o conflicto de interés. 5.5 El Contratista esta al dia con sus obligaciones laborales frente al sistema de
seguridad social integral. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos,

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio,
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impuestos, tasas y demas contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente
contrato. 5.7 El Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades
necesarias para la ejecucién final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido. 5.8 El
Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 5.9 El Contratista se compromete a no
contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi como a no permitir que se
subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacion a la Normativa vigente aplicable,
sobre los derechos de los nifios.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA. El plazo del presente Contrato es de hasta
el 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar el presupuesto, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion segun lo contemplado en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993y el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007, previa aprobacién del inicio de ejecucion en la plataforma del SECOP II.

CLAUSULA SEPTIMA: PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION. Santiago de Cali Distrito Especial
Secretaria de Seguridad y Justicia podra ampliar el plazo para la ejecucion de la obra del presente
contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del Interventor/Supervisor, ante la solicitud justificada
presentada por el Contratista con antelacion a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato y
por cualquiera de las siguientes causas: a) Cambios en los proyectos, disefios y especificaciones
previamente aprobadas por Santiago de Cali Distrito Especial Secretaria de Seguridad y justicia , que
puedan causar demora en el desarrollo de las obras; b) Aumento de las cantidades de obra previstas
en el presente contrato o la ejecucion de obras adicionales que se convengan; c) Motivo de fuerza
mayor o caso fortuito, debidamente comprobados; d) Otros que Santiago de Cali Distrito Especial
Secretaria de Seguridad y Justicia considere suficientes para conceder la prérroga. Vencido este
término, cualquier solicitud que se presente quedara sin ninguin valor. Para las prorrogas se suscribira
entre las partes, una modificacién en la cual se consignaréan las causas que lo originaron y se hara
constar la obligacion del Contratista de extender o prorrogar las garantias correspondientes, de
conformidad con la cuantia y por el término que le fije Santiago de Cali Distrito Especial Secretaria de
Seguridad y justicia.
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CLAUSULA OCTAVA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. En adicion a los derechos establecidos en
Normativa vigente aplicable se consideran los siguientes: 8.1. Recibir una remuneracién por la
ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula del presente Contrato.

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista se obliga a: 9.1.
Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones
definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 9.2.
Entregar el Cronograma estimado de obra que constituira el Anexo del presente Contrato, junto con los
analisis de precios unitarios (APU). 9.3. Colaborar con Santiago de Cali Distrito Especial Secretaria de
Seguridad y Justicia en cualquier requerimiento que ella haga. 9.4. Comunicarle Santiago de Cali
Distrito Especial Secretaria de Seguridad y Justicia cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del contrato. 9.5.
Elaborar, suscribir y presentar a Santiago de Cali Distrito Especial Secretaria de Seguridad y Justicia
las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el
supervisor del Contrato, segun corresponda. 9.6. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial
y de responsabilidad social, responsabilidad arqueoldgica sobre redes de servicios publicos o
conexiones de redes (cuando aplique) que les competen conforme a normas aplicables y las
especificaciones técnicas de la obra. 9.7. Cumplir con las directrices y lineamientos que Secretaria de
Seguridad y Justicia defina y permitir que se efectle el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del
Contrato. 9.8. Cumplir con la obligacién frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales
(Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con Normativa vigente aplicable y
demas normas aplicables, por cual anexo a la factura de cobro debera allegar la Certificacién expedida
por el revisor fiscal o contador y representante legal con la cual acredite el pago de sus obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social Integral. 9.9. Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice
realizar los pagos que le correspondan en cumplimiento del contrato. 9.10. Designar de su personal, a
la persona que se encargara de atender en forma directa los requerimientos de Santiago de Cali Distrito
Especial - Secretaria de Seguridad y justicia, durante la ejecucion del contrato y por toda la vigencia de
las garantias que lo amparan. 9.11. Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios
para la correcta ejecucién del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales,
especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del personal puesto
a disposicion de la obra. El Contratista sera responsable si por falta de adecuadas medidas de
seguridad ocurrieren dafios o accidentes a su personal, al personal de Santiago de Cali Distrito Especial
— Secretaria de Seguridad y Justicia 0 a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones
correspondientes seran por cuenta del Contratista. El Contratista se responsabiliza de la ejecucién del
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contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o
reparaciones correran por cuenta del Contratista sin derecho a que Santiago de Cali Distrito Especial -
Secretaria de Seguridad y Justicia le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique
derecho para prérroga del plazo convenido para la terminacién de los trabajos. 9.12. El Contratista se
compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener
permanentemente en depdsito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los
trabajos contratados. 9.13. El Contratista realizara la demarcacion vial correspondiente de acuerdo a
Normativa vigente aplicable, de ser aplicable. 9.14. Proporcionar al interventor/supervisor del contrato
y a los veedores comunitarios, la informacion sobre la ejecucién del contrato cuando asi lo soliciten.
9.15. Realizar el registro diario de las labores ejecutadas en el sitio donde se interviene, el cual debe
guedar consignado en una bitacora, la cual debe entregarse al Interventor/supervisor para el trdmite
del pago final del contrato. 9.16. Llevar el registro fotografico en magnético, de cada una de las
actividades realizadas durante la vigencia del contrato antes, durante y después de la intervencion.
9.17. Los operarios desde el primer dia de actividades deben portar camisetas o camisas en las cuales
se identifique claramente el nombre del Contratista, el No. del contrato y el nombre de Secretaria de
Seguridad vy justicia, ademas de poseer los equipos de proteccion personal como son gafas, casco,
tapabocas, guantes, botas, cuando se requiera. 9.18. El Contratista esta obligado a la instalacion de
una (1) valla alusiva a las obras de acuerdo con el disefio suministrado por Santiago de Cali Distrito
Especial Secretaria de Seguridad y Justicia y a la ubicacién indicada por el interventor/supervisor. Esta
valla deberd instalarla el Contratista en los términos y condiciones sefialados en Normativa vigente
aplicable, previa autorizacién de la Subdireccion de Espacio Publico y Ordenamiento Urbanistico del
Departamento de Planeacion y la aprobacion de la Oficina de Comunicaciones dentro de los XX (XX)
dias calendario siguientes a la iniciacion del contrato y permanecera durante la ejecucion del contrato
y quince (15) dias calendario mas, durante los cuales el Secretaria de Seguridad y Justicia podra hacer
uso de la misma en la forma que lo considere conveniente. Dicha valla debera contener la siguiente
informacion: logo simbolo de Secretaria de Seguridad y Justicia entregado por el mismo organismo;
descripcion de la obra; plazo de entrega; financiacidén; Contratista; logotipo oficial de la administracion.
El Contratista no tendra derecho a pagos adicionales por concepto del suministro e instalacion de la
valla, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos de la propuesta. En caso de que el
CONTRATISTA no instalara la valla, Secretaria de Seguridad y Justicia lo hara y cargara el costo de la
misma a la primera acta de pago que radique el Contratista. 9.19. En materia de residuos de
construccion y demolicion (RCD) el Contratista: a) Deberd asesorarse para asegurar el correcto manejo
de los RCD en la obra; b) No puede entregar los escombros a transportadores de vehiculos de traccion
animal. En la ciudad, actualmente existen empresas dedicadas a prestar dichos servicios con
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disposicién final en sitios autorizados; ¢) Almacenar RCD generados, sin ocupar el espacio publico
garantizando su debida clasificacién. (Cumplimiento en 24 horas); d) Realizar un cerramiento perimetral
con plastico o lona del area de almacenamiento de los residuos de construccién y demolicion y
materiales de construccion. (Cumplimiento en 48 horas); €) Entregar los residuos de construccion y
demolicion libres de residuos plasticos, papeles, materiales organicos, sustancias liquidas o excretas.
(Cumplimiento inmediato); f) Solicitar al transportador de los residuos de construccion y demolicion, el
recibo correspondiente donde conste el nombre e identificacidn del conductor, placa del vehiculo y el
sello del sitio autorizado por la autoridad ambiental competente donde van a ser depositados los
residuos de construccion y demolicion (Cumplimiento inmediato); g) Presentar ante Santiago de Cali
Distrito Especial - Secretaria de Seguridad y justicia , el certificado de funcionamiento del lugar escogido
y contratado como sitio para la disposicion final de escombros con sus correspondientes permisos
legales. 9.20. Estructurar y obtener la aprobacién ante la autoridad competente, del plan de manejo de
tréfico, en caso de ser este necesario, para adelantar las obras contratadas. 9.21. Responsabilidad del
Contratista. De acuerdo con Normativa vigente aplicable, el contratista respondera civil y penalmente
por las acciones y omisiones en las que él incurra durante la ejecucion del contrato.

CLAUSULA DECIMA: DERECHOS SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL. En adicién a los
derechos establecidos en Normativa vigente aplicable se consideran los siguientes: 10.1. Revisar,
rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar los ajustes que la obra requiera y que se
hayan efectuado sin autorizacién de Santiago de Cali Distrito Especial Secretaria de Seguridad y
justicia, con cargo a los recursos propios del Contratista. 10.2. Hacer uso de las clausulas
excepcionales del contrato, establecidas por Normativa vigente aplicable con sus modificaciones y
adiciones. 10.3. Hacer uso de la clausula de imposicién de multas, la clausula penal o cualquier otro
derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL. 11.1.
Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 11.2. Pagar el valor de la obra
publica, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 11.3. Prestar su
colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 11.4. Acoger y ejecutar respecto
del Contratista las directrices y lineamientos sobre la ejecucion, seguimiento y monitoreo del Contrato
gue defina Secretaria de Seguridad y justicia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD. CONSORCIO OBRAS DHIC es responsable
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por el cumplimiento del objeto establecido en la primera clausula del presente Contrato. CONSORCIO
OBRAS DHIC sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los
empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a Secretaria de Seguridad y Justicia en la ejecucion
del objeto del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete a guardar
estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a Normativa vigente aplicable, respecto de toda la
informacion y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier medio durante el plazo de
ejecucion, y por ende éste no podra realizar su publicacién, divulgacién y utilizacién para fines propios
o de terceros no autorizados. Asi mismo, respetara los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL
CONTRATANTE con terceros para la celebracion de negocios, pre acuerdos o acuerdos por el mismo
tiempo por el que EL CONTRATANTE se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL DEL CONTRATO. Santiago de Cali Distrito Especial Secretaria de Seguridad y Justicia
puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con Normativa vigente
aplicable, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente
contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA: El supervisor
tendré la facultad de expedir actas de modificacion de cantidades de obra para la debida ejecucion del
contrato, permitiéndole ajustar las cantidades realmente ejecutadas, tomando las que resulten menores
durante la ejecucion del contrato y trasladando ese dinero, representado en cantidades, hacia los items
gue exigen mayor volumen para equilibrar internamente el valor del negocio juridico. 15.1. Corresponde
al supervisor mantener actualizada una evaluacién integral de las cantidades de obra del contrato y con
base en éstas, se estudiara la necesidad de una modificacion de cantidades, bien sea por mayor o
menor cantidad de obra a ejecutar. 15.2. El contratista y el supervisor deberan justificar de manera
precisa y técnica las causas de los aumentos y disminuciones de las cantidades, incluyendo
localizacion de la obra a ejecutar. 15.3. El valor total de un acta de modificacién de cantidades de obra
no podra, por ningln motivo, exceder el valor del contrato vigente; de lo contrario, se requerir4 de una
adicion de contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CADUCIDAD. Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaria de
Seguridad y Justicia estara facultada para declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del
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contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del
Contratista derivadas del presente Contrato, Santiago de Cali Distrito Especial Secretaria de Seguridad
y Justicia puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: 17.1.
Por incumplimiento en la presentacion del Programa de ejecucion dentro del plazo establecido, uno por
mil (1/1000) por cada dia calendario de retraso. 17.2. Si el CONTRATISTA presenta atraso en la
ejecucion de la obra, pagara una multa del uno por mil (1/1000) sobre el valor del contrato por cada dia
calendario de retraso. 17.3. Por incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las
obligaciones que adquiera por razén del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las 6rdenes del
supervisor impartidas para que se corrijan defectos observados en la ejecucién del Contrato o para que
se tomen las medidas de seguridad en previsién de accidentes, o en la tardanza para presentar la
garantia Unica, si a ello diere lugar se aplicara el uno por mil (1/1000) del valor del Contrato por cada
dia calendario de incumplimiento, los cuales autoriza EL CONTRATISTA, se liquiden y cobren de los
saldos pendientes a favor del Contratista en las actas de obra a cobrar y de ser procedente, en el Acta
Final de obra.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CLAUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, CONSORCIO OBRAS DHIC
debe pagar a nombre de Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaria de Seguridad y justicia , a titulo
de indemnizacion, una suma equivalente a 20 % del valor total del contrato, El valor pactado de la
presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente
clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.
Este valor puede ser compensado con los montos que Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaria
de Seguridad y Justicia adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de
conformidad con las normas que rigen la materia.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: GARANTIAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO. El
Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad
Estatal contratante, con ocasion de la ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion de la
siguiente tabla:
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AMPARO SUFICIENCIA | VIGENCIA
Cumplimiento  (Articulo 2.2.1.2.3.1.7 del - . .
10% Por la duracién del contrato y seis messmas.
decreto 1082 de 2015) ° y
Pago de salarios prestaciones sociales e . N
Indemnizaciones Laborales Art 2.2.1.2.3.1.7y 5% Por la duracion del c;c])enl;rato y tres (03) afios
2.2.1.2.3.1.1.3 del Decreto 1082 del 2015
Calidad y estabilidad de la obra (Articulo Con una vigencia de cinco (5) afios,
2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015) 20% contados a partir de la entrega de la
obra por parte del contratista.
ResponsabilidadCivil extracontractual 200 SMMLV Por la duraciéndel contrato

El Contratista se compromete a mantener vigente las garantias durante todo el tiempo de ejecucion del
contrato y el tiempo adicional exigido por Secretaria de Seguridad y justicia.

CLAUSULA VIGESIMA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una entidad
independiente de Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaria de Seguridad y Justicia y, en
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. CONSORCIO OBRAS DHIC
no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de Santiago
de Cali Distrito Especial - Secretaria de Seguridad y justicia, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
gue generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CESION. El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus
obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacién previa y por escrito
Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaria de Seguridad y justicia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SUBCONTRATACION. El contratista debera comunicar
anticipadamente y por escrito a Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaria de Seguridad y justicia,
la intencién de celebrar subcontratos, sefialando la parte de la prestacion o actividad que se pretende
subcontratar y la identidad del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En
consecuencia, el Contratista no podra subcontratar funcion alguna sin la autorizacion previa y escrita
de Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaria de Seguridad y justicia, salvo que ésta sea necesaria
para atender una situaciébn de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se
justifique suficientemente. 22.1. El empleo de tales subcontratistas no relevara al contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccién y por las demas obligaciones
Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio,
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emanadas del presente contrato. 22.2: El Contratante no adquirira relaciébn alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirA a cargo del
Contratista. 22.3. Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaria de Seguridad y justicia, podra exigir
al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo
de sus obligaciones.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora
en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato cuando
el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias
gue surjan entre el Contratista y Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaria de Seguridad y Justicia
con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serdn sometidas a la revisién de las partes
para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en
gue cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la
explique y pruebe debidamente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre
las partes, se resolveran mediante el empleo de los mecanismos de solucién de controversias
contractuales, conciliacién, amigable composicion, transaccion y las ademas previstas en la ley.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito
y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo
electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI Nombre o Razén Social del Proponente:
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA CONSORCIO OBRAS DHIC
Nombre: JIMMY DRANGUET RODRIGUEZ Nombre del representante legal: HECTOR
Cargo: SECRETARIO DE SEGURIDAD Y | MARINO DIEZ HOME
JUSTICIA N.L.T: NO APLICA
Direccion: Calle 10N N 4-76 C. C:16.791.887

Direccion: 4CN # 70 BIS
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Teléfono: 602 342 1997
Email: icsinltda@gmail.com

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia, seguimiento y
control de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista a favor de
Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaria de Seguridad y justicia, estara a cargo de un interventor
supervisor gue sera designado por el Ordenador Gasto Secretaria de Seguridad y justicia.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este contrato
los siguientes documentos: 28.1. Los estudios y documentos previos. 28.2. El Pliego de Condiciones
del proceso de seleccion abreviada de menor cuantia No. 4161.010.32.1.2047.2022 sus anexos, adendas o
cualquier otro Documento del Proceso. 28.3. La oferta presentada por el Contratista. 28.4. Las actas,
acuerdos, informes y documentos precontractuales. 28.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato
requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucion requiere el registro
presupuestal la aprobacion de la garantia de que trata la clausula del presente contrato y la acreditacion
de encontrarse el Contratista al dia por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las
actividades previstas en el presente Contrato se desarrollaran en la Estacion de Policia Alfonso Lépez
ubicada la Carrera 7D # 82-00, del barrio Alfonso Lépez del Distrito de Santiago de Cali y el domicilio
contractual es la ciudad de Santiago de Cali.

En constancia de lo anterior dado en Santiago de Cali, y se entendera fechado y firmado de conformidad
con los flujos de aprobacion en el SECOP I

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA O VENDEDOR,
(Aprobado Plataforma SECOP 1) (Aprobado Plataforma SECOP II)

JIMMY DRANGUET RODRIGUEZ HECTOR MARINO DIEZ HOME
Secretario de Despacho R.L CONSORCIO OBRAS DHIC
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