Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4185524
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(3/11/2022 3:49:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	C-CP-CD-01-2022
Objeto del contrato	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS PARA ATENCIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACÁ
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(4/11/2022 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1/01/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	28/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	3/01/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE TIBASOSA

COLOMBIA, Tibasosa

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

B&V INGENIERIA S.A.S

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 820003424

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
B&V INGENIERIA S.A.S	BANCO DE BOGOTA	Corriente	585005952

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JORGE BOADA* ***Fecha de aprobación:*** *3/11/2022 5:23:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GLORIA CECILIA PALACIOS GUASTAR* ***Fecha de aprobación:*** *4/11/2022 10:04:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4185524_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	28/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato					
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23 horas de tiempo transcurrido *(3/11/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/07/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☑ Pago de salarios					
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	23 horas de tiempo transcurrido *(3/11/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/01/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
☑ No. de SMMLV	200				
Fecha límite para entrega de garantías:	6 horas de tiempo transcurrido *(4/11/2022 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	22 horas de tiempo transcurrido *(3/11/2022 5:38:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10225361	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	100.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	28/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.10225174	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	24.192.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	28/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4185524
Proveedor B&V INGENIERIA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 10 No. 3-25 TIBASOSA
Ubicación CO-BOY-15806 - Tibasosa
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Tibasosa
Dirección CARRERA 10 No. 3-25 TIBASOSA
Código postal 152260

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 3 No. 10-25	COLOMBIA > Boyacá > Tibasosa

1 CO1.PCCNTR.4185524

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
161.280.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	78111808	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS PARA ATENCIÓN CALAMIDAD PÚBLICA	1,00	UN	161.280.000,00	161.280.000,00	161.280.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO C-CP-CD-01-2022.pdf	CONTRATO C-CP-CD-01-2022.pdf	(detalle)
DECRETO 097.pdf	DECRETO 097.pdf	(detalle)
REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	RP.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GLORIA CECILIA PALAC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	24166808	Guardar y notificar
Supervisor	YEISSON STIVEN NEIRA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1055314421	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	YEISSON STIVEN NEIRA CABRA	6 horas de tiempo transcurrido *(4/11/2022 10:04:06 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GLORIA CECILIA PALACIOS GUASTAR

Ordenador del Gasto	GLORIA CECILIA PALACIOS GUASTAR	6 horas de tiempo transcurrido *(4/11/2022 10:04:06 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GLORIA CECILIA PALACIOS GUASTAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	161.280.000
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	161.280.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2022000643	CDP	No validado	161.280.000 COP	161.280.000 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP 161.280.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 161.280.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2022000977	Presupuestal (CDP)	-	No validado	161.280.000 COP	161.280.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 161.280.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 161.280.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -