## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.4101999 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 28 días de tiempo transcurrido *(7/10/2022 12:18:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CONTRATO 5513-22 |
| **Objeto del contrato** | ADECUACION DE ACCESO Y VENTILACION DE SALONES DEL CDI SEMILLITAS |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 30 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 4 horas de tiempo transcurrido *(4/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 29 días para terminar *(3/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**ALCALDIA DISTRITAL BARRANCABERMEJA**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**TECNISA S.A.S.**

COLOMBIA, Barrancabermeja
Número de documento 800074273

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS | Banco de Bogota | Corriente | 168489763 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN* ***Fecha de aprobación:*** *7/10/2022 1:33:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *luisa fernanda orozco molina* ***Fecha de aprobación:*** *7/10/2022 2:23:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_4101999_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No | | | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No | | | |
| **Seriedad de la oferta** | ☐Sí ☑No | | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | |
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| ☑% del valor del contrato | | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 28 días de tiempo transcurrido *(7/10/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | | Fecha de vigencia (hasta) | 6/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| ☑% del valor del | | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 28 días de tiempo transcurrido *(7/10/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| contrato | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 6/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Estabilidad y calidad de la obra | | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 2 días para terminar *(7/11/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 6/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑ Sí ☐ No | | | | |
| | ☑ No. de SMMLV | 200 | | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 30 días de tiempo transcurrido *(5/10/2022 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: | 23 días de tiempo transcurrido *(11/10/2022 10:01:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.10084641 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 200.000.000,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 3 días para terminar *(7/11/2022 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.10084642 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 5.970.985,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 7/11/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.4101999
**Proveedor** TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Diagonal 60 Km 1 via al Llanito
**Ubicación** CO-SAN-68081 - Barrancabermeja
**País** COLOMBIA
**Departamento** Santander
**Municipio** Barrancabermeja
**Dirección** Diagonal 60 Km 1 via al Llanito
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Diagonal 60 Km1 via llanito | COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja |

**1** CO1.PCCNTR.4101999

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 12.040.133,00 | 11.941.970,40 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | 30151607 | ADECUACION DE ACCESO Y VENTILACION DE SALONES DEL CDI SEMILLITAS | 1,00 | UN | 12.040.133,00 | 11.941.970,40 | 12.040.133,00 | 11.941.970,40 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| ACEPTACION.pdf | ACEPTACION.pdf | (detalle) |
| BANCO.pdf | BANCO.pdf | (detalle) |
| CDP.pdf | CDP.pdf | (detalle) |
| CEPAA.pdf | CEPAA.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | luisa fernanda orozco m | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 37559594 | Guardar y notificar |
| Supervisor | JUAN CARLOS SILVA R | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 88254534 | Guardar y notificar |

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Supervisor | JUAN CARLOS SILVA RINCON | 10 días de tiempo transcurrido *(25/10/2022 11:58:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | ALFONSO ELJACH MANRIQUE |
| Supervisor | luisa fernanda orozco molina | 28 días de tiempo transcurrido *(7/10/2022 2:23:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | luisa fernanda orozco molina |
| Ordenador del Gasto | luisa fernanda orozco molina | 28 días de tiempo transcurrido *(7/10/2022 2:23:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | luisa fernanda orozco molina |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Fuente de los recursos:** | **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| | **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 11.941.970,4 |
| | **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| | **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| | **Recursos de Crédito** | 0 |
| | **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| | **Total** | 11.941.970,4 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020680810108 | 2022 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 22-08656 | CDP | No validado | | 12.040.133 COP | 00-00-00 | Editar |

**Saldo de CDP**: 0 COP
**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP
**Saldo total a comprometer**: 0 COP
**Última consulta a SIIF**:
**Fecha de consulta SIIF**: -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 22-09866 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 11.941.970,4 COP | 11.941.970,4 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP**: 11.941.970,4 COP
**Saldo de compromisos AVF**: 0 COP
**Saldo total comprometido**: 11.941.970,4 COP
**Última consulta a SIIF**:
**Fecha de consulta SIIF**: -