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ANALISIS DEL SECTOR
ANEXO 1

En desarrollo de lo sefialado en el del decreto 1082 de 2015 subseccion 6 articulo
2.2.1.1.1.6.1. Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer
durante la etapa de planeacién el andlisis necesario para conocer el sector relativo al
objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de analisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia
de este andlisis en los Documentos del Proceso.

El Analisis del Sector Econdémico y de los Oferentes por parte de las entidades Estatales
estara conformado por los siguientes elementos

LEGAL: CAPITULO VI Andlisis del sector econdmico y de los oferentes por parte de las
Entidades Estatales: Articulo 2.2.1.1.1.6.1 Deber de analisis de las Entidades Estatales.
La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeacion el analisis necesario para
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo. La Entidad
Estatal debe dejar constancia de este andlisis en los Documentos del Proceso

COMERCIAL.: El presente es el consolidado del estudio del sector Econémico (Mercado)
realizado para la contratacion de operadores de servicios. Fue realizado mediante la
cotizacion de los items con diferentes proveedores del mercado.

TECNICA: Se tendré en cuenta los valores de contratos y cotizaciones realizadas en el
mercado Local y Regional Para determinar el presupuesto oficial necesario y requerido
para adelantar el presente proceso, se procedié a pre-cotizar los servicios a entregar
como base para calcular el presupuesto necesario, de conformidad con los requerimientos
objeto de la contratacion del Centro.

DEL RIESGO: Articulo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluacion del Riesgo. La Entidad debe evaluar
Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y
objetivos, acuerdo con los manuales y guias que el efecto expida Colombia Compra
Eficiente.

El articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la
estimacion, tipificacion y asignaciéon de los riesgos previsibles involucrados en la
contratacion” en los pliegos de condiciones o su equivalente. Por tal motivo se tendran en
cuenta la probabilidad de ocurrencia y el impacto en la ejecucién contractual.

1. OBJETO: “CONTRATAR A TODO COSTO LA ADECUACION DE UN SISTEMA DE
REFRIGERACION INDEPENDIENTE, ESTO ES, LA INSTALACION DE EQUIPOS
DE AIRES ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DEL CENTRO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA.”

2. CLASIFICACION UNSPSC

El objeto contractual se clasifica en el siguiente cddigo del Clasificador de Bienes y

UNSPSC - Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente)

ITEM GRUPO SEGMENTO | FAMILIA CLASE |PRODUCTO DESCRIPCION
D-—
1 Componentesy | 40000000 | 40100000 | 40101700 | 40101701 Aires acondicionados
Suministros

Servicio de instalacion o
2 F - SERVICIOS 72000000 72100000 | 72101500 | 72101511 mantenimiento o reparacion
de aires acondicionados

Servicio de instalacion y
mantenimiento

3 F - SERVICIOS 72000000 72150000 | 72151200 | 72151207 acondicionamiento del aire,
enfriamiento y calefaccion
hvac
72102900 | Servicio de mantenimiento y
4 F - SERVICIOS 72000000 72100000 | 72102900 reparacion de las

instalaciones

Servicios:
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3. SECTOR PERTENECIENTE AL OBJETO CONTRACTUAL

SECTOR ECONOMICO
Sector Terciario

El sector terciario o de servicios, corresponde al sector econémico del presente objeto a
contratar, el cual involucra a todas las actividades econdémicas que no producen bienes
materiales sino proveen servicios para satisfacer las necesidades que demande la entidad
para dar cumplimiento con los requerimientos que se generen en el desarrollo de la
mision institucional.

Este sector terciario es entendido como el conjunto de actividades desarrolladas por las
unidades econdmicas encaminadas a generar y poner a disposicion de las personas, los
hogares o las empresas, una amplia gama de servicios cada vez que estos sean
demandados y sobre los cuales no recaen derechos de propiedad por parte del usuario.

4. ASPECTOS GENERALES

El SENA es un establecimiento publico del orden nacional, cuyos fines se orientan a
invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y
desarrollando programas de formacion profesional integral, promoviendo la incorporacion
y desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo
social, econémico y educativo de la region y el pais.

La Institucion esta facultada por el Estado para la inversion en infraestructura necesaria
para mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones, a
través de formacion profesional integral que logra incorporarse con las metas del
Gobierno Nacional, mediante el cubrimiento de las necesidades especificas de recurso
humano en las empresas, a través de la vinculacion al mercado laboral bien sea como
empleado o subempleado, con grandes oportunidades para el desarrollo empresarial,
comunitario y tecnoldgico.

Para el desarrollo de los objetivos de la entidad y para el desarrollo de todas las
actividades misionales se hace necesario contar con una infraestructura dentro de las
oficinas administrativas y los ambientes de formacion que posean condiciones adecuadas
que permitan que el personal administrativo y la comunidad SENA en general puedan
llevar a cabo sus labores cotidianas con las condiciones ambientales y técnicas minimas
necesarias. Se hace necesario la inversion en el mantenimiento del clima éptimo para la
prestacion del servicio.

El Sena Regional Cordoba, Cuenta con una subsede, ubicada en el municipio de
Montelibano, recibida en donacion de la empresa Cerromatoso y compuesta inicialmente
por 6 ambientes convencionales (Fase | del proyecto), que cuentan con un sistema de
Aire acondicionado Tipo Chiller, el cual esta ubicado en las instalaciones de la propia
empresa Cerromatoso (oficina los Cholos), cuyo sistema actualmente se encuentra
dafado y ha sido dificil la reparacion de los mismo.

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de Cordoba, en cumplimiento de los preceptos
misionales del SENA y dentro del marco de sus planes estratégicos, y con el fin de
garantizar que los procesos formativos que se imparten en la subsede del municipio de
Montelibano se desarrollen en ambientes idéneos, teniendo en cuenta el clima de la zona,
requiere de la instalacion de un sistema de refrigeracion independiente, compuesto por
equipos de aires acondicionado tipo piso techo para los ambientes de formacion
brindando asi unas condiciones 6ptimas respecto al confort térmico, necesario, para
realizacion de actividades formativas inmersas en el proceso misional de nuestra
institucion.

La celebracién del presente contrato no sélo favorecerd la prestacion oportuna, continua
y eficiente de los procesos de formacion, sino también la observancia de los diferentes
principios rectores, que direccionan la funcion publica y la contratacion estatal, en
cumplimiento de las metas y propdsitos misionales del Centro.
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Teniendo en cuenta que el Centro de Comercio, Industria y Turismo de Cordoba, no
cuenta con personal idéneo, para realizar estos trabajos de instalacion de aires
acondicionados, dentro de los estandares de seguridad, requiere iniciar un proceso de
contratacion para satisfacer la necesidad descrita, previa verificacion de la inclusion en el
plan anual de adquisiciones de la entidad. Para ello deber& seleccionarse el oferente que
cumpla con las condiciones y requisitos de Ley y suscribir el contrato por parte del Centro,
con las siguientes consideraciones.

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS ESENCIALES

El SENA atendiendo a la necesidad y con el fin de satisfacerla adjudicara el proceso de
seleccién a quien haya presentado la oferta mas econdémica y cotizado la totalidad de los
items aqui relacionados con sus especificaciones, previo cumplimiento de los requisitos
habilitantes, el proponente debera mantener los precios ofertados durante la vigencia del
contrato, respondiendo a las siguientes caracteristicas técnicas:

RESTRUCTURACION CABLE DE POTENCIA Y GABINETE GENERAL PROYECTADO A-A

Suministro en instalacion totalizador de 225 amperios en
gabienete subestacion incluye elementos de conexion y
montaje un 1

Retiro de acometida existente desde gabinete aire
acondionado hasta gabienete 440v en subestacion nueva en

VALOR VALOR
ITEM ACTIVIDAD UN CANT UNITARIO TOTAL

2 cable # 4 awg sistema trifasico. ml 85
Tendido de acometida trifasica 220v en cable # 2/0 awg por
ducteria desde gabinete de transferencia subestacion hasta
gabinete existente aire acondicionado incluye accesorios,
3 elementos de conexién y montaje. ml 70
Desmonte de totalizador en gabinete de aire acomdicionado
4 existente un 10
Restructuracion gabinete existente proyectado de aire
acondicionado, montaje conexionado de 1 totalizador de 225
amperios y 8 subtotalizaadores de 40 amperios incluye
5 elementos de conexion y montaje. un 1
SUBTOTAL
TENDIDO Y MONTAJE DE TUBERIA DE COBRE, CABLE DE POTENCIA Y CONTROL AIRE ACONDICIONADO
Tendido y montaje cable de potencia desde gabienete general
hasta 8 equipos de aire acondicioonado en cable
encauchetado 3x8 awg en Incluye accesorios de montaje,
6 elementos de conexion ml 283
Montaje tuberia de 1" tuberia emt, coraza de 1" incluye caja
7 raweld elementos de conexion y montaje un 45
Tendido y montaje cable de control desde difusor hasta
manejadora en cable encauchetado 4x12 awg en Incluye
8 accesorios de montaje, elementos de conexidn un 187
Tendido y montaje tuberia de cobre 3/4" y 3/8" incluye tuberia
pvc de 2"como recubrimiento, soldadura, recubrimiento
9 rudatex, refrigerante, incluye accesorios de montaje un 177
SUBTOTAL
MONTAJE DE EQUIPOS Y SISTEMA DE DESAGUE
fabricacion y montaje de soporte para fijacion equipo de aire
10 en aula incluje accesorios de montaje un 8
Montaje conexionado y puesta en marcha de aire
acondicionado tipo piso techo en aula incluye elementos de
11 fijacion un 8
Montaje conexionado y puesta en marcha manejadoras en
12 cuarto un 8
Suministro y montaJe de microbomba externa inluye tuberia
13 de desague de 1" pvc, elementos de montaje ml 8
SUBTOTAL
TOTAL, COSTOS
DIRECTOS
ADMINISTRACION
UTILIDAD

TOTAL, COSTOS
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INDIRECTOS

TOTAL, PRESUPUESTO

IVA 19 S/UTILIDAD

TOTAL, PRESUPUESTO
CON IVA

6. ASPECTOS ECONOMICOS

Las empresas que se dedican a la instalacion y modernizacién de equipos de aire
acondicionado y la refrigeracion han sentido el freno de la industria de la construccién
-en vivienda y centros comerciales- por la pandemia, estan identificadas las
oportunidades en sectores que poco a poco se han ido reactivando.

Asi lo advierte Giovanni Barletta, presidente de la Asociacion Colombiana de
Acondicionamiento de Aire y Refrigeracién (Acaire), gremio con mas de 270 afiliados.
Se estima que el sector genera negocios al afio por US$590 millones y que, pese a la
crisis, tiene opciones interesantes de crecimiento porque esta atada a casi todos los
sectores industriales y de comercio. Los empleos directos que genera esta actividad
alcanzan los 200.000.

https://www.portafolio.co/negocios/sector-de-aire-acondicionado-ve-oportunidades-
de-544814

Producto Interno Bruto (PIB)

| trimestre 2022 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto (PIB)
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En el primer trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece
8,5% respecto al mismo periodo de 2021 pr (ver tabla 1). Las actividades econémicas que
mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; Reparacién de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 15,3% (contribuye 3 puntos porcentuales a la variacion anual).

¢ Industrias manufactureras crece 11,1% (contribuye 1,4 puntos porcentuales a
la variacion anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 35,7% (contribuye 1,1 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie

ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,0%. Esta variacibn se explica
principalmente por la siguiente dinamica:
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e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 11,9%.

e Informacion y comunicaciones crece 3,9%.

e |ndustrias manufactureras crece 1,4%.

En este sentido el sector econémico al que corresponde el servicio de instalacion de aires
acondicionados es el sector terciario especificamente el sector comercio cuyo
comportamiento se muestra en la grafica.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econdémica
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2022F"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Sarie original
erie origing estacional y calendario

Actividad econdmica

Anual Trimestral

20227-1/ 20227 -1 4

202171 20217 - 1v
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca -2.5 -13
Explotacion de minas y canteras 1.0 -1.0
Industrias manufactureras 11,1 1.4
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionada’ 4,9 0.6
Construccidn 52 0,4
Comercio al por mayor y al por menor® 153 07
Informacidn y comunicaciones 20,6 39
Actividades financieras y de seguros -3.2 -6,5
Actividades inmobiliarias 2,1 0.8
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 9,7 1.2
Administracién plblica, defensa, educacién y salud® 6,2 09

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras ;

actividades de servicios® 37 19
Valor agregado bruto 83 1.1
Total impuestos menos subvencioneas sobre los productas 11,3 1.1
Producto Interno Bruto 85 1,0

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
Actividades profesionales, cientificas y técnicas

En el primer trimestre de 2022pr, el valor agregado de las actividades profesionales,
cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 9,7% en
su serie original, respecto al mismo periodo de 2021pr. Esta dindmica se explica por los
siguientes comportamientos:

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 8,3%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 10,8%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 1,2%, explicado por:

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,9%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,9%.

DE-F-025 V.05




SENRNLA

N

Tabla 12. Administracion piblica y defensa’
Tasas de crecimiento en volumen?
Primer trimestre 20227

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original
‘9 estacional y calendario

Actividad econdémica

Anual Trimestral

20227-1/ 20227 -1/

202171 20217 - 1Iv
Administracion pablica y defensa; planes de seguridad social de e 19

afiliacién obligatoria ) !

Educacion 1.7 =27
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales 8,5 21
Administracién piblica y defensa * 6,2 0,9

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-
nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica

Documento Fecha de publicacién Formato Tamafio Accién

Boletin técnico 16/05/2022 PDF 436 KB @ Descargar

7. ANALISIS DE INFORMACION FINANCIERA INDICADORES FINANCIEROS Y DE
CAPACIDAD DE ORGANIZACION

Los indicadores de la capacidad financiera buscan establecer unas minimas condiciones
que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y
endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir
oportuna y cabalmente el objeto del contrato.

En atencién a lo anterior se procede a realizar el siguiente analisis para la estimacion de
indicadores financieros dentro del presente proceso de seleccién.
Los indicadores de capacidad financiera son:

* Indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la
capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto
plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente
incumpla sus obligaciones de corto plazo.

* indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado
de endeudamiento en la estructura de financiacion (pasivos y patrimonio) del
proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del
proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

= Razbdn de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el
cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones
financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el
proponente incumpla sus obligaciones financieras.

Los indicadores de capacidad organizacional son: La capacidad organizacional es la
aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en
funcién de su organizacion interna.

= Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual
determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de
generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A
mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas
y mejor la capacidad organizacional del proponente.

= Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina
la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacién
de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad
sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad
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organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que
el de rentabilidad sobre patrimonio.

Para la determinacion de los indicadores financieros y capacidad organizacional dentro
del presente proceso de seleccion, se tuvieron en cuenta los valores arrojados por la
Superintendencia de Sociedades a través del sistema integrado de informacién societaria:
https://siis.ia.supersociedades.gov.co/.

Q siis x  + v = X
& C @ siisiasupersociedades.gov.co/#/massivereports e * O B » O ° H
@ Manual-conv B DescargaAnimeen.. [] ElRinconde Gabrie.. [E) blog de prueba de.. €D Historial #§ vinaleech.com - ge.. o Verificador deenlac.. [E) Free Rapidleech | Pr.. @ Evaluacion Financie. »

rocmnes  §'GOV.CO

Todas las sociedades Reportes Masivos Resumen por regiones Informes Especiales Ayuda Iniciar sesion

-~ . ™
(\ESTADOS FINAN. | DATOS BASICOS | Resultados
i J

No se encuentran resultados
Afio
2021

Tipo de entrada

Seleccionar "

Realiza una consulta
Seleccionar
Plenas individuales
Plenas separados
Pymes individuales
Pymes separados

Usa los filtros “Afio’ y “Tipo de entrada’ para consultar y descargar los reportes disponibles

Superintendencia de Sociedades Y Contacto
Teléfono conmutador: 324 57 77 - 220 10 00
Centro de Fax 220 10 000, opcién 2

@ 1 GO\/.CO Direccién Avenida El Dorado No. 51-80 / Bogota - Colombia

Horario de atencidn al pablico: Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00pm Linea de atencién al usuario: 018000114319
Correo institucional: webmaster@supersociedades.gov.co

Correo de notificaciones judiciales:

Para lo cual se filtr6 la informacion de la descarga masiva de reportes por Ultima fecha de
corte (2021). Para el calculo de los indicadores financieros se tuvo en cuenta los datos
reflejados de los Estados Financieros individuales de empresas del sector, también
basqueda en la red Nacional de Servicios Registrales https://www.rues.org.co/ y el
directorio de proveedores del SECOP Il
https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index, identificando la
informacion financiera en otros procesos con corte a 31 de diciembre de 2021 de
empresas del sector objeto de estudio, arrojando los siguientes datos, después de
ponderar mediante formula media aritmética sin datos atipicos para el caso de los indices
financieros y tomando para la capacidad organizacional el promedio minimo, asi:

NIT Razon social Cadigo ClIU Ciudad Domicilio ir!dic_e de nivel d? Razon de Rentab_ilidacll del Rentabillidad
liquidez | endeudamiento cobertura patrimonio del Activo
F4329 - Otras
Ascensores Schindler de instalaciones MEDELLIN-
860005289 | Colombia SAS especializadas ANTIOQUIA 1,13 0,43 116,85 0,79 0,45
AMV S.A. - ASOCIADOS F4321 - Instalaciones BUCARAMANGA-
890213074 | MARIN VALENCIA S.A. eléctricas SANTANDER 2,31 0,53 15,04 0,36 0,17
F4321 - Instalaciones MEDELLIN-
811038173 | CMSA S.A.S. eléctricas ANTIOQUIA 2,66 0,51 98,80 0,83 0,41
ACTIVIDADES DE
INSTALACIONES Y F4321 - Instalaciones
830040872 | SERVICIOS COBRA SA eléctricas BOGOTAD.C. 1,43 0,72 17,41 1,26 0,35
F4329 - Otras
TK ELEVADORES instalaciones
860072876 | COLOMBIAS.A.S especializadas BOGOTAD.C. 1,73 0,49 5,01 0,42 0,22
SMART CITY SERVICES F4321 - Instalaciones
807007029 | S.A.S. eléctricas BOGOTAD.C. 241,43 0,00 0,00 0,00 0,00
FA321 - Instalaciones
900196414 | EZENTIS COLOMBIA S.A.S. | eléctricas BOGOTAD.C. 1,10 0,74 12,92 0,31 0,08
MEGAPROYECTOS DE
ILUMINACIONES DE F4321 - Instalaciones
805015921 | COLOMBIA SAS eléctricas BOGOTAD.C. 2,04 0,54 81,36 0,54 0,25
F4321 - Instalaciones
900512470 | GAPP INGENIEROS S.A.S. eléctricas BOGOTAD.C. 157,62 0,66 5,79 0,02 0,01
SOLUCIONES EN
INGENIERIA SOLINGENIA FA321 - Instalaciones MEDELLIN-
830513068 | SAS eléctricas ANTIOQUIA 2,66 0,60 5,77 0,82 0,33
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefacciony
800082830 | THERMOANDINA SAS aire acondicionado BOGOTAD.C. 1,32 0,51 3,48 0,48 0,24
F4321 - Instalaciones
800152208 | FUREL SA eléctricas BOGOTAD.C. 0,79 0,88 -0,06 -0,04 0,00
F4321 - Instalaciones
800025260 | ARMENTA CHAVARRO SAS | eléctricas BOGOTAD.C. 1,65 0,72 40,08 0,51 0,14
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FA4321 - Instalaciones BUCARAMANGA-
890207976 | EME INGENIERIA S.A. BIC eléctricas SANTANDER 3,65 0,38 5,17 0,18 0,11
PROYECTOS DE
INGENIERIA'S. A. PROING F4321 - Instalaciones
800093320 | S. A. eléctricas YUMBO-VALLE 1,65 0,41 72,18 0,19 0,11
FA4322 - Instalaciones de
RPH INGENIERIA Y fontaneria, calefaccion y
830097473 | CONSTRUCCION SAS aire acondicionado BOGOTAD.C. 1,50 0,69 12,87 0,58 0,18
FA321 - Instalaciones ENVIGADO-
811022908 | GTA COLOMBIA SAS eléctricas ANTIOQUIA 6,35 0,39 6,71 0,21 0,13
IMPORT SYSTEM
SISTEMAS Y SUMINISTROS | F4321 - Instalaciones
830014277 | SAS eléctricas BOGOTAD.C. 4,01 0,46 21,18 0,45 0,24
WB INGENIERIA DE FA4321 - Instalaciones BARRANQUILLA-
900340610 | PROYECTOS S.A.S eléctricas ATLANTICO 1,45 0,61 41,58 0,80 0,31
J.E JAIMES INGENIEROS F4321 - Instalaciones
860507248 | S.A. eléctricas BOGOTAD.C. 1,58 0,75 3,49 0,65 0,16
ZUGOM Y COMPARNIA F4321 - Instalaciones MEDELLIN-
890903016 | LIMITADA eléctricas ANTIOQUIA 8,54 0,09 73,46 0,24 0,22
CONSTRUREDES GRUPO FA321 - Instalaciones ENVIGADO-
900688446 | GOMEZ SAS eléctricas ANTIOQUIA 1,15 0,78 12,98 1,18 0,26
INGENIERIA ELECTRICA FA4321 - Instalaciones
900501335 | RAULINEAS SAS eléctricas BOGOTAD.C. 4,64 0,15 60,80 2,03 1,73
BARRANQUILLA CAPITAL F4321 - Instalaciones BARRANQUILLA-
901036940 | DE LUZS.A.S. eléctricas ATLANTICO 0,50 0,82 667,45 0,34 0,06
FA322 - Instalaciones de
fontaneria, calefacciony
900552521 | CGR PROYECTOS SAS aire acondicionado BOGOTAD.C. 0,92 0,51 250,94 0,45 0,22
F4321 - Instalaciones
811025231 | PCMEJIAS.A. eléctricas ITAGUI-ANTIOQUIA 1,28 0,78 3,63 0,41 0,09
DISENOS Y
CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS LTDA DICONEL | F4321 - Instalaciones
830089991 | LTDA eléctricas BOGOTAD.C. 0,40 1,12 2,50 -1,26 0,16
F4321 - Instalaciones PUERTO-SALGAR-
800252749 | GEOFORAGROS SAS eléctricas CUNDINAMARCA 2,48 0,31 12,41 0,32 0,22
FA322 - Instalaciones de
fontaneria, calefacciony
800026914 | EHR SAS aire acondicionado BOGOTAD.C. 2,81 0,50 27,71 0,20 0,10
F4321 - Instalaciones
800059292 | PROMONTAJES SAS eléctricas ITAGUI-ANTIOQUIA 1,99 0,42 133,67 0,63 0,37
FA321 - Instalaciones MEDELLIN-
890930227 | ROR INGENIERIA S.A.S. eléctricas ANTIOQUIA 1,70 0,70 10,00 0,71 0,21
F4321 - Instalaciones PIEDECUESTA-
900072286 | ELECTRO GDD SAS eléctricas SANTANDER 24,40 0,04 28,80 0,09 0,08
PROSEGUR SEGURIDAD F4321 - Instalaciones
900462517 | ELECTRONICA SAS eléctricas BOGOTAD.C. 1,65 0,76 38,99 1,13 0,27
FA321 - Instalaciones VALLEDUPAR-
900216619 | IVALVAN S.A.S. eléctricas CESAR 1,88 0,49 69,84 0,73 0,38
LUCES DE FLORIDABLANA F4321 - Instalaciones
900205494 | SA eléctricas BOGOTAD.C. 1,42 0,64 2,63 1,07 0,39
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefacciony MEDELLIN-
900586030 | MEGA AIRES SAS aire acondicionado ANTIOQUIA 2,02 0,54 23,71 0,93 0,43
F4321 - Instalaciones
900536547 | DACAR INGENIERIA S.A.S eléctricas CALI-VALLE 0,37 2,54 -24,71 0,14 -0,21
F4322 - Instalaciones de
TALLERES ZITRON fontaneria, calefacciony
900720377 | S.A.SUCURSAL COLOMBIA | aire acondicionado BOGOTAD.C. 1,77 0,83 118,91 0,50 0,09
J&A INGENIERIA F4321 - Instalaciones
900408930 | ELECTRICA LTDA eléctricas BOGOTAD.C. 0,72 0,79 15,02 0,85 0,18
INGENIERIA ITT DE FA321 - Instalaciones
800134187 | COLOMBIA SAS eléctricas BOGOTAD.C. 5,20 0,22 57,52 0,16 0,12
F4321 - Instalaciones BUCARAMANGA-
804013234 | SISCOTEL LTDA eléctricas SANTANDER 8,23 0,10 30,92 0,13 0,12
COSERING SAS COMPARNIA
DE SERVICIOS DE FA321 - Instalaciones
900257634 | INGENIERIA eléctricas BOGOTAD.C. 0,87 0,84 1,39 0,45 0,07
TORRES Y TORRES
INGENIERIA ELECTRICA FA321 - Instalaciones
830106470 | LTDA eléctricas BOGOTAD.C. 3,13 0,35 12,51 0,02 0,01
CAMARGO ELECTRICOS F4321 - Instalaciones
900136429 | LTDA eléctricas BOGOTAD.C. 6,37 0,91 11,08 3,50 0,32
F4329 - Otras
instalaciones FLORIDABLANCA-
900241790 | THEKA LTDA especializadas SANTANDER 0,93 0,48 4,15 0,40 0,20
F4321 - Instalaciones BARRANQUILLA-
900144159 | CERCAR ENERGY S.A.S eléctricas ATLANTICO 3,10 0,28 36,65 0,16 0,12
TARELECTRIC INGENIERIA | F4321 - Instalaciones BARRANQUILLA-
890115003 | LIMITADA eléctricas ATLANTICO 7,07 0,42 49,80 0,64 0,37
FA322 - Instalaciones de
INGENIERIAY PROYECTOS | fontaneria, calefacciony BARRANQUILLA-
802023119 | DEL ABIENTE S.A.S aire acondicionado ATLANTICO 5,32 0,56 26,58 1,73 0,77
TECNOLOGIAS DE LA F4329 - Otras
INFORMACION Y LAS instalaciones MARINILLA-
900292810 | COMUNICACIONES SAS especializadas ANTIOQUIA 2,66 0,68 13,41 0,41 0,13
F4321 - Instalaciones
814006266 | INGELEC SAS eléctricas PASTO-NARINO 4,51 0,71 23,73 0,23 0,07
F4321 - Instalaciones
830032486 | SV INGENIERIA SAS eléctricas BOGOTAD.C. 1,14 0,87 3,65 0,80 0,10
AIRENET SOLICIONES EN F4322 - Instalaciones de
AIRE ACONDICIONADO fontaneria, calefacciony MEDELLIN-
900671570 | S.A.S aire acondicionado ANTIOQUIA 2,25 0,42 16,15 0,54 0,31
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefacciony
900184558 | servir ingenieros eu aire acondicionado IBAGUE-TOLIMA 1,07 0,57 5,74 0,98 0,42

DE-F-025 V.05




SENRNLA

N

F4329 - Otras
HG CONSTRUCCIONES E instalaciones
846000560 | INGENIEIRA SAS especializadas ORITO-PUTUMAYO 1,88 0,43 7,43 0,71 0,41
F4329 - Otras
instalaciones
900216798 | ACUSTICA INTEGRADA SAS | especializadas CALI-VALLE 5,86 0,55 13,37 0,53 0,24
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefacciony MEDELLIN-
900469459 | FANTASIA DEL AGUA S.A.S | aire acondicionado ANTIOQUIA 2,20 0,55 5,11 0,99 0,44
F4321 - Instalaciones
800047781 | ENECON SAS eléctricas ITAGUI-ANTIOQUIA 2,06 0,53 18,44 0,53 0,25
FA321 - Instalaciones
900231248 | SIMEDT S.A.S. eléctricas ITAGUI-ANTIOQUIA 1,99 0,88 93,99 2,95 0,34
FA4321 - Instalaciones ENVIGADO-
811009579 | CONVIAS SAS eléctricas ANTIOQUIA 1,80 0,51 19,44 0,67 0,33
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefacciony
860045700 | DISMEC SAS aire acondicionado BOGOTAD.C. 3,40 0,38 8,34 0,62 0,39
F4329 - Otras
instalaciones PEREIRA-
800084227 | SERVIMERCADEO SAS especializadas RISARALDA 2,85 0,32 43,01 1,35 0,92
FA4321 - Instalaciones MEDELLIN-
890926257 | INMEL INGENERIERIA SAS | eléctricas ANTIOQUIA 2,04 0,66 9,04 0,52 0,18
INDUSTRIA
COMERCIALIZADORA DE FA4321 - Instalaciones
830005315 | REDES INTELIGENTES SAS | eléctricas BOGOTAD.C. 1,46 0,81 20,23 0,73 0,14
IINSTALACIONES
HIDRAULICAS SANITARIAS | F4322 - Instalaciones de
Y DE GAS INOCENCIO fontaneria, calefacciony
900665625 | LOPEZ SAS aire acondicionado BOGOTAD.C. 2,61 0,34 282,34 0,17 0,11
FA322 - Instalaciones de
fontaneria, calefacciony PEREIRA-
816006040 | INSERIM AIRE SA aire acondicionado RISARALDA 1,42 0,70 10,66 1,02 0,30
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefacciony
805012769 | AF REFRIGERACION SAS aire acondicionado CALI-VALLE 4,71 0,37 30,86 0,56 0,35
F4321 - Instalaciones
830020622 | ODRQ Y CIA SAS eléctricas BOGOTAD.C. 1,66 0,29 6,16 0,18 0,13
SILEC CABLE SUCURSAL FA321 - Instalaciones
900929103 | SOLOMBIA eléctricas BOGOTAD.C. 0,52 1,94 -0,01 0,00 0,00
REFRILITORAL F4322 - Instalaciones de
CASASBUENAS CORTES Y fontaneria, calefacciony BARRANQUILLA-
800240218 | CIA SAS aire acondicionado ATLANTICO 1,60 0,71 4,91 1,35 0,39
FA4321 - Instalaciones AGUAZUL-
844000956 | INDEQ SAS eléctricas CASANARE 2,21 0,36 11,86 0,29 0,18
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefacciony BARRANQUILLA-
900363148 | FRUTOS DE JERICO S.A.S. aire acondicionado ATLANTICO 0,11 0,48 8,10 0,03 0,02
F4322 - Instalaciones de
RGD AIRE fontaneria, calefacciony
830097802 | ACONDICIONADOSAS aire acondicionado BOGOTAD.C. 1,26 0,78 17,85 1,46 0,32
ILUMINACION SAN JUAN F4321 - Instalaciones
804010126 | DE GIRON SA eléctricas GIRON-SANTANDER 2,91 0,55 38,69 0,82 0,37
F4321 - Instalaciones
804012847 | RED DE INGENIERIA SAS eléctricas BOGOTAD.C. 4,52 0,38 7,92 0,15 0,09
INGENIERIA Y SOLUCIONES | F4321 - Instalaciones MEDELLIN-
900139747 | INSOL SAS eléctricas ANTIOQUIA 4,58 0,29 62,77 0,43 0,31
INGENIERIA ELECTRICA Y F4321 - Instalaciones
890323767 | CONTRUCCIONES SAS eléctricas CALI-VALLE 3,71 0,32 305,70 2,05 1,40
F4322 - Instalaciones de
ACONDICIONAR fontaneria, calefacciony
805028002 | INGENIEROS SAS aire acondicionado CALI-VALLE 1,65 0,37 4,09 0,16 0,10
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefacciony MONTERIA-
800187070 | FRIOCOSTA S.A aire acondicionado CORDOBA 2,22 0,40 7,62 1,17 0,70
F4329 - Otras
instalaciones BUCARAMANGA-
900259672 | HL GAS SAS especializadas SANTANDER 2,83 0,45 10,35 1,52 0,83
ESCO COMPANIA DE
SERVICIOS ENERGETICOS F4321 - Instalaciones BARRANQUILLA-
901029251 | SAS eléctricas ATLANTICO 5,01 0,85 36,81 1,72 0,26
FA322 - Instalaciones de
fontaneria, calefacciony
800053110 | OMEGA INGENIEROS SAS aire acondicionado CALI-VALLE 0,92 0,76 3,84 0,58 0,14
SERVICIOS DE ENERGIAY
TELECOMUNICACIONES F4321 - Instalaciones BARRANQUILLA-
802008190 | S.A.S eléctricas ATLANTICO 6,29 0,15 164,84 0,31 0,26
ISENO CONSTRUCCION Y
CONSULTORIA DE
SUBESTACIONES Y LINEAS
ELECTRICAS S.A.SEN F4321 - Instalaciones VILLAVICENCIO-
900585787 | REESTRUCTURACION eléctricas META 6,57 0,78 18,49 0,71 0,16
AGROESPACIOS SOCIEDAD | F4329 - Otras
POR ACCIONES instalaciones ZIPAQUIRA-
860351162 | SIMPLIFICADA especializadas CUNDINAMARCA 1,15 0,80 59,52 1,53 0,30
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefacciony MEDELLIN-
800115448 | SERVIREFRIAIRE S.A. aire acondicionado ANTIOQUIA 1,31 0,88 29,49 2,80 0,35
SYT INGENIERIA'Y F4321 - Instalaciones BARRANQUILLA-
802013773 | CONSULTORIA S.A.S. eléctricas ATLANTICO 1,44 0,63 81,62 0,53 0,20
FA321 - Instalaciones BUCARAMANGA-
804013341 | CONELTEC SAS eléctricas SANTANDER 3,14 0,56 36,11 0,61 0,27
F4322 - Instalaciones de
CARVEL SA INGENIEROS fontaneria, calefacciony
890300412 | CONTRATISTAS aire acondicionado CALI-VALLE 2,05 0,46 6,90 0,41 0,22
890933898 | COMERCIALIZACION DE F4321 - Instalaciones MEDELLIN- 8,95 0,16 195,59 0,26 0,22
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ARTICULOS ELECTRICOS eléctricas ANTIOQUIA
CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS DE COLOMBIA | F4321 - Instalaciones VILLANUEVA-
900159679 | SAS eléctricas CASANARE 2,43 0,30 49,70 0,46 0,32
F4321 - Instalaciones
800076770 | CORRIENTE ALTERNA SAS | eléctricas BOGOTAD.C. 3,33 0,32 7,21 0,16 0,11
ILUMINACION YARIGUIES | F4321 - Instalaciones BARRANCABERME]J
829001910 | SA eléctricas A-SANTANDER 2,13 0,53 804129,00 0,31 0,14
EMPRESA DE
ALUMBRADOS DEL FA321 - Instalaciones BUENAVENTURA-
835001087 | PACIFICO SA eléctricas VALLE 0,15 0,73 92,75 1,87 0,50
F4321 - Instalaciones
900580340 | REDES Y DISENOS SAS eléctricas BOGOTAD.C. 13,05 0,71 7,38 0,44 0,13
COMERCIAL Y SERVICIOS F4322 - Instalaciones de
AYRE SAS EN fontaneria, calefacciény
800057422 | REORGANIZACION aire acondicionado CALI-VALLE 1,98 1,70 9,10 -0,40 0,28
INGENIERIA ELECTRONICA | F4321 - Instalaciones
813008121 | DEL HUILA SAS eléctricas NEIVA-HUILA 3,74 0,46 7,05 0,76 0,41
F4321 - Instalaciones BUCARAMANGA-
890207916 | MEGA SA eléctricas SANTANDER 2,96 0,64 2,49 0,25 0,09
Ime Ingenieria y Montajes | F4321 - Instalaciones
900272652 | Eléctricos SAS eléctricas BOGOTAD.C. 0,91 1,37 -2,61 0,69 -0,26
MACROINGENIERIA FA4321 - Instalaciones
900307077 | INTEGRAL SAS eléctricas IBAGUE-TOLIMA 3,40 0,32 11,95 0,73 0,50
F4321 - Instalaciones
900042474 | TELCOS INGENIERIA SA eléctricas BOGOTAD.C. 1,44 0,80 17,90 1,66 0,34
INFRACCIONES FA329 - Otras
ELECTRONICAS DE instalaciones FLORIDABLANCA-
900482492 | FLORIDABLANCA SAS especializadas SANTANDER 5,55 0,43 0,00 0,00 0,00
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefacciony
800102109 | HIDROOBRAS SA aire acondicionado BOGOTAD.C. 2,81 0,36 117,07 0,32 0,20
JAIRO CASTANEDA & CIA F4321 - Instalaciones BARRANQUILLA-
900166460 | SAS eléctricas ATLANTICO 2,47 0,38 1,56 0,28 0,17
FA321 - Instalaciones BUCARAMANGA-
900321021 | ESI DE COLOMBIA SAS eléctricas SANTANDER 3,29 0,52 5,04 0,92 0,44
F4321 - Instalaciones
830049344 | SENAL SAS eléctricas BOGOTAD.C. 4,52 0,75 39,01 0,47 0,12
F4322 - Instalaciones de
GOMEZ ARBOLEDA FRIO fontaneria, calefacciény MEDELLIN-
890929416 | AIRE SAS aire acondicionado ANTIOQUIA 1,91 0,31 32,74 0,36 0,25
ELISEO URREGO E HIJOS F4321 - Instalaciones CHIA-
830129823 | SAS eléctricas CUNDINAMARCA 1,40 0,52 4,77 0,63 0,30
F4321 - Instalaciones
800027813 | INGEOMEGA S.A.S eléctricas ITAGUI-ANTIOQUIA 2,72 0,53 13,98 0,79 0,37
ELECTRO HERRAIJES DEL FA321 - Instalaciones
800110134 | SUR LTDA eléctricas NEIVA-HUILA 2,17 0,40 15,38 1,09 0,66
F4321 - Instalaciones
900513480 | HEZAS.A.S eléctricas IBAGUE-TOLIMA 24,13 0,04 64,43 0,93 0,90
F4321 - Instalaciones MONTERIA-
812001153 | ELECSA eléctricas CORDOBA 3,76 0,23 34,11 0,20 0,16
FA321 - Instalaciones
900491816 | GRUPO LUTEC SAS eléctricas BOGOTAD.C. 2,15 0,69 97,41 1,12 0,35
GIRALDO VELEZ F4321 - Instalaciones ENVIGADO-
890939319 | ASOCIADOS SAS eléctricas ANTIOQUIA 0,84 0,83 2,48 0,86 0,14
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefacciony
800220717 | SERVIACCESORIOS SAS aire acondicionado BOGOTAD.C. 5,46 0,18 142,86 0,35 0,29
JOL INGENIERIA ELECTRICA | F4321 - Instalaciones VALLEDUPAR-
900629470 | SAS eléctricas CESAR 0,75 0,56 48,17 0,69 0,31
F4322 - Instalaciones de
FIRE PROTECTION DE fontaneria, calefacciony SABANETA-
800031781 | COLOMBIA S.A. aire acondicionado ANTIOQUIA 2,71 0,39 18,04 0,46 0,28
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefacciony
830504666 | TEXIN LTDA aire acondicionado BOGOTAD.C. 2,33 0,35 135,73 0,82 0,54
F4329 - Otras
instalaciones
900447786 | UNIFORCE especializadas PASTO-NARINO 3,21 0,69 23,66 0,91 0,28
F4329 - Otras
ARCE INGENIERIA VALLE instalaciones MANIZALES-
900638380 | SAS especializadas CALDAS 2,18 0,45 19,05 0,58 0,32
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefacciony
890319324 | SECAR INGENIEROS SA aire acondicionado CALI-VALLE 1,49 0,50 10,49 0,43 0,22
F4321 - Instalaciones CUCUTA-NORTE DE
900024324 | INGESSA SAS eléctricas SANTANDER 4,39 0,46 18,12 0,35 0,19
F4321 - Instalaciones
900618448 | PRODIEL COLOMBIA SAS eléctricas BOGOTAD.C. 0,15 6,67 0,64 -0,12 0,67
F4322 - Instalaciones de
COMERCIAL Y SERVICIOS fontaneria, calefacciony
890930614 | LARCO SAS aire acondicionado BOGOTAD.C. 1,28 0,79 34,45 1,00 0,21
F4321 - Instalaciones
900342435 | TOBON INGENIERIA SAS eléctricas CALI-VALLE 7,25 0,40 27,51 0,63 0,38
INSTALACIONES
ELECTRICAS Y DE F4321 - Instalaciones
900123143 | COMUNICACIONES SAS eléctricas BOGOTAD.C. 10,96 0,71 119,67 0,70 0,21
F4321 - Instalaciones CUCUTA-NORTE DE
890504580 | PROINGEL LTDA eléctricas SANTANDER 3,66 0,34 17,91 0,42 0,28
FA321 - Instalaciones CUCUTA-NORTE DE
807001548 | SERVITEC INGENIEROS SAS | eléctricas SANTANDER 7,56 0,24 16,11 0,57 0,43
F4321 - Instalaciones ENVIGADO-
811008821 | PROTELEC SAS eléctricas ANTIOQUIA 4,04 0,37 9,62 0,23 0,15
FA4322 - Instalaciones de
INGEAR CONSTRUCCIONES | fontaneria, calefacciony
900135524 | SAS aire acondicionado BOGOTAD.C. 3,18 0,76 31,47 0,80 0,19
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FA4321 - Instalaciones
800189678 | ELECTRICAS LAC LTDA eléctricas BOGOTAD.C. 0,87 0,90 29,49 1,01 0,10
FA321 - Instalaciones SABANETA-
900630616 | ELITE INGENIEROS SAS eléctricas ANTIOQUIA 3,70 0,51 13,30 0,79 0,38
F4321 - Instalaciones MEDELLIN-
890911324 | Instelec S.A.S eléctricas ANTIOQUIA 1,79 0,70 2,52 0,28 0,09
F4321 - Instalaciones MEDELLIN-
800024970 | INGELECTRICA S.A eléctricas ANTIOQUIA 1,50 0,58 31,90 0,58 0,24
F4329 - Otras
AYA CONSTRUCTORESS A | instalaciones
900539520 | S especializadas CALI-VALLE 1,21 0,69 199,01 2,94 0,91
FA322 - Instalaciones de
PROSESCO INGENIEROS fontaneria, calefacciony
890326112 | SANITARIOS S.A.S. aire acondicionado CALI-VALLE 3,42 0,64 92,12 0,93 0,34
S&S INGENIERIA F4321 - Instalaciones RIONEGRO-
900544098 | ELECTRICA SAS eléctricas ANTIOQUIA 1,05 2,20 29,02 -0,34 0,41
F4321 - Instalaciones
900434178 | USB INGENIERIA SAS eléctricas BOGOTAD.C. 13,49 0,75 7,93 0,78 0,19
F4321 - Instalaciones MEDELLIN-
811038832 | INGEMA SA eléctricas ANTIOQUIA 1,31 0,77 12,49 0,70 0,16
SOLUCIONES INTEGRALES
DE SERVICIOS Y FA4321 - Instalaciones BARRANQUILLA-
802019291 | PROYECTOS SISPRO SAS eléctricas ATLANTICO 12,11 0,51 82,36 0,43 0,21
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefacciony
830126752 | METALICAS SNAIRE LTDA aire acondicionado BOGOTAD.C. 1,74 0,53 112,04 0,92 0,43
F4321 - Instalaciones PIEDECUESTA-
804011350 | LUCES DE SANTANDER SA eléctricas SANTANDER 2,41 0,45 5,25 1,24 0,68
F4321 - Instalaciones CARTAGENA-
900165143 | INGELET SAS eléctricas BOLIVAR 9,42 0,76 1669,50 0,47 0,11
M.U. Y ASOCIADOS S.A.S.
EN REORGANIZACION F4321 - Instalaciones CARTAGENA-
800066179 | EMPRESARIAL eléctricas BOLIVAR 1,35 0,98 0,50 0,39 0,01
JVTEL REDES Y FA321 - Instalaciones
900251556 | COMUNICACIONES SAS eléctricas BOGOTAD.C. 3,65 1,26 0,03 -0,04 0,01
F4321 - Instalaciones
900209858 | RETCOM SAS eléctricas BOGOTAD.C. 0,81 0,83 24,76 1,81 0,31
F4322 - Instalaciones de
fontaneria, calefacciony
890402550 | AIRE CARIBE SA aire acondicionado BOGOTAD.C. 1,89 0,60 5,33 0,46 0,18
COMFICA SOLUCIONES
INTEGRALES SL SUCURSAL | F4321 - Instalaciones
900648468 | COLOMBIA eléctricas BOGOTAD.C. 2,03 0,41 117,42 0,81 0,48
F4321 - Instalaciones
900176059 | UNINGECOL SA eléctricas BOGOTAD.C. 5,99 0,15 4,95 0,68 0,57
VHZ INGENIERIA SAS
SOCIEDAD POR ACCIONES FA4321 - Instalaciones PEREIRA-
900151289 | SIMPLIFICADA eléctricas RISARALDA 2,89 0,44 21,85 0,22 0,13
SOLUCIONES INTEGRALES
PARA EL SECTOR F4321 - Instalaciones VILLAVICENCIO-
900372007 | ELECTRICO Y CIVILS.A.S eléctricas META 6,61 0,31 26,92 0,66 0,46
MGM INGENIERIAY F4321 - Instalaciones
830072857 | PROYECTOS SAS eléctricas BOGOTAD.C. 2,07 0,59 7,47 0,34 0,14
ENERGIZANDO
INGENIERIA'Y F4321 - Instalaciones
900155215 | CONSTRUCCION SAS eléctricas ITAGUI-ANTIOQUIA 2,29 0,60 12,34 0,55 0,22
PUERTO-
RPB SAS ARQUITECURA E F4321 - Instalaciones COLOMBIA-
900111740 | INGENIERIA eléctricas ATLANTICO 2,54 0,53 29,63 0,50 0,23
F4329 - Otras
MARMOLES Y GRANITOS instalaciones MEDELLIN-
811036882 | DE ALICANTE SAS especializadas ANTIOQUIA 1,84 0,64 27,27 0,77 0,27
F4321 - Instalaciones CUCUTA-NORTE DE
807004467 | Mufioz y cia SAS eléctricas SANTANDER 1,85 0,64 7,47 0,87 0,31
PROMEDIO 5,77 0,63 17,15 0,27 0,21

NOTA: Lo indicadores amarrillos no se incluyen porque su desviacién es muy grande con
respecto a los otros datos

De acuerdo con la informacion y andlisis anterior y en aras de garantizar una pluralidad de
oferentes y la libre concurrencia, y dadas las condiciones del mercado en la actualidad,
ademas de requisitos que garanticen la experiencia en el campo de ejecucion del objeto a
contratar, y considerando el valor del presupuesto oficial se determinardn como
indicadores financieros para el proceso de seleccidén los siguientes:

INDICADOR
indice de liquidez

INDICE REQUERIDO
Mayor o igual a 5,77

nivel de endeudamiento Menor o igual a 0,63

Razén de cobertura Mayor o igual a 17,15

Rent.patrimonio Mayor o igual a 0,27

Rent.Activo Mayor o igual a 0,21
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Los estados financieros que deben presentar los proveedores interesados en el proceso
se encuentran dentro de los rangos arrojados por el andlisis realizado por la entidad a
través de la pagina de super sociedades.

Para la determinacion de los indices financieros del presente proceso se tuvo en cuenta,
en atencion a la naturaleza y finalidad del objeto contractual y cada uno de los indicadores
financieros de empresas del sector y de la regiéon que han participado en procesos iguales
o0 similares durante la presente vigencia y en afios anteriores, y se determiné un
promedio, el cual nos permitié ajustar los indices del proceso a la realidad financiera de
las empresas o posibles oferentes.

8. ASPECTO AMBIENTAL

1. IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACION,
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISENOS. El oferente debera
indicar que, en el evento de resultar adjudicatario, cumplira con toda la disposicién
ambiental aplicable al presente proceso de contratacion con relacion a los bienes a
instalar.

Criterios para el disefio y adecuacion de obras |

En caso de que se generen residuos peligrosos, el contratista debera entregar copia de la
Licencia Ambiental vigente del proveedor con quien gestionara el tratamiento, almacenamiento,
aprovechamiento o disposicion final de residuos peligrososy Contractual
certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposiciéon final de los RESPEL generados
durante las obras civiles, indicando las corrientes de los residuos, fecha,
sitio de recoleccion y las cantidades en kilogramos. Lo

anterior teniendo en cuenta lo contemplado en el Decreto

1076 de 2015.

Presentar programa de manejo de residuos de la obra que

incluya residuos ordinarios, aprovechables, peligrosos,

residuos de construccion y demolicion, residuos vegetales.

NOTA: El contratista deberd garantizar el adecuado Contractual
manejo y disposicion de los

residuos generados con ocasion a la obra y suministrar al
SENA los certificados expedidos por un gestor autorizado,
segun apligue.

Para el disefio y construccion de instalaciones eléctricas el
proveedor debera  presentar las certificaciones Contractual
correspondientes al Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas — RETIE.

Presentar soportes de cumplimiento legal de los
proveedores de la obra en temas tales como:

- manejo de RCD - residuos de construccion y demolicién

y Certificados de disposicién de los Contractual
escombros generados durante la
obra.

- Procedencia legal de los materiales (arena, grava, arcilla,
madera)

En caso de emplear sustancias quimicas, estas deberan
estar etiquetadas bajo el sistema globalmente armonizado y
en las instalaciones del centro de formacion deberan
tenerse las Fichas de datos de seguridad de las sustancias Contractual
empleadas; las cuales deberdn ser en idioma espafiol,
contener los 16 items que establece la ley 55 de 1993 y
estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 afios)
acorde con lo definido en el Sistema Globalmente
Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos
Quimicos Decreto 1496 de 2018.

9. ESTUDIO DE LA OFERTA

Del analisis realizado a los posibles proveedores de los bienes requeridos se evidencia
que existe en el mercado nacional y local proveedores que cumplen con la capacidad
para proveer los bienes y servicios requeridos, que cuentan con todo el inventario
disponible de los productos solicitados por la entidad, quienes pueden hacer entrega de
los bienes en las condiciones de oportunidad, calidad y cantidad que la entidad requiere.

El presente estudio se realiza en cumplimiento de lo consagrado en el articulo
2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015.
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El requerimiento de la entidad es ofrecido por empresas, cuyo objeto social se encuentra
enmarcado y relacionado con el objeto a contratar.

7.1 ¢Quiénes pueden suministrar estos elementos?

Para verificar la apertura del mercado se consultaron los registros de proveedores en
SECOP Il de acuerdo con algunos de los codigos UNSPC del proceso, encontrandose
290 de potenciales proveedores, para la muestra los siguientes:

Directorio SECOP X @ (3) WhatsApp x | Directorio SECOP x| + 4 = x
< C & community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index e O B » 0O o H
@ Manusl-cony ) Descarga Anime en.. ¥ ElRincén de Gabrie.. [E) blog de prusbade.. 4 Historial #§ vinaleech.com - ge Verificador de enlac...  [£) Fres Rapidieach [Pr.. @) Evaluacion Finandie »

Invitar Proveedor
0 resultado (s) Ordenar por Pedir recomendaciones

No hay recomendaciones

INDUCOL 5AS 0 Recomendacian (es)

COLOMBIA, Soledad

i Proveedores sugeridos

Fais provessores 2 Rttt g
coLomsia ssa Q No hay Proveedores
[ Recomendar | Matear com

favorito |
Cadigo UNSPSC -

21 GRADOS CLIMATIZACION Y o =

REFRIGERACION DE
SANTANDER SAS

COLOMBIA, Bucaramanga
R

Recomendar | Marcar como favorito |

&\ 8A BIOARQUITECTURA & 0 Recomendacitn (es)
CONSTRUCCIONES SAS

COLOMBIA, Cali
Lt 0

Recomendar | Marcar como favorito |
[ —_  A&AINGENIERIA SAS 0 Recomendacion (es)

= COLOMBIA, Bucaramanga
INGENIERTA e

Recomendar | Marcar como favorito |

H L Escribe aquf para buscar 1 ) 7 D) ESP

10. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Para el presente contrato se tuvo como referente los siguientes contratos que han sido
publicados en el SECORP I, referentes a procesos similares durante los 3 Ultimos meses.

community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNaoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinNa.. € |2 @ B » O a H

Descarga Anime en, [ el Rincan de Gabrie.. [E) blog de prueba de... 4D Historial 8 vinaleech.com - ge Verificador de enlac.. [} Free Rapidleech | Pr.. @) Evaluacion Financie,

= ‘SENA REGIOMNAL MC-CLD-CPA- REALIZAREL Presantacidn 2/08/2022 12:40 PM (uTC 12/08/2022 10:00 AM (LTS -5 horas) 70.701.765.47 COP Proceso en

CALDAS Grupo 00014-2022 MANTENIMIENTO de oferta -5 haras) evaluacion y
Administrativa CPA PREVENTIVO, chsarvscionss

CORRECTIVO E

INSTALACION A

TODQ COSTODE

LOS AIRES

ACONDICIONADOS

DEL CENTRO

PECUARIO Y

ACROEMPRESARIAL

ENLAS SEDES DE

LA DORADA Y

PUERTO BOYACA

L ‘SENA REGIONAL 51 00014-2022 PRECOTIZACION Pressntacidn 8/08/2022 716 AM [UTC -5 9/08/2022 12:00 PM (UTC -5 hovas) Sin documento Proceso en
CALDAS Grupo REALIZAR EL de oferts horss| evaluacion y
Administrativo CRA MANTENIMIENTO cbservacionss

PREVENTIVO,
CORRECTIVO E

INSTALACION A
TODO COSTO DE
LOS AIRES

DEL GENTRO
PECUARID Y
AGROEMPRESARIAL
ENLAS SEDES DE
LADORADAY
PUERTO BOVACA

=] Sena - Centro MCVLL-CAB- Mantenimianio sires Presentacion  40/2022 320 PM Ut BI0/2022 5:00 PM (UTe -5 horss 45642323 COP Proceso en
Agropecuario de 0028-2022 acondicionados. de oferta norss evaluacibn y
Bug= produccién de centro obsenvaciones
¥ Izboratoric Lamfa
Sennova

(=] SENA REGIONAL SAMC-ATL-CIVA- SUMINISTRO E Presentacion 3/08/2022 6:31 PM uTC -5 26/08/2022 9-:00 AM [UTC -5 horss, 172.227.030 COP Publicado
ATLANTICO 0024-2022 INSTALACION DEL de horas,
Intercantros SISTEMADE AIRES observacionas

ACONDICIONADOS
PARALOS
DIFERENTES
AMEBIENTES DEL
CENTRO
INDUSTRIAL ¥ DE
AVIACION DEL SENA
REGIONAL
ATLANTICO

= SENA REGIONAL MC-ANT00315- 5_272 Suministro de Presentacion  2008/2022 142 PMUTC & BI08/2022 3100 PM (UTC £ horas 52.237.067 COF Praceso en
ANTIOQUIA Grupo 2022 materisles y de oferta norss evaluacion y
de Apoyo repusstos para observaciones
Administrativo Modo mantenimienic da los
equipos de aires
‘acondicionados ded

Para determinar el valor del contrato se opt6 por lo siguiente:
De acuerdo a lo establecido en la Circular No. 3-2013-000133 del 04 de octubre de 2013,

emitida por la Direccion Administrativa y Financiera, el analisis para establecer y
determinar el presupuesto se establecio y determino solicitando pre-cotizaciones a varios
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proveedores de la ciudad Publicada en la Plataforma del SECOP 11 Y en la plataforma del
SENA http://contratacion.sena.edu.co/ documento que hace parte integral del “presente
analisis.

Que una vez recibidas las Pre-cotizaciones por medio de correo electronico se procedio a
realizar un ANALISIS PRESUPUESTAL el cual arrojo los siguientes resultados y
Promedios:

CASSERES ANDRES URZOLA
especificaciones ARQUITECTO GOMEZCASSERES

SALOMON DAVID MEDINA Consolidado

ITEM

VALOR VALOR VALOR
ACTIVIDAD UN CANT UNITARIO | VALOR TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL UNITARIO

VALOR
TOTAL

RESTRUCTURACION CABLE DE
POTENCIA Y GABINETE GENERAL
PROYECTADO A-A

Suministro en instalacion totalizador
de 225 amperios en gabienete
subestacion incluye elementos de
conexion y montaje un 1 $601.000 $601.000 $576.799 $576.799 $588.900

$ 588.900

Retiro de acometida existente desde
gabinete aire acondionado hasta
gabienete 440v en subestacion nueva
en cable # 4 awg sistema trifasico. ml 85 $5.800 $493.000 $5.472 $465.137 $5.636

$ 479.069

Tendido de acometida trifasica 220v
en cable # 2/0 awg por ducteria desde
gabinete de transferencia subestacion
hasta gabinete existente aire
acondicionado incluye accesorios,
elementos de conexion y montaje. ml 70 $ 275.800 $ 19.306.000 $264.722 $ 18.530.540 $270.261

$18.918.270

Desmonte de totalizador en gabinete
de aire acondicionado existente un 10 $ 66.343 $663.430 $60.923 $609.230 $63.633

$636.330

Restructuracion gabinete existente
proyectado de aire acondicionado,
montaje conexionado de 1 totalizador
de 225 amperios y 8 subtotalizaadores
de 40 amperios incluye elementos de
conexion y montaje. un 1 $ 3.480.000 $ 3.480.000 $ 3.208.996 $ 3.208.996 $3.344.498

$3.344.498

SUBTOTAL

TENDIDO Y MONTAJE DE TUBERIA
DE COBRE, CABLE DE POTENCIAY
CONTROL AIRE ACONDICIONADO

Tendido y montaje cable de potencia
desde gabienete general hasta 8
equipos de aire acondicioonado en
cable encauchetado 3x8 awg en
Incluye accesorios de montaje,
elementos de conexion ml 283 $ 88.900 $ 25.158.700 §79.734 $22.564.722 $84.317

$23.861.711

Montaje tuberia de 1" tuberia emt,
coraza de 1" incluye caja raweld
elementos de conexion y montaje un 45 $ 85.840 $ 3.862.800 $72.956 $ 3.283.020 $79.398

$3.572.910

Tendido y montaje cable de control
desde difusor hasta manejadora en
cable encauchetado 4x12 awg en
Incluye accesorios de montaje,
elementos de conexion un 187 $ 32.500 $6.077.500 $27.298 $5.104.726 $29.899

$5.591.113

Tendido y montaje tuberia de cobre
3/4" y 3/8" incluye tuberia pvc de
2"como recubrimiento, soldadura,
recubrimiento rudatex, refrigerante,
incluye accesorios de montaje un 177 $215.292 $ 38.106.684 $180.900 $32.019.300 $ 198.096

$ 35.062.992

SUBTOTAL

MONTAJE DE EQUIPOS Y SISTEMA
DE DESAGUE

10

fabricacion y montaje de soporte para
fijacion equipo de aire en aula incluje
accesorios de montaje un 8 $821.400 $6.571.200 $ 756.566 $ 6.052.528 §788.983

$6.311.864

11

Montaje conexionado y puesta en
marcha de aire acondicionado tipo
piso techo en aula incluye elementos
de fijacion un 8 $ 1.670.000 $13.360.000 | § 1.506.216 $ 12.049.728 $ 1.588.108

$12.704.864

12

Montaje conexionado y puesta en
marcha manejadoras en cuarto un 8 $ 275.870 $ 2.206.960 $294.005 $2.352.038 $ 284.937

$2.279.499

13

Suministro y montaJe de microbomba
externa inluye tuberia de desague de
1" pvc, elementos de montaje ml 8 $ 1.720.000 $13.760.000 |  $ 1.565.930 $12.527.443 $ 1.642.965

$13.143.722

TOTAL COSTOS
DIRECTOS $ 133.647.274 $ 119.344.207

$ 126.495.741

ADMINISTRACION 22% $ 29.402.400 $ 26.255.726

$ 27.829.063

UTILIDAD 5% $ 6.682.364 $5.967.210

$6.324.787

TOTAL COSTOS
INDIRECTOS $ 36.084.764 $ 32.222.936

$ 34.153.850

TOTAL $169.732.038 $ 151.567.143

$ 160.649.590
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PRESUPUESTO
IVA 19 S/UTILIDAD 19% $ 1.269.649 $1.133.770 $1.201.710
TOTAL
PRESUPUESTO
CON IVA $171.001.687 $152.700.913 $161.851.300

11. PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para la presente contrataciéon es
CIENTO SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
TRECIENTOS PESOS ($161.851.300) M/CTE. pesos, incluido el Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demas impuestos, tasas,
contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter legal, costos directos

e indirectos

El SENA CCIT de la Regional Cdrdoba solo pagard los precios contratados y, por
tanto, no reconocera suma alguna por impuestos ni reajustes a los precios ofertados, a
menos que el reajuste se deba efectuar como consecuencia de una accion directa de
la entidad previamente formalizada de acuerdo con los procedimientos legales y
presupuéstales que corresponda.

12. ASPECTOS PRESUPUESTALES
1. ASPECTOS PRESUPUESTALES

RUBRO: marque “x” el rubro a partir del cual sera vinculado el contrato:

PRESUPUESTO Indique RUBRO VALOR
con X
Inversion X C-3699-1300-14-0-3699011-02 $ 161.851.300
Funcionamiento
N . Posici6
Nro. de CDP Cecha de CDP s:::gaDge vencimient Dependencia Cgf;f;:r; dd Fuente Valor en Letras valor en

Gasto

NUmeros.

5322 16/03/2022

31/12/2022

952324

36-02-00-023-
952310

Nacion

CIENTO SESENTA Y

UN

OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS

PESOS

| $161.851.300
MILLON

13.

FUENTES DE INFORMACION DEL DOCUMENTO

e https://www.portafolio.co/negocios/sector-de-aire-acondicionado-ve-oportunidades-de-

544814

e https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-

nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica

e https://siis.ia.supersociedades.gov.co/.

e http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual riesgo w

eb.pdf - Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo.

e Procesos de contratacion anteriores del SENA en toda Colombia,
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?

currentLanquage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

En constancia se firma en monteria a los 05 dias del mes de agosto de 2022

ALFONSO MARIO CORREA NAVARRO

&,

SUBDIRECTOR (E) CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Proyect6: Emily Coronado Profesional Grado 2
Proyect6: Meyling Martinez Llanos, Coordinadora Grupo Mixto Apoyo Estructuracion financiera y Econémica:
Loren Fernandez, Arquitecta Estructuracion técnica
Estructuracion Componente Ambiental: Karen Galvan responsable Ambiental
Estructuracion Componente SST: David Gonzalez. Apoyo Seguridad y Salud en el Trabajo.

DE-F-025 V.05



https://www.portafolio.co/negocios/sector-de-aire-acondicionado-ve-oportunidades-de-544814
https://www.portafolio.co/negocios/sector-de-aire-acondicionado-ve-oportunidades-de-544814
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://siis.ia.supersociedades.gov.co/
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