Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3993104
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5/09/2022 1:50:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	LP-SPM-015-2022
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	108 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(1/11/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE MONTERIA

COLOMBIA, Montería

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO MONTAJES RURAL

COLOMBIA, Medellín
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO MONTAJES RURAL			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RODRIGO ENRIQUE ESCOBAR MARSIGLIA* ***Fecha de aprobación:*** *16/09/2022 4:02:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANIN* ***Fecha de aprobación:*** *16/09/2022 6:49:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3993104_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de

10,00

	Contratación o de la oferta			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	16/09/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16/09/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16/09/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad de la Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑% del valor de la oferta	5,00		
Fecha límite para entrega de garantías:	19/09/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	28 días de tiempo transcurrido *(7/10/2022 3:47:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10060960	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	44.657.538.434,00 COP	NACIONAL DE SEGUROS S.A.	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.9975922	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	44.657.538.434,00 COP	NACIONAL DE SEGUROS S.A.	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.9835211	Seriedad de la oferta	-	5.068.621.627,10 COP	-	6 días de tiempo transcurrido *(29/10/2022 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3993104
Proveedor CONSORCIO MONTAJES RURAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	OFICIO OTROSI - RUT CONSORCIO MONTAJES RURAL.pdf	OFICIO OTROSI - RUT CONSORCIO MONTAJES RURAL.pdf	Descargar	Detalle
☐	OTROSI 1 CONSORCIO MONTAJES RURAL.pdf	OTROSI 1 CONSORCIO MONTAJES RURAL.pdf	Descargar	Detalle
☐	RUT CONSORCIO MONTAJES RURAL.pdf	RUT CONSORCIO MONTAJES RURAL.pdf	Descargar	Detalle
☐	Contrato LP-SPM-015-2022 MONTERIA - SEPTIEMBRE.pdf	Contrato LP-SPM-015-2022 MONTERIA - SEPTIEMBRE.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 27 No. 3 -16
Ubicación CO-COR-23001 - Montería
País COLOMBIA
Departamento Córdoba
Municipio Montería
Dirección calle 27 No. 3 -16
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 27 No. 3-16	COLOMBIA > Córdoba > Montería

1 CO1.PCCNTR.3993104

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							50.686.216.271,00	46.988.721.830,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141000	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL CONVENIO N 1966 2021	1,00	UN	50.686.216.271,00	46.988.721.830,00	50.686.216.271,00	46.988.721.830,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
OFICIO OTROSI - RUT CONSORCIO MONTAJES RURAL.pdf	OFICIO OTROSI - RUT CONSORCIO MONTAJES RURAL.pdf	(detalle)
OTROSI 1 CONSORCIO MONTAJES RURAL.pdf	OTROSI 1 CONSORCIO MONTAJES RURAL.pdf	(detalle)
RUT CONSORCIO MONTAJES RURAL.pdf	RUT CONSORCIO MONTAJES RURAL.pdf	(detalle)
Contrato LP-SPM-015-2022 MONTERIA - SEPTIEMBRE.pdf	Contrato LP-SPM-015-2022 MONTERIA - SEPTIEMBRE.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS ALBERTO OR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 79969238	Guardar y notificar
Supervisor	JULIO ELIECER LORA H	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 78025911	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANIN	16/09/2022 6:49:22 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANIN
Supervisor	JULIO ELIECER LORA HERNANDEZ	16/09/2022 6:49:22 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANIN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	8.288.721.830
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	38.700.000.000
Total	46.988.721.830

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	22000933	CDP	No validado	38.700.000.000 COP	00-00-00		Editar
☐	22000925	CDP	No validado	11.989.216.271 COP	00-00-00		Editar

Saldo de CDP 50.689.216.271 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	22000933	Presupuestal (CDP)	-	No validado	38.700.000.000 COP	38.700.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	22000925	Presupuestal (CDP)	-	No validado	11.989.216.271 COP	11.989.216.271 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	22002687	Presupuestal (CDP)	-	No validado	8.288.721.830 COP	8.288.721.830 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	58.977.938.101 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	58.977.938.101 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-