Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4192340
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 horas de tiempo transcurrido *(5/11/2022 11:41:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO-2022-002
Objeto del contrato	CONTRATO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE COLECTORES, ZONA URBANA DMUNICIPIO DE CARAMANTA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO CI-005-SPI-2022-070 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NUEVA CARAMANTA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE CARAMANTA S.A.S E.S.P
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	120 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/01/2023 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESAS PUBLICAS DE CARAMANTA S.A.S. E.S.P.

COLOMBIA, Caramanta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FIBERGLASING

COLOMBIA, Caldas
Número de documento 900113274

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FIBERGLASING S.A.S	Bancolombia	Corriente	07260234068

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Rosa Elena Torres arboleda* ***Fecha de aprobación:*** *5/11/2022 12:18:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALEJANDRO ARANGO GIL* ***Fecha de aprobación:*** *5/11/2022 1:53:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4192340
Proveedor FIBERGLASING S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 19 n 20 87
Ubicación CO-ANT-05145 - Caramanta
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Caramanta
Dirección calle 19 n 20 87
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 19 n 20 87	COLOMBIA > Antioquia > Caramanta

1	CO1.PCCNTR.4192340
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	334.010.229,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72101500	Construcción Tramos Colectores	1,00	UN	334.010.229,00	334.010.229,00	334.010.229,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Registro Presupuestal Colectores_0001.pdf	Registro Presupuestal Colectores_0001.pdf	(detalle)
☐	Poliza Responsabilidad Civil Colectores.pdf	Poliza Responsabilidad Civil Colectores.pdf	(detalle)
☐	CO-2022-002 Acta de Inicio.pdf	CO-2022-002 Acta de Inicio.pdf	(detalle)
☐	Poliza Cumplimiento Colectores.pdf	Poliza Cumplimiento Colectores.pdf	(detalle)
☐	CO-2022-002 Colectores 2022.pdf	CO-2022-002 Colectores 2022.pdf	(detalle)
☐	Auto polizas.pdf	Auto polizas.pdf	(detalle)
☐	Informe de evaluación preeliminar Colectores.pdf	Informe de evaluación preeliminar Colectores.pdf	(detalle)
☐	Informe de evaluacion FINAL.pdf	Informe de evaluacion FINAL.pdf	(detalle)
☐	Fiberglasing-Colectores.pdf	Fiberglasing-Colectores.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	334.010.229
Total	334.010.229

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	146	CDP	No validado	334.010.229 COP	334.010.229 COP	02-03-02-002-002003	Editar

Saldo de CDP: 334.010.229 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 334.010.229 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
221	Presupuestal (CDP)	-	No validado	333.980.934 COP	333.980.934 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 333.980.934 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 333.980.934 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -