INVITACION A COTIZAR

OBJETO: " INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONSTRUCCION TRAMOS DE LOS COLECTORES ZONA URBANA MUNIICPIO DE CARAMANTA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO CI-005-SPI-2022-070 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NUEVA CARAMANTA Y LAS EMPRESAS PUBLICAS DE CARAMANTA S.A.S E.S.P"

MUNICIPIO DE CARAMANTA

2022

PROPUESTA TECNICA Y JURIDICA

Tabla de contenido

1. REQUISITOS DE ORDEN JURÍDICO
1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN
1.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL no aplica
1.3 APODERADO
1.4 CERTIFICADO PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
1.5 AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
1.5.1 RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA
1.5.2 ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA
1.5.3 ANTECEDENTES JUDICIALES
1.5.4 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1.5.5 COPIA DE MATRICULA PROFESIONAL CONTADOR
1.5.6 COPIA DE MATRICULA PROFESIONAL INGENIERO DIRECTOR CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL COPNIA DIPLOMA O ACTA DE GRADO
1.7 CERTIFICADO DE MULTAS Y SANCIONES
2. REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA
2.1 RUP CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
2.2 HOJA DE VIDA PERSONAL PROPUESTO
2.3 CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA
2.5 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT
2.9 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
2.13 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

.

1. REQUISITOS DE ORDEN JURÍDICO

1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

CARAMANTA – Antioquia, 28 DE OCTUBRE DE 2022

Señores
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARAMANTA
MUNICIPIO DE CARAMANTA

Respetados señores,

El suscrito: YILBER MOSQUERA TORRES, **REFERENCIA**: Invitación Privada de Oferta de 2022 para INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONSTRUCCION TRAMOS DE LOS COLECTORES ZONA URBANA MUNIICPIO DE CARAMANTA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO CI-005-SPI-2022-070 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NUEVA CARAMANTA Y LAS EMPRESAS PUBLICAS DE CARAMANTA S.A.S E.S.P"

El suscrito: YILBER MOSQUERA TORRES, de acuerdo con la invitación, presento la siguiente propuesta para INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONSTRUCCION TRAMOS DE LOS COLECTORES ZONA URBANA MUNIICPIO DE CARAMANTA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO CI-005-SPI-2022-070 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NUEVA CARAMANTA Y LAS EMPRESAS PUBLICAS DE CARAMANTA S.A.S E.S.P" y, en caso de que *me* sea aceptada por EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARAMANTA., *me* comprometo a firmar el contrato correspondiente.

Asimismo, declaro:
• Que conozco la información general y demás documentos de la invitación y que acepto los requisitos allí contenidos.

• Que he visitado el sitio del proyecto y tomado atenta nota de sus características y de las condiciones que puedan afectar su ejecución.

• Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse compromete sólo al firmante de esta carta.

• Que ninguna persona distinta al firmante tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive.

• Que no *me* hallo incurso en causal alguna de inhabilidades o incompatibilidades señala- das en la Ley, y que no *me encuentro* en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

• Que no he sido sancionado mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del proceso
• Que si se *me* adjudica el contrato, *me* comprometo a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello y a ejecutar las obras en un plazo de _4,5_ meses

• Que la presente propuesta consta de TECNICA Y ECONOMICA (__) folios, debidamente numerados.

Atentamente,

Nombre:YILBER MOSQUERA TORRES
Cédula No.: 11707745
Matrícula No.: 05202233133ANT
NIT: 11707745
Dirección: DG 56 NRO 21 -38

Celular: 3217857729
Correo electrónico: mtinterventoriacolector2021@gmail.com
Fax: _____
Ciudad: MEDELLIN ANTIOQUIA



YILBER MOSQUERA TORRES
INGENIERO CIVIL
MAT: 05202233133ANT

1.3 APODERADO

NO SE CUENTA CON APODERADO, EL PROPONENTE DEBE ACTUAR A NOMBRE DE SU REPRESENTANTE LEGAL

1.4 CERTIFICADO PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Paz y Salvo de Aportes y parafiscales

Señores
EMPRESAS PUBLICAS DE CARAMANTA
Ciudad

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Referencia: invitación a cotizar


Yo, YILBER MOSQUERA TORRES, identificado con 11.707.745, en mi condición de persona natural, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía o negocio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Municipio Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información.

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA	
Exento de los pagos parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familia – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	Si ( )	No (X)	Si ( )	No ( )

Nota: En caso que el proponente esté obligado a pagar aportes parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, deberá incluir dentro de esta certificación que también se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales.

Cordialmente,



YILBER MOSQUERA TORRES
Representante Legal



JAIME ALONSO ESTRADA OSSA
Contador Público
T.P. No.65919-T

Nota: Este documento deberá ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley o los estatutos internos de la sociedad.

1.5 AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

1.5.1 RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 28 de octubre de 2022, a las 12:10:29, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	11707745
Código de Verificación	11707745221028121029

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

1.5.2 ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 208251937

WEB
12:11:11

Bogotá DC, 28 de octubre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) YILBER MOSQUERA TORRES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 11707745:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

1.5.3 ANTECEDENTES JUDICIALES

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 28/10/2022 01:14:31 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **11707745** y Nombre: **YILBER MOSQUERA TORRES.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **45031743** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 12:15:56 PM horas del 28/10/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **11707745**
Apellidos y Nombres: **MOSQUERA TORRES YILBER**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

1.5.4 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
11707745
NUMERO
MOSQUERA TORRES
APELLIDOS
YILBER
NOMBRES
YILBER MOSQUERA
FIRMA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 17-NOV-1982
ISTMINA
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
14-FEB-2001 ISTMINA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
P-1701900-70101583-M-0011707745-20020214 00903 02045A 01 099065072

1.5.5 COPIA DE MATRICULA PROFESIONAL CONTADOR


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
65319-T



1.5.6 COPIA DE MATRICULA PROFESIONAL INGENIERO DIRECTOR CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL COPNIA DIPLOMA O ACTA DE GRADO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
11707745
NUMERO
MOSQUERA TORRES
APELLIDOS
YILBER
NOMBRES
YILBER MOSQUERA
FIRMA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 17-NOV-1982
ISTMINA
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
14-FEB-2001 ISTMINA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
P-1701900-70101583-M-0011707745-20020214 00903 02045A 01 099065072


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA
MATRICULA PROFESIONAL No.
05202233133ANT
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 16/08/2012
YILBER
MOSQUERA TORRES
C.C. 11707745
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO "DIEGO LUIS CORDOBA"
PRESIDENTE DEL CONSEJO

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1654532

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que YILBER MOSQUERA TORRES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 11707745, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-233133 desde el 16 de Agosto de 2012, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1405.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., veintiocho (28) días del mes de Octubre del año dos mil veintidos (2022)..



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

_____
Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

La República de Colombia

y por Autorización del Ministerio de Educación Nacional

La Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba"

Quibdó - Chocó

En atención a que:

Yilber Mosquera Torres

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 11.707.745 DE ISTMINA, L. M. No. 11.707.745 D. M. No. 29

Ha completado los requisitos que los Estatutos Universitarios exigen para optar al Título de

Ingeniero Civil

Le expide el presente Diploma, en testimonio de ello, se firma en Quibdó el 29 de Junio de 2012

RECTOR

VICERRECTORIA DE DOCENCIA

SECRETARIO GENERAL

DECANO DE LA FACULTAD

1.7 CERTIFICADO DE MULTAS Y SANCIONES

RELACIÓN DE MULTAS, SANCIONES O INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS

Señores
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARAMANTA.
CARAMANTA Antioquia

REFERENCIA: Invitación Privada de Oferta

OBJETO:
"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONSTRUCCION TRAMOS DE LOS COLECTORES ZONA URBANA MUNIICPIO DE CARAMANTA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO CI-005-SPI-2022-070 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NUEVA CARAMANTA Y LAS EMPRESAS PUBLICAS DE CARAMANTA S.A.S E.S."


No.	CONTRATO	ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA DE EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Nota 1: El proponente debe relacionar los actos administrativos de imposición de multas, sanciones o cualquier acto administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo que se encuentre debidamente ejecutoriado, y que se le haya impuesto en virtud a la ejecución de contratos estatales y por incumplimiento de obligaciones post contractuales, ejecutoriado en los últimos cinco años.

Nota 2: Cuando la propuesta sea presentada bajo una modalidad de asociación; este anexo debe ser diligenciado por cada uno de los integrantes de la misma, de manera independiente.

Nota 3: En el evento que al proponente no se le hayan impuesto multas, sanciones o cualquier acto administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo que se encuentre debidamente ejecutoriado, y que se le haya impuesto en virtud a la ejecución de contratos estatales y por incumplimiento de obligaciones post contractuales, ejecutoriado en los últimos cinco años, procederá a suscribir la siguiente declaración:

YILBER MOSQUERA TORRES en mi calidad de proponente dentro del proceso de contratación N° 2022 cuyo objeto "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CONSTRUCCION TRAMOS DE LOS COLECTORES ZONA URBANA MUNIICPIO DE CARAMANTA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO CI-005-SPI-2022-070 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NUEVA CARAMANTA Y LAS EMPRESAS PUBLICAS DE CARAMANTA S.A.S E.S.P" certifico bajo la gravedad de juramento que yo (en el caso de personas naturales, se nos han impuesto multas, sanciones o cualquier acto administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo que se encuentre debidamente ejecutoriado, y que se nos haya impuesto en virtud a la ejecución de contratos estatales y por incumplimiento de obligaciones post contractuales, ejecutoriado en los últimos cinco (5) años.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

2. REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA

2.1 RUP CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 28/10/2022 - 12:23:23 PM

Recibo No.: 0023499653 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kdjeCfxcixilqYdP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

Que: YILBER MOSQUERA TORRES
N.I.T: 11.707.745-4
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 11707745

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 15 de Marzo de 2017.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 29 de Marzo de 2022.

CERTIFICA:
DOMICILIO

Dirección del domicilio principal:	DIAGONAL 55 43 90 INTERIOR 301
Municipio:	BELLO
Departamento:	ANTIOQUIA
País:	COLOMBIA
Barrio:	NAVARRA
Teléfono 1:	3217857729
Correo electrónico:	yimoto24@hotmail.com
Dirección notificación judicial:	DIAGONAL 55 43 90 INTERIOR 301
Municipio para notificación:	BELLO
Departamento para notificación:	ANTIOQUIA
País:	COLOMBIA
Barrio:	NAVARRA
Teléfono 1 para notificación:	3217857729
Correo electrónico de notificación:	yimoto24@hotmail.com

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kdjeCfxcixilqYdP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Que el inscrito se clasificó como: Micro empresa

CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2021/12/31

Activo corriente:	$743.120.477,00
Activo total:	$831.662.924,00
Pasivo corriente:	$40.616.919,00
Pasivo total:	$40.616.919,00
Patrimonio:	$791.046.005,00
Utilidad/pérdida operacional:	$318.677.641,00
Gastos de intereses:	$0,00

Fecha de corte de la información financiera: 2020/12/31

Activo corriente:	$613.069.210,00
Activo total:	$639.804.210,00
Pasivo corriente:	$25.932.672,00
Pasivo total:	$25.932.672,00
Patrimonio:	$613.871.538,00
Utilidad/pérdida operacional:	$229.119.962,00
Gastos de intereses:	$0,00

Fecha de corte de la información financiera: 2019/12/31

Activo corriente:	$520.515.590,00
Activo total:	$546.915.590,00
Pasivo corriente:	$11.581.568,00
Pasivo total:	$11.581.568,00
Patrimonio:	$535.334.022,00
Utilidad/pérdida operacional:	$165.486.000,00
Gastos de intereses:	$0,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2021

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Índice de liquidez: 18,29
Índice de endeudamiento: 0,04
Razón de cobertura de intereses: INDETERMINADO

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Índice de liquidez: 23,64
Índice de endeudamiento: 0,04
Razón de cobertura de intereses: INDETERMINADO

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Índice de liquidez: 44,94
Índice de endeudamiento: 0,02
Razón de cobertura de intereses: INDETERMINADO

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2021

Rentabilidad del patrimonio: 0,40
Rentabilidad del activo: 0,38

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Rentabilidad del patrimonio: 0,37
Rentabilidad del activo: 0,35

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Rentabilidad del patrimonio: 0,30
Rentabilidad del activo: 0,30

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
10	16	15	00	Árboles y arbustos
10	20	15	00	Rosales vivos azules o lavanda o púrpura
10	20	16	00	Rosales vivos chocolate o marrón
11	11	15	00	Barro y Tierra
11	11	16	00	Piedra
11	11	17	00	Arena
11	11	18	00	Arcillas
12	16	23	00	Agentes de curación
12	16	49	00	Agentes de impermeabilización
20	10	15	00	Equipo de corte
20	10	16	00	Cribas y equipos de alimentación
20	10	17	00	Trituradoras, quebrantadoras y amoladores
20	10	18	00	Sistemas mecanizados de soporte en tierra
20	10	19	00	Sistemas secundarios de ruptura de roca
20	10	20	00	Sistemas de exploración y desarrollo
20	10	21	00	Barrenas de rocas
20	10	22	00	Maquinaria de cargue de explosivos
20	10	23	00	Vehículos de servicio de minería subterránea
20	11	15	00	Equipo de exploración y perforación
20	11	16	00	Maquinaria de perforación y explotación
20	11	17	00	Accesorios de perforación y explotación
20	12	10	00	Equipo acidificante
20	12	11	00	Equipo para cementar
20	12	13	00	Equipo de control de arena
20	12	14	00	Herramientas y equipo de terminación
20	12	15	00	Herramientas convencionales de perforación

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

20	12	16	00	Brocas de barrena
20	12	18	00	Equipo de perforación direccional
20	12	19	00	Equipo de medir y registro del pozo
20	12	21	00	Equipo de Perforación
20	12	22	00	Equipo de prueba del pozo
20	12	23	00	Equipo de Slickline - Cable de Recuperación
20	12	24	00	Equipo de sistemas de producción
20	12	25	00	Equipo para tubería flexible
20	12	26	00	Equipo sísmico
20	12	27	00	Mercancía tubular para campo petrolero
20	12	28	00	Equipo y plataformas de reacondicionamiento y perforación
20	12	29	00	Equipo de registrar datos de superficie
20	12	30	00	Equipo multilateral
20	12	31	00	Herramienta para salida de revestimientos
20	12	32	00	Equipo de expansión en profundidad
20	12	33	00	Herramientas para revestimientos mientras se perfora
20	13	10	00	Lodo de perforar y materiales
20	13	11	00	Apuntalantes de fracturamiento de pozo
20	13	12	00	Fluidos de completar
20	13	13	00	Cemento de pozo petrolero
20	14	10	00	Equipo de cabeza de pozo
20	14	13	00	Anclas y bombas de chorro de barrenas hacia abajo
20	14	14	00	Accesorios de producción de barrenas hacia abajo
20	14	15	00	Bombas de barrenas hacia abajo
20	14	18	00	Contadores para medir el flujo de producción del pozo
20	14	26	00	Instrumentación del sistema de control de producción
20	14	27	00	Unidades de bombear
20	14	28	00	Separadores de producción
20	14	29	00	Tanques y recipientes almacenadores
20	14	30	00	Vástagos de succión
20	14	33	00	Equipo para servicio de oleoductos
21	10	15	00	Maquinaria agrícola para preparación del suelo
21	10	16	00	Maquinaria agrícola para siembra y plantado

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

21	10	17	00	Maquinaria agrícola para cosechar
21	10	20	00	Maquinaria agrícola para limpieza, selección o clasificación
21	10	21	00	Maquinaria y equipo para transformación agrícola
21	10	22	00	Maquinaria y equipo para silvicultura
22	10	15	00	Maquinaria para trabajo de desmonte
22	10	16	00	Equipo de pavimentación
22	10	17	00	Componentes de equipo pesado
22	10	18	00	Grúas de elevación
22	10	19	00	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
22	10	20	00	Equipo y maquinaria de demolición de edificios
23	10	15	00	Maquinaria para trabajar madera, piedra, cerámica y similares
23	11	15	00	Maquinaria y equipo para destilado y transformación de petróleo
23	11	16	00	Maquinaria de hidrotratamiento
23	15	16	00	Maquinaria, equipo y suministros para la industria del cemento, cerámica y vidrio
23	19	10	00	Mezcladores por tandas
23	24	14	00	Máquinas rectificadoras de metales
23	24	15	00	Máquinas cortadoras de metales
23	24	16	00	Herramientas cortadoras de metales
23	24	17	00	Máquinas rebabadoras de metales
23	24	18	00	Máquinas taladradoras de metales
23	24	19	00	Máquinas perforadoras de metales
23	27	14	00	Máquinas soldadoras
23	27	15	00	Maquinaria de soldadura fuerte
23	27	16	00	Maquinaria de soldadura débil
23	27	17	00	Accesorios para soldar, soldadura fuerte y soldadura débil
24	10	15	00	Camiones industriales
24	10	16	00	Equipo de izaje y accesorios
24	10	17	00	Transportadores y accesorios
24	10	18	00	Equipo para muelles
24	10	19	00	Equipo para manejo de canecas
25	10	16	00	Vehículos de transporte de productos y materiales
25	10	19	00	Vehículos especializados o de recreo
25	10	21	00	Camiones tractores

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

25	17	27	00	Sistemas de control medioambiental
26	12	15	00	Alambre eléctrico
26	12	16	00	Cables eléctricos y accesorios
26	12	17	00	Cableado preformado
26	13	15	00	Centrales eléctricas
27	11	15	00	Herramientas de corte y engarzado y punzones
27	11	16	00	Herramientas de perfilar
27	11	17	00	Llaves inglesas y guías
27	11	18	00	Herramientas de medida y bocetaje
27	11	19	00	Herramientas gruesas y de acabado
27	11	20	00	Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación
27	11	21	00	Herramientas de sujeción y fijación
27	11	22	00	Herramientas de albañilería y concreto
27	11	23	00	Herramientas de marcar
27	11	24	00	Herramientas de inserción y ajuste
27	11	25	00	Herramientas para apalancar y curvar
27	11	27	00	Herramientas mecánicas
27	11	28	00	Conexiones de herramientas y accesorios
27	11	29	00	Herramientas dispensadoras
27	11	30	00	Cepillos
27	11	31	00	Herramientas de arrastre
27	11	32	00	Juegos de herramientas
27	11	33	00	Herramientas manuales de precisión
27	12	15	00	Prensas hidráulicas
27	12	16	00	Pistones y cilindros hidráulicos
27	12	17	00	Accesorios de tubería y manga hidráulica
27	13	15	00	Herramientas neumáticas
27	13	16	00	Accesorios de aire y conectores
27	13	17	00	Cilindros neumáticos y componentes
30	10	15	00	Ángulos
30	10	17	00	Vigas
30	10	18	00	Conductos
30	10	20	00	Hoja
30	10	22	00	Plancha
30	10	23	00	Perfiles
30	10	24	00	Varillas
30	10	28	00	Pilotaje
30	10	29	00	Pilares
30	10	31	00	Rieles
30	10	32	00	Enrejado

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kdjeCfxcixilqYdP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	36	00	Productos estructurales
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	17	00	Yesos
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	15	00	Derivados bituminosos
30	12	16	00	Asfaltos
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	18	00	Materiales de arquitectura paisajística
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	15	00	Bloques
30	13	16	00	Ladrillos
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	14	15	00	Aislamiento térmico
30	14	16	00	Aislamiento especial
30	14	17	00	Capas de sellamiento de aislamiento
30	15	15	00	Material para tejados y techos
30	15	16	00	Accesorios para tejados
30	15	17	00	Canalones de tejado y accesorios
30	15	18	00	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
30	15	19	00	Materiales y productos para acabados
30	15	20	00	Cercado
30	16	15	00	Materiales para acabados de paredes
30	16	16	00	Materiales para techos
30	16	17	00	Suelos
30	16	18	00	Ebanistería
30	16	19	00	Moldeado y carpintería mecánica
30	16	21	00	Laminados interiores
30	16	24	00	Muros divisorios
30	17	15	00	Puertas
30	17	16	00	Ventanas
30	17	17	00	Productos de cristal
30	17	19	00	Marcos de ventanas
30	17	20	00	Puertas
30	17	21	00	Puertas para garaje y operadores
30	18	15	00	Porcelana sanitaria
30	18	16	00	Instalaciones residenciales no sanitarias
30	18	17	00	Grifos

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	18	18	00	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas
30	19	15	00	Escaleras y andamios
30	19	16	00	Escaleras y accesorios de andamiaje
30	19	17	00	Cobertizos y remolques de construcción
30	19	18	00	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
30	24	15	00	Componentes de consolidación de estructuras portátiles
30	24	16	00	Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
30	24	17	00	Componentes soporte y cobertura de tiendas, carpas y estructuras de membrana
30	25	15	00	Estructuras de soporte de techos bajo tierra
30	26	15	00	Barras de latón
30	26	36	00	Barras de acero al carbón
31	16	16	00	Pernos
31	16	20	00	Clavos
31	16	24	00	Fijadores varios
31	16	34	00	Redes de metal y estructuras de cribado
31	21	15	00	Pinturas y tapa poros
39	10	16	00	Lámparas y bombillas
39	10	19	00	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
39	11	15	00	Iluminación de interiores y artefactos
39	11	16	00	Iluminación exterior y artefactos
39	11	17	00	Alumbrado de emergencia
39	11	18	00	Accesorios de iluminación
39	11	20	00	Proyectores móviles
39	11	21	00	Iluminación óptica
39	11	22	00	Dispositivos de efectos especiales
39	11	23	00	Iluminación y accesorios de escenarios y estudios
39	11	24	00	Dispositivos para manejo de luces y control de escenarios y estudios
39	11	25	00	Luminarias de escenarios y estudios
39	11	26	00	Dispositivos de iluminación no - eléctrica
39	12	10	00	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	12	11	00	Centros de control y distribución y accesorios
39	12	15	00	Conmutadores, controles y relés y accesorios
39	12	16	00	Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos
39	12	17	00	Ferretería eléctrica y suministros
39	12	18	00	Instalaciones de Edificios Inteligentes - IBI
39	12	19	00	Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica
39	12	20	00	Unidades eléctricas de velocidades variables
39	12	21	00	Equipo de transmisión y distribución eléctrica
39	12	22	00	Interruptores eléctricos y accesorios
39	12	23	00	Relés eléctricos y accesorios
39	13	16	00	Dispositivos de protección de alambre
39	13	17	00	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos
40	10	15	00	Ventilación
40	14	17	00	Material de ferretería y accesorios
40	14	19	00	Conductos
40	14	20	00	Mangueras
40	14	22	00	Reguladores de gas y fluido
40	14	25	00	Interceptores y coladores
40	15	15	00	Bombas
40	15	17	00	Piezas y accesorios de bomba
40	16	15	00	Filtros
40	17	15	00	Tubos y tuberías comerciales
40	17	16	00	Tubos y tuberías industriales
40	18	30	00	Tuberías de caucho y plástico
40	18	31	00	Accesorios de tubos
41	10	17	00	Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración y prensado para laboratorio
43	22	15	00	Sistemas de gestión de llamadas o accesorios
43	22	17	00	Equipo fijo de red y componentes
43	22	18	00	Dispositivos de red óptica
46	16	15	00	Control de tráfico
47	10	15	00	Equipo para el tratamiento y suministro de agua

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	10	16	00	Consumibles para el tratamiento de agua
49	16	15	00	Equipos para deportes de campo
49	22	15	00	Accesorios para deporte
49	24	15	00	Equipo de parques infantiles
55	12	17	00	Señalización
55	12	19	00	Señalizaciones
70	10	15	00	Explotaciones pesqueras
70	10	16	00	Vigilancia pesquera
70	11	15	00	Plantas y árboles ornamentales
70	11	16	00	Plantas de flor
70	11	17	00	Parques, jardines y huertos
70	12	19	00	Servicios de pastos y dehesas
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	14	15	00	Producción de cultivos
70	14	16	00	Protección de cultivos
70	14	17	00	Gestión de cultivos
70	14	18	00	Plantación y cultivo de cultivos
70	15	15	00	Gestión de cultivos forestales
70	15	16	00	Industria forestal
70	15	17	00	Cosecha forestal
70	15	18	00	Servicios de conservación forestal
70	15	19	00	Recursos forestales
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	17	00	Riego
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	10	15	00	Prospección minera
71	10	16	00	Servicios mineros de perforación y voladura
71	10	17	00	Extracción
71	12	10	00	Servicios de bombear cemento
71	12	11	00	Servicios de tubería adujada
71	12	12	00	Servicios de extracción de muestras
71	12	13	00	Servicios de herramientas barrenos hacia abajo
71	12	15	00	Servicios de medida de perforación
71	12	16	00	Servicios de perforación del pozo petrolero
71	12	18	00	Servicios de elevación por presión de gas
71	12	19	00	Servicios de fluido barreno hacia abajo

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kdjeCfxcixilqYdP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	20	00	Servicios de perforación de pozo
71	12	21	00	Servicios de control de arena del campo petrolero
71	12	23	00	Servicios de pozo submarino
71	12	24	00	Servicios de pruebas del pozo submarino
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
71	12	26	00	Servicios de terminación del pozo
71	12	27	00	Servicios de mantenimiento del pozo
71	12	28	00	Servicios de monitor del pozo petrolero
71	13	13	00	Otros servicios de bombeo del campo petrolífero
71	13	14	00	Servicios de producción del pozo
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	21	00	Control de plagas
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	31	00	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	12	00	Servicios de construcción de edificios agrícolas
72	12	13	00	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	14	13	00	Servicio de construcción de facilidades

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				atléticas y recreativas
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	10	00	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
72	15	18	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall
72	15	21	00	Servicios acústicos y de aislamiento
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	28	00	Servicios de perforación de pozos de agua
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	33	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio
72	15	34	00	Servicios de aparejamiento y andamiaje
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	37	00	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
72	15	41	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
72	15	42	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
72	15	43	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica
72	15	44	00	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías
72	15	45	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
73	12	18	00	Servicios de industria de productos de minerales no metálicos
73	15	18	00	Servicios de conversión
73	18	10	00	Servicios de maquinado
73	18	11	00	Servicios de revestimiento
73	18	12	00	Servicios de formado
76	10	15	00	Desinfección
76	10	16	00	Descontaminación de materiales peligrosos
76	11	15	00	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kdjeCfxcixilqYdP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	16	00	Servicios de limpieza de componentes de edificios
76	12	15	00	Recolección y disposición de basuras
76	12	16	00	Disposición de desechos no peligrosos
76	12	17	00	Tratamiento de desechos líquidos
76	12	19	00	Disposición de desechos peligrosos
76	12	20	00	Servicios de basurero
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	19	00	Servicios de investigación de contaminación
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
77	12	15	00	Contaminación del aire
77	12	16	00	Contaminación del suelo
77	12	17	00	Contaminación del agua
77	13	16	00	Contaminación auditiva
78	10	16	00	Transporte de carga por ferrocarril
78	10	18	00	Transporte de carga por carretera
78	10	19	00	Transporte de carga intermodal
78	10	20	00	Transporte de carga en naves espaciales
78	10	21	00	Servicios de oleoductos
78	11	18	00	Transporte de pasajeros por carretera
78	12	16	00	Servicios de manejo de materiales
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	11	17	00	Reclutamiento de personal
80	12	17	00	Servicios de responsabilidad civil
80	13	15	00	Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones
80	13	16	00	Ventas de propiedades y edificios
80	13	18	00	Servicios de administración inmobiliaria
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	20	00	Ingeniería de minas

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kdjeCfxcixilqYdP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	24	00	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
81	10	25	00	Servicios de permisos
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	10	27	00	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control
81	11	15	00	Ingeniería de software o hardware
81	11	17	00	Sistemas de manejo de información MIS
81	11	18	00	Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas
81	11	20	00	Servicios de datos
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	17	00	Planeación y control de producción
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	17	00	Geología
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	16	00	Servicios de petróleo y gas
83	10	18	00	Servicios eléctricos
83	10	19	00	Conservación de energía
83	12	15	00	Bibliotecas
84	10	15	00	Asistencia de desarrollo
84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría
86	10	18	00	Entrenamiento en servicio y desarrollo de mano de obra
86	11	18	00	Intercambios estudiantiles
90	15	17	00	Parques de diversiones
93	12	15	00	Diplomacia
93	13	18	00	Preparación y alivio de desastres
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	16	00	Población
93	14	18	00	Empleo
93	14	19	00	Desarrollo rural
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas
94	12	15	00	Clubes deportivos

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kdjeCfxcixilqYdP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	10	15	00	Lotes residenciales
95	10	16	00	Lotes comerciales
95	10	17	00	Lotes industriales
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	10	19	00	Tierras agrícolas
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas
95	12	24	00	Edificios y estructuras industriales
95	12	25	00	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca
95	12	26	00	Edificios y estructuras religiosas
95	12	27	00	Edificios y estructuras de defensa
95	13	15	00	Tarimas y graderías
95	13	16	00	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles
95	13	17	00	Tiendas carpas y estructuras de membrana
95	14	15	00	Edificios y estructuras prefabricados para fincas
95	14	16	00	Edificios y estructuras prefabricados residenciales
95	14	17	00	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales
95	14	18	00	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio
95	14	19	00	Edificios y estructuras prefabricados médicos

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kdjeCfxcixilqYdP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: YILBER MOSQUERA TORRES
Nombre del contratante: GUSTAVO GUIO RENTERIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 32,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	15	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	93	15	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: YILBER MOSQUERA TORRES
Nombre del contratante: YESID ALDEMAR YURGAKY ARRIAGA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 18,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	15	00	70	11	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	19	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	25	00	72	15	32	00
77	10	15	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: YILBER MOSQUERA TORRES
Nombre del contratante: GUSTAVO GUIO RENTERIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	15	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	93	15	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: YILBER MOSQUERA TORRES
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CISNEROS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 43,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	15	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	93	15	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: YILBER MOSQUERA TORRES
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 34,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	15	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	93	15	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: YILBER MOSQUERA TORRES
Nombre del contratante: YESID ALDEMAR YURGAKY ARRIAGA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 25,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	15	00	70	11	17	00
70	15	15	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	11	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	19	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	44	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	83	10	15	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: YILBER MOSQUERA TORRES
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CISNEROS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 18,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: YILBER MOSQUERA TORRES
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE JERICO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PAVIMENTOS GOMEZ PLATA
Nombre del contratante: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO AMOCCIDENTE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 184,04
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	12	15	00
81	13	15	00	84	11	16	00
93	15	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: YILBER MOSQUERA TORRES
Nombre del contratante: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO AMOCCIDENTE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 25,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
81	13	15	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: YILBER MOSQUERA TORRES
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 100,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
81	13	15	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: YILBER MOSQUERA TORRES
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CISNEROS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 63,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: YILBER MOSQUERA TORRES
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TITIRIBI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 46,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: YILBER MOSQUERA TORRES
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TITIRIBI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 52,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: YILBER MOSQUERA TORRES
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CISNEROS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 80,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: YILBER MOSQUERA TORRES
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: YILBER MOSQUERA TORRES
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TITIRIBI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 74,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kdjeCfxcixilqYdP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: YILBER MOSQUERA TORRES
Nombre del contratante: PUBLIOBRAS S.A.S
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 637,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
31	16	20	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	81	10	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kdjeCfxcixilqYdP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: YILBER MOSQUERA TORRES
Nombre del contratante: PUBLIOBRAS S.A.S
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 393,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
31	16	20	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	81	10	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: YILBER MOSQUERA TORRES
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TITIRIBI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	16	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00
93	15	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: YILBER MOSQUERA TORRES
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 96,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	12	15	00	81	13	15	00
93	15	16	00				

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kdjeCfxcixilqYdP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA:

Que el día 15 de Marzo de 2017 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 506 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 15 de Marzo de 2017.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
RENOVACIÓN

Que el día 29 de Marzo de 2022 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 583 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 29 de Marzo de 2022.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece acontinuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kdjeCfxcixilqYdP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---


veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.



SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

2.2 HOJA DE VIDA PERSONAL PROPUESTO

YILBER MOSQUERA TORRES
INGENIERO CIVIL



INFORMACIÓN PERSONAL

Lugar y Fecha de nacimiento:	Istmina, Choco. Nov. 17 de 1982
Cédula de Ciudadanía:	11.707.745 de Istmina (Choco)
Tarjeta Profesional:	05202233133ANT
Dirección Residencia:	Diagonal 56 #21-38
Celular:	321 785 77 29
Estado Civil:	Soltero
E-mail:	yilbermosquera82@gmail.com
Ciudad:	Bello (Antioquia)

PERFIL PROFESIONAL

Experiencia en Contratación e Interventoría de Obras. Procesos constructivos y técnicos, coordinación de una gama de responsabilidades, entre las que pueden figurar el diseño, gestión, supervisión y manejo de todo tipo de obras civiles.

Experiencia en el diagnóstico y diseño de pavimentos rígidos y flexibles, clasificación de suelos, diagnostico e inventario de mallas viales, patología de las estructuras de pavimento en servicio, construcción de acueductos y alcantarillados y obras civiles en general.

Experiencia y conocimientos en el manejo de los programas Word, Excel, manejo de personal e inventarios.

Excelentes relaciones interpersonales, honestidad, responsabilidad, organización, gran capacidad y disposición de trabajo y de aprendizaje.

INFORMACIÓN LABORAL

Empresa o Entidad:	**INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS**	Contrato No.	**001-2020**
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACION EN ASFALTO DE LA VIA DE ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TITIRIBI – ANTIOQUIA.		
Fecha del Contrato:	19 de Septiembre de 2020	Plazo de Ejecución:	(150) DÍAS
Fecha de Inicio:	19 de Septiembre de 2020	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	08 de Febrero de 2021	Valor del Contrato:	**(90.722.625)**
Labor Desempeñada:	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	SMMLV	**99.85**

Empresa o Entidad:	**MUNICIPIO DE CISNEROS**	Contrato No.	**C-03 DE 2019**
Objeto del Contrato:	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LA VÍA URBANA LA PAZ (SECTOR PALERMO CARRERA 22 ENTRE CALLE 20 Y 17) DEL MUNICIPIO DE CISNEROS – ANTIOQUIA.		
Fecha del Contrato:	21 de Marzo de 2019	Plazo de Ejecución:	(60) DÍAS
Fecha de Inicio:	21 de Marzo de 2019	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	20 de Mayo de 2020	Valor del Contrato:	**(230.000.000)**
Labor Desempeñada:	**RESIDENTE DE OBRA**	SMMLV	**262.01**

Empresa o Entidad:	**MUNICIPIO DE TITIRIBI**	Contrato No.	**CCO-02-2020**
Objeto del Contrato:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA DISMINUCION DE LA CONTAMINACION POR VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DE LA VEREDA EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE TITIRIBI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
Fecha del Contrato:	03 de Noviembre de 2020	Plazo de Ejecución:	(90) DÍAS
Fecha de Inicio:	03 de Noviembre de 2020	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	03 de Febrero de 2021	Valor del Contrato:	**(19.997.891)**
Labor Desempeñada:	**INTERVENTOR**	SMMLV	**22.01**

Empresa o Entidad:	**MUNICIPIO DE TITIRIBI**	Contrato No.	**C-5 DE 2019**
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
Fecha del Contrato:	22 de Mayo de 2019	Plazo de Ejecución:	(60) DÍAS
Fecha de Inicio:	22 de Mayo de 2019	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	21 de Julio de 2019	Valor del Contrato:	**(330.000.000)**
Labor Desempeñada:	**RESIDENTE DE OBRA**	SMMLV	**375.93**

Empresa o Entidad:	**MUNICIPIO DE TITIRIBI**	Contrato No.	**CC0-003 DE 2019**
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CO 004-2019, QUE TIENE POR OBJETO LA RESTAURACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL ANTONIO JOSÉ RESTREPO DEL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ, ANTIOQUIA.		
Fecha del Contrato:	28 de Abril de 2019	Plazo de Ejecución:	**(385)** DÍAS
Fecha de Inicio:	03 de Mayo de 2019	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	28 de Septiembre de 2020	Valor del Contrato:	**(47.567.523)**
Labor Desempeñada:	**INTERVENTOR**	SMMLV	**54.19**

Empresa o Entidad:	**MUNICIPIO DE TITIRIBI**	Contrato No.	**CC0-002 DE 2019**
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA LA PEÑA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
Fecha del Contrato:	11 de Abril de 2019	Plazo de Ejecución:	**(369)** DÍAS
Fecha de Inicio:	22 de Abril de 2019	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	18 de Julio de 2020	Valor del Contrato:	**($ 71.274.725)**
Labor Desempeñada:	**INTERVENTOR**	SMMLV	**81.20**

Empresa o Entidad:	**MUNICIPIO DE TITIRIBI**	Contrato No.	**CC0-008 DE 2019**
Objeto del Contrato:	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA METALICA DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA LA MESETA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
Fecha del Contrato:	30 de Septiembre de 2019	Plazo de Ejecución:	**(150)** DÍAS
Fecha de Inicio:	01 de Octubre de 2019	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	29 de Febrero de 2020	Valor del Contrato:	**(46.333.729)**
Labor Desempeñada:	**INTERVENTOR**	SMMLV	**52.78**

Empresa o Entidad:	**MUNICIPIO DE SAN ROQUE**	Contrato No.	**CMA 001 DE 2018**
Objeto del Contrato:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FIANCIERA A LA OBRA DENOMINADA: AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO ABRAHAM JARAMILLO, DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE.		
Fecha del Contrato:	15 de Marzo de 2018	Plazo de Ejecución:	**(537)** DÍAS
Fecha de Inicio:	20 de Marzo de 2018	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	29 de Febrero de 2020	Valor del Contrato:	**(117.356.145)**
Labor Desempeñada:	**INTERVENTOR**	SMMLV	**133.69**

Empresa o Entidad:	**AMOCCIDENTE**	Contrato No.	**CI - 009 - 2017**
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS DE MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA ANTIOQUIA,		

	OCCIDENTE.		
Fecha del Contrato:	07 de Junio de 2017	Plazo de Ejecución:	(**180**) DÍAS
Fecha de Inicio:	15 de Junio de 2017	% Participación:	**30%**
Fecha de Terminación:	29 de Mayo de 2018	Valor del Contrato:	**($ 135.770.670)**
Labor Desempeñada:	**INTERVENTOR**	SMMLV	**184,04**

Empresa o Entidad:	**AMOCCIDENTE**	Contrato No.	**CI - 007 - 2017**
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. SAMC - 001-2017, CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y PARQUES INFANTILES EN GÓMEZ PLATA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE".		
Fecha del Contrato:	07 de Junio de 2017	Plazo de Ejecución:	(**120**) DÍAS
Fecha de Inicio:	14 de Junio de 2017	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	17 de Diciembre de 2017	Valor del Contrato:	**($ 18.821.516)**
Labor Desempeñada:	**INTERVENTOR**	SMMLV	**25,51**

Empresa o Entidad:	**PUBLIOBRAS LTDA**	Contrato No.	**PU-001 DE 2017**
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MANZANILLO DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA ANTIOQUIA.		
Fecha del Contrato:	10 de Enero de 2017	Plazo de Ejecución:	(**150**) DÍAS
Fecha de Inicio:	15 de Enero de 2017	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	15 de Mayo de 2017	Valor del Contrato:	**($ 470.427.538)**
Labor Desempeñada:	**CONTRATISTA**	SMMLV	**637.68**

Empresa o Entidad:	**MUNICIPIO DE TITIRIBI**	Contrato No.	**CC-005 DE 2016**
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES, ACOMETIDAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DEL ALCANTARILLADO DE LA VEREDA PUERTO ESCONDIDO EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ ANTIOQUIA..		
Fecha del Contrato:	18 de Octubre de 2016	Plazo de Ejecución:	(**120**) DÍAS
Fecha de Inicio:	18 de Octubre de 2016	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	18 de Febrero de 2017	Valor del Contrato:	**($ 16.998.640)**
Labor Desempeñada:	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	SMMLV	**23.04**

Empresa o Entidad:	**PUBLIOBRAS LTDA**	Contrato No.	**PU-001 DE 2016**
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA FLORESTA DEL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ ANTIOQUIA.		
Fecha del Contrato:	29 de Septiembre de 2016	Plazo de Ejecución:	(**150**) DÍAS
Fecha de Inicio:	05 de Octubre de 2016	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	20 de Diciembre de 2016	Valor del Contrato:	**($ 290.436.159)**
Labor Desempeñada:	**CONTRATISTA**	SMMLV	**421.25**

Empresa o Entidad:	**MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA**	Contrato No.	**CI - 039 - 2015**
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC), EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA - ANTIOQUIA, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° F-445 DE 2015, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN, MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA - ANTIOQUIA.		
Fecha del Contrato:	23 de Diciembre de 2015	Plazo de Ejecución:	(**150**) DÍAS
Fecha de Inicio:	29 de Diciembre de 2015	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	12 de Agosto de 2016	Valor del Contrato:	**($ 23.999.936)**
Labor Desempeñada:	**INTERVENTOR**	SMMLV	**37,25**

Empresa o Entidad:	**MUNICIPIO DE CISNEROS**	Contrato No.	**CI–SP-CMAMC-01-2015**
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA-CIC, EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
Fecha del Contrato:	14 de Julio de 2015	Plazo de Ejecución:	(**120**) DÍAS
Fecha de Inicio:	16 de Julio de 2015	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	15 de Noviembre de 2015	Valor del Contrato:	**($ 28.000.000)**
Labor Desempeñada:	**INTERVENTOR**	SMMLV	**43,45**

Empresa o Entidad:	**MUNICIPIO DE ANORI**	Contrato No.	**C-01-2015**
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EL LIMON, UBICADO EN LA VEREDA EL LIMON DEL MUNICIPIO DE ANORI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
Fecha del Contrato:	04 de Agosto de 2015	Plazo de Ejecución:	(300) DÍAS
Fecha de Inicio:	04 de Agosto de 2015	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	16 de Junio de 2016	Valor del Contrato:	**($ 32.392.180)**
Labor Desempeñada:	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	SMMLV	**46.99**

Empresa o Entidad:	**MUNICIPIO DE JERICÓ**	Contrato No.	**CI - 029 - 2015**
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
Fecha del Contrato:	30 de Mayo de 2015	Plazo de Ejecución:	(**20**) DÍAS
Fecha de Inicio:	01 de Junio de 2015	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	20 de Junio de 2015	Valor del Contrato:	**($ 3.000.000)**
Labor Desempeñada:	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	SMMLV	**4,66**

Empresa o Entidad:	**MUNICIPIO DE CISNEROS** Contrato No.		**SP-C-04-2015**
Objeto del Contrato:	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
Fecha del Contrato:	23 de Febrero de 2015	Plazo de Ejecución:	(**15**) DÍAS
Fecha de Inicio:	23 de Febrero de 2015	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	9 de Marzo de 2015	Valor del Contrato:	**($ 12.000.000)**
Labor Desempeñada:	**CONSULTOR**	SMMLV	**18,62**

Empresa o Entidad:	**MUNICIPIO DE ANORI** Contrato No.		**C-05-2015**
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PARA DISCAPACITADOS EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
Fecha del Contrato:	07 de Abril de 2015	Plazo de Ejecución:	(180) DÍAS
Fecha de Inicio:	07 de Abril de 2015	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	04 de Octubre de 2015	Valor del Contrato:	**($ 11.999.695)**
Labor Desempeñada:	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	SMMLV	**18.62**

Empresa o Entidad:	**MUNICIPIO DE ANORI** Contrato No.		**C-04-2015**
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "REY DAVID", PARA 60 NIÑOS EN EL BARRIO EL ARENAL DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
Fecha del Contrato:	14 de Enero de 2015	Plazo de Ejecución:	(330) DÍAS
Fecha de Inicio:	14 de Enero de 2015	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	05 de Diciembre de 2015	Valor del Contrato:	**($ 66.189.600)**
Labor Desempeñada:	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	SMMLV	**102.72**

Empresa o Entidad:	**MUNICIPIO DE CISNEROS** Contrato No.		**C-02-2014**
Objeto del Contrato:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS EL LIMÓN Y EL SILENCIO – SECTOR EL TRAPICHE EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
Fecha del Contrato:	24 de Junio de 2014	Plazo de Ejecución:	(150) DÍAS
Fecha de Inicio:	24 de Junio de 2014	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	23 de Noviembre de 2014	Valor del Contrato:	**($ 540.000.000)**
Labor Desempeñada:	**RESIDENTE DE OBRA**	SMMLV	**876.62**

Empresa o Entidad:	**CONSORCIO ARFOS COMUNA 16** Contrato No.		**C-07-2013**
Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO, REPARACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA COMUNA 16		
Fecha del Contrato:	18 de Noviembre de 2013	Plazo de Ejecución:	(150) DÍAS

Fecha de Inicio:	18 de Noviembre de 2013	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	18 de Marzo de 2014	Valor del Contrato:	**($ 12.500.000)**
Labor Desempeñada:	**RESIDENTE DE OBRA**	SMMLV	**20.29**

Empresa o Entidad:	**MUNICIPIO DE NARIÑO**	Contrato No.	**C-03-2013**
Objeto del Contrato:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA ARGENTINA – NARIÑO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE RIELES EN CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO ORIENTE ANTIOQUEÑO. (GOBERNACION).		
Fecha del Contrato:	11 de Noviembre de 2013	Plazo de Ejecución:	(45) DÍAS
Fecha de Inicio:	11 de Noviembre de 2013	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	31 de Diciembre de 2013	Valor del Contrato:	**($ 77.492.191)**
Labor Desempeñada:	**RESIDENTE DE OBRA**	SMMLV	**131.45**

Empresa o Entidad:	**MUNICIPIO DE NARIÑO**	Contrato No.	**C-01-2013**
Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUERTO VENUS – QUEBRADA NEGRA MUNICIPIO DE NARIÑO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. (INVIAS)		
Fecha del Contrato:	09 de Septiembre de 2013	Plazo de Ejecución:	(60) DÍAS
Fecha de Inicio:	09 de Septiembre de 2013	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	08 de Noviembre de 2013	Valor del Contrato:	**($ 149.851.598)**
Labor Desempeñada:	**RESIDENTE DE OBRA**	SMMLV	**254.20**

Empresa o Entidad:	**CONSORCIO PANAMERICANA**	Contrato No.	**004-2011**
Objeto del Contrato:	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL DOS – PLAN DE RASPADURA DEL KILOMETRO K0+00 AL K2+500 EN EL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA – DEPARTAMENTO DEL CHOCO		
Fecha del Contrato:	01 de Junio de 2013	Plazo de Ejecución:	(210) DÍAS
Fecha de Inicio:	01 de Junio de 2013	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	31 de Enero de 2014	Valor del Contrato:	**($ 20.000.000)**
Labor Desempeñada:	**RESIDENTE DE OBRA**	SMMLV	**32.46**

Empresa o Entidad:	**YESID ALDEMAR YURDAKY ARRIAGA**	Contrato No.	**002-2011**
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCION DE UN PONTON EN CONCRETO REFORZADO SOBRE LA QUEBRADA SAN PABLITO EN LA VIA VARIANTE HACIA SAN PABLO ADENTRO MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA		
Fecha del Contrato:	09 de Septiembre de 2011	Plazo de Ejecución:	(60) DÍAS
Fecha de Inicio:	09 de Septiembre de 2011	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	02 de Diciembre de 2011	Valor del Contrato:	**($ 3.000.000)**
Labor Desempeñada:	**RESIDENTE DE OBRA**	SMMLV	**5.60**

Empresa o Entidad:	**YESID ALDEMAR YURDAKY ARRIAGA**	Contrato No.	**001-2011**
Objeto del Contrato:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION EL DOS BOCA DE RASPADURA DEL MUNICIPIO DE CANTO DE SAN PABLO		
Fecha del Contrato:	19 de Septiembre de 2011	Plazo de Ejecución:	(60) DÍAS

Fecha de Inicio:	19 de Septiembre de 2011	% Participación:	**100%**
Fecha de Terminación:	19 de Diciembre de 2011	Valor del Contrato:	**($ 3.000.000)**
Labor Desempeñada:	**RESIDENTE DE OBRA**	SMMLV	**5.60**

INFORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIVERSIDAD: Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba"
PROGRAMA: Ingeniería Civil
TITULO: Ingeniero Civil
FECHA: Junio del 2012

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Colegio: Instituto Agrícola Santo Eccehomo
Bachiller Agrícola
Plan de Raspadura (Choco) 2002

REFERENCIAS PERSONALES

GUSTAVO ALBERTO ZAPATA LOPEZ
CONTRATISTA
CEL: 314 812 5608

MILTON GUIO LEDESMA
ABOGADO PENALISTA
CEL: 310 624 96 49

GUSTAVO GUIO RENTERIA
CONTRATISTA
CEL: 321 759 8412

Yilber T. T.

YILBER MOSQUERA TORRES
C.C. 11.707.745 de Istmina (Choco)
Matrícula Profesional: **05202233133 ANT**

2.3 CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA

PROPONENTE

LA SUSCRITA SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE TITIRIBI, ANTIOQUIA,

C E R T I F I C A

Que el señor **YILBER MOSQUERA TORRES**, identificado con cédula de ciudadanía N° 11.707.745, se desempeña como contratista del Municipio de Titiribí Antioquia a través de los siguientes contratos de prestación de servicios:

CONTRATO: CCO-02-2020

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa y financiera para la disminución de la contaminación por vertimientos de agua residuales domesticas en el área rural del municipio de Titiribí, mediante construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales domesticas de la vereda el porvenir del municipio de titiribí Antioquia

VALOR: $19.997.891 (diecinueve millones novecientos noventa y siete mil ochocientos noventa y un pesos M/L)

Duración: Tres (03) meses, a partir del perfeccionamiento del contrato

Fecha de Inicio: 3 de noviembre de 2020
Fecha de terminación: 3 de febrero de 2020

"Por mi pueblo, con mi gente"

CONTRATO: CCO-08-2019

OBJETO: Interventoría técnica, financiera, y ambiental para la construcción de la cubierta metálica de la placa polideportiva en la vereda la meseta, zona rural del municipio de titiribí — departamento de Antioquia.

VALOR: $46.333.729 (Cuarenta y seis millones trescientos treinta y tres mil setecientos veintinueve pesos M/L incluido iva)

Duración: cuatro (4) mes más un (1) mes adicional para un total de cinco (5) meses a partir de la firma del acta de inicio

Fecha de Inicio: 1 de octubre de 2019
Fecha de terminación: 30 de enero de 2020
Nueva Fecha de terminación: 29 de febrero de 2020

CONTRATO: CCO-03-2019

OBJETO: Interventoría técnica, financiera y ambiental, para la restauración del parque principal Antonio José Restrepo del municipio de Titiribí, Antioquia.

VALOR: $ 38.461.538, (treinta y ocho millones cuatrocientos sesenta y un mil quinientos treinta y ocho pesos m/l) más $9.105.985 (nueve millones ciento cinco mil novecientos ochenta y cinco pesos M/L, para un total de $47.567.523 (Cuarenta y siete millones quinientos sesenta y siete mil quinientos veintitrés mil pesos M/L)

Duración: El plazo del contrato es de seis (6) meses más cuarenta y cinco (45) días, más 2 meses, más 2 meses adicionales, para un total de doce (12) meses y quince (15) días, contados a partir del acta de inicio, previa aprobación de las pólizas exigidas que garantizan el cumplimiento del contrato

Fecha de Inicio: 3 de mayo de 2019
Fecha de terminación: 3 de noviembre de 2019

Otrosí 1:OCTUBRE 25 DE 2019
Otrosí 2:DICIEMBRE 16 DE 2019
Otrosí 3:FEBRERO 14 DE 2020
Otrosí 4:JUNIO 10 DE 2020

"Por mi pueblo, con mi gente"

CONTRATO: CCO-02-2019

OBJETO: Interventoría técnica, financiera y ambiental para la construcción de placa huellas en la vereda la peña, zona rural del municipio de Titiribí – departamento de Antioquia

VALOR: $61.461.538 (sesenta y un millones cuatrocientos sesenta y un mil quinientos treinta y ocho pesos M/L)

Duración: Siete (7) mes más un mes y nueve días adicionales, más dos (2) meses, más dos (2) meses más, para un total de doce (12) meses y nueve (9) días a partir de la firma del acta de inicio

Fecha de Inicio 22 ABRIL DE 2019
Fecha de Terminación 21 DE NOVIEMBRE DE 2019
Acta de suspensión 23 DE MARZO DE 2020
Acta de reanudación 11 DE MAYO DE 2020
Nueva fecha de terminación 29 DE JUNIO DE 2020
La presente certificación se expide a solicitud verbal del interesado.

Dado en la Administración Municipal de Titiribí, Antioquia a los once (11) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021).

LEDY MARCELA HERNÁNDEZ ACEVEDO
Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Claudia Patricia Rendón Calle	Ledy Marcela Hernández Acevedo	Ledy Marcela Hernández Acevedo
Contratista	Secretaria de Gobierno	Secretaria de Gobierno

"Por mi pueblo, con mi gente"

2.5 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14865636364

(415)7707212489984(8020) 000001486563636 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 7 0 7 7 4 5	4	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 7 0 7 7 4 5	2 0 0 1 0 2 1 4

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Chocó 2 7	Istmina 3 6 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MOSQUERA	TORRES	YILBER	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Bello 0 8 8

41. Dirección principal
DG 56 21 38

42. Correo electrónico yimoto24@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 7 8 5 7 7 2 9	2 3 1 6 5 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 1	2 0 2 2 0 9 1 9	4 2 9 0	2 0 1 3 0 5 1 6	7 1 1 2			2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	1 6	4 9	5 2																						

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
16- Obligación facturar por ingresos bienes
49 - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 19 / 14 : 41: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MOSQUERA TORRES YILBER
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

2.9 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN


ANEXO 1

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

YILBER MOSQUERA TORRES, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal, manifiesto en mi nombre que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación.
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores del Municipio de Ciudad Bolívar, directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación.
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 28 días día del mes de Octubre del 2022.



_____

YILBER MOSQUERA TORRES
INGENIERO CIVIL
MAT: 05202233133ANT
CC 11707745

2.13 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Entidad contratante		MUNICIPIO TITIRIBI
Contrato No.		CC 002 DE 2020
Objeto		DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TITIRIBI, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DE LA VEREDA EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ ANTIOQUIA
Fecha inicio	**Mes**	NOVIEMBRE
	Año	2020
Fecha terminación	**Mes**	FEBRERO
	Año	2021
Valor en pesos		19997891
Valor en SMLMV		22.01
Clasificación		
Porcentaje de participación		100%

NOMBRE PROPONENTE YILBER MOSQUERA TORRES.



FIRMA _____

FECHA 28 Octubre 2022

Medellín, Antioquia
Celular: (321) 785 77 29
Mtinterventoriacolector2021@gmail.com