Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4192338
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 horas de tiempo transcurrido *(5/11/2022 11:40:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CC-2022-001
Objeto del contrato	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL CONTATO DE OBRA PUBLICA: CONSTRUCCIÓN TRAMOS DE LOS COLECTORES ZONA URBANA DEL MUICIPIO DE CARAMANTA EN EL MARCO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO CI-005-SPI-2022-070 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NUEVA CARAMANTA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE CARAMANTA S.A.S. E.S.P."
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/01/2023 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESAS PUBLICAS DE CARAMANTA S.A.S. E.S.P.

COLOMBIA, Caramanta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

YILBER MOSQUERA TORRES

COLOMBIA, Bello
Número de documento 11707745

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
YILBER MOSQUERA TORRES	bancolombia	Ahorros	25336833585

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YILBER MOSQUERA* ***Fecha de aprobación:*** *5/11/2022 1:05:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALEJANDRO ARANGO GIL* ***Fecha de aprobación:*** *5/11/2022 2:00:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4192338
Proveedor YILBER MOSQUERA TORRES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 19 n 20 87
Ubicación CO-ANT-05145 - Caramanta
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Caramanta
Dirección calle 19 n 20 87
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 19 n 20 87	COLOMBIA > Antioquia > Caramanta

1	CO1.PCONTR.4192338
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
45.642.896,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81101500	Ingenieria Civil	1,00	UN	45.642.896,00	45.642.896,00	45.642.896,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Auto polizas CC-2022-001.pdf	Auto polizas CC-2022-001.pdf	(detalle)
☐	CC-2022-001 (1).pdf	CC-2022-001 (1).pdf	(detalle)
☐	CC-2022-0021Acta de Inicio.pdf	CC-2022-0021Acta de Inicio.pdf	(detalle)
☐	Certificado de Disponibilidad Interventoria_0001.pdf	Certificado de Disponibilidad Interventoria_0001.pdf	(detalle)
☐	Poliza Responsabilidad Civil Interventoria.pdf	Poliza Responsabilidad Civil Interventoria.pdf	(detalle)
☐	Polizas Cumplimiento Interventoria.pdf	Polizas Cumplimiento Interventoria.pdf	(detalle)
☐	Propuesta Proponente.pdf	Propuesta Proponente.pdf	(detalle)
☐	Registro Presupuestal Interventoria_0001.pdf	Registro Presupuestal Interventoria_0001.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	45.642.896
Total	45.642.896

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	147	CDP	No validado	45.642.896 COP	45.642.896 COP	02-03-02-002-002003	Editar

Saldo de CDP: 45.642.896 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 45.642.896 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	222	Presupuestal (CDP)	-	No validado	45.642.896 COP	45.642.896 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	45.642.896 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	45.642.896 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-