

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3799982
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12/07/2022 2:57:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CM-SID-003-2022
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL BARRIO VILLA ANGELA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido (4/11/2022 8:00:00 AM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	3/05/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☒ No
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No
Reversión	☐ Sí ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante



GOBERNACION DE SUCRE

COLOMBIA, Sincelejo
★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



CONSORCIO DIN ISUTECH

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901531412

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor☒Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO DIN ISUTECH			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: EDGAR HERNAN GUEVARA MARTINEZ
Fecha de aprobación: 11/08/2022 11:31:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: JENNY ELIZABETH LINDO DIAZ
Fecha de aprobación: 13/08/2022 3:27:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3799982_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒Sí☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí☒No
Seriedad de la oferta ☒Sí☐No
☒% del presupuesto oficial estimado del

Proceso de Contratación o de la oferta

10,00

Cumplimiento

☒Sí☐No

☒Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

11/08/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

11/06/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Pago de salarios

☒% del valor del contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

11/08/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

11/02/2026 9:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad del servicio

☒% del valor del contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

11/08/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

11/02/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☐Sí☒No

Fecha límite para entrega de garantías:

11/08/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: 7/09/2022 11:19:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.9802802	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	32.428.630,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	13/02/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado Detalle
CO1.WRT.9467309	Seriedad de la oferta	-	10.809.543,50 COP	-	20/09/2022 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato

CO1.PCCNTR.3799982

Proveedor

CONSORCIO DIN ISUTECH

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones

MUNICIPIO DE SINCELEJO

Ubicación

CO-SUC-70001 - Sincelejo

País

COLOMBIA

Departamento

Sucre

Municipio

Sincelejo

Dirección

MUNICIPIO DE SINCELEJO

Código postal

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 25 N° 25B - 35 Sincelejo – Sucre	COLOMBIA > Sucre > Sincelejo

1	CO1.PCCNTR.3799982
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION						

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
21.1. CDP.pd.pdf	21.1. CDP.pd.pdf	(detalle)
21. CONTRATO INTER VILLA ANGELA-2.pdf	21. CONTRATO INTER VILLA ANGELA-2.pdf	(detalle)
22. RUT CONSORCIO DIN ISUTECH.pdf	22. RUT CONSORCIO DIN ISUTECH.pdf	(detalle)
23.Paz y salvo de parafiscales ISUTECH.pdf	23.Paz y salvo de parafiscales ISUTECH.pdf	(detalle)
24. Paz y salvo de parafiscales DIN SAS.pdf	24. Paz y salvo de parafiscales DIN SAS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JENNY ELIZABETH LINDO DIAZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 52817012	Guardar y notificar
Supervisor	SAUL MARTINEZ PINEDA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 92535211	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Pbsición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	SAUL MARTINEZ PINEDA	13/08/2022 3:27:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JENNY ELIZABETH LINDO DIAZ
Expenditure Approver	JENNY ELIZABETH LINDO DIAZ	13/08/2022 3:27:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JENNY ELIZABETH LINDO DIAZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Si ☒ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto

Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	Presupuesto General de la Nación - PGN	0
	Sistema General de Participaciones - SGP.	
	No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalías - SGR	0
	Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)	108.095.435
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	108.095.435

Código BPIN 2021002700138

Año de vigencia 2022

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☐ Si ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
☐ 2021	CDP	No validado	108.095.435 COP	108.095.435 COP	00-00-00-000-00000

Saldo de CDP 108.095.435 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 108.095.435 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 1322	Presupuestal (CDP)	-	No validado	108.095.435 COP	108.095.435 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 108.095.435 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 108.095.435 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -