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1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN.  
 
El Jardín Botánico José Celestino Mutis es un establecimiento público del orden distrital adscrito a la 
Secretaria Distrital de Ambiente, creado mediante el Acuerdo 39 de 1992, que conforme al artículo 2 
de la Ley 80 de 1993 es una entidad estatal regida para los fines contractuales por la Ley 80 de 1993, 
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas que lo reglamenten, 
adicionen o modifiquen.  
 
El Jardín Botánico José Celestino Mutis de conformidad con el artículo 1º del Decreto 040 de 1993 un 
centro científico y de asesoramiento, dedicado primordialmente al cultivo, experimentación y estudio, 
con fines científicos, culturales, didácticos y prácticos, de toda clase de plantas; al apoyo de la 
ornamentación de la ciudad de Bogotá y a la protección de la flora y la fauna nativas en sus predios o 
en los refugios que se establezcan en áreas cubiertas por bosques naturales.  
 
Mediante el Acuerdo 761 de 2020 del Concejo de Bogotá D.C, se adoptó el Plan de desarrollo 
económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato 
social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” el cual, según su artículo 2º,  tiene como objetivo 
general consolidar un nuevo contrato social, ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia 
la igualdad de oportunidades, recuperando la pérdida económica y social derivada de la emergencia 
COVID-19, capitalizando los aprendizajes y los canales de solidaridad, redistribución y reactivación 
económica creados para atender y mitigar los efectos de la pandemia y de esta forma construir con la 
ciudadanía, una Bogotá donde los derechos de los más vulnerables sean garantizados a través de: la 
ampliación de las oportunidades de inclusión social y productiva, en particular de las mujeres, los 
jóvenes y las familias, para superar progresivamente los factores de naturalización de la exclusión, 
discriminación y segregación socioeconómica y espacial que impiden la igualdad de oportunidades y 
el ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y feliz.  
 
Según el artículo 9º del Plan, éste se organiza en torno a cinco (5) propósitos que  son: i) Hacer un 
nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política; ii) 
Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática; 
iii) Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y 
reconciliación; iv) Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal incluyente y sostenible; 
y v) Construir Bogotá-Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.  
 

ÁREA 
SOLICITANTE 

Secretaria General  

COMPONENTE 
DEL GASTO 

Inversión  7683: Fortalecimiento de las capacidades 
organizacionales, físicas y tecnológicas en 
el Jardín Botánico José Celestino Mutis 
Bogotá 

META 10. Adelantar 1400 metros cuadrados obras de construcción. 

EJECUCIÓN RECURSOS EJECUCIÓN TRAZABILIDAD 

MISIONAL – RECURSOS 
PROPIOS 

100% inversión 

FECHA Noviembre 2022 
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Igualmente, el plan establece treinta (30) logros de ciudad, entre los cuales se encuentran: i) Formular 
y ejecutar estrategias concertadas de adaptación y mitigación de la crisis climática teniendo como 
marco la justicia ambiental; ii) Implementar estrategias de mantenimiento, recuperación, rehabilitación 
o restauración de la estructura ecológica principal y demás áreas de interés ambiental en la Bogotá – 
Región; iii) Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas 
patrimoniales, ambientales, sociales y culturales; iv) Aumentar la oferta de espacio público y áreas 
verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía; v) 
Reconocer y proteger todas las formas de vida, en particular la fauna urbana; vi) Reducir la 
contaminación ambiental atmosférica, visual y auditiva y el impacto en morbilidad y mortalidad por 
esos factores; vii) Cuidar y proteger el agua, el Río Bogotá, el sistema de páramos y el sistema hídrico 
de la ciudad y mejorar la prestación de los servicios públicos; viii) Aumentar la separación en la fuente, 
reciclaje, reutilización y la adecuada disposición final de los residuos de la ciudad, entre otros, todos 
ellos consistentes con el Programa de Gobierno y que contienen políticas generales y sectoriales, los 
cuales son ejecutados por las diferentes entidades distritales, entre ellas el Jardín Botánico de Bogotá 
José Celestino Mutis. 
 
Conforme con ello, y con el fin coadyuvar al cumplimiento de los objetos del Plan Distrital de Desarrollo, 
el Jardín Botánico José Celestino Mutis, ha identificado y establecido necesidades que se enmarcan 
en los proyectos de inversión, como se describe a continuación:  
 
Dentro de la concepción del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras públicas del 
Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” la 
Secretaría General consolidó el proyecto de inversión: «7683- Fortalecimiento de las capacidades 
organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá» que busca 
diseñar e implementar una estrategia que aumentará el desempeño institucional del Jardín Botánico 
de Bogotá, al fortalecer la capacidad Organizacional, de Gestión, y las dimensiones y políticas del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el fin, de generar sostenibilidad y mayores 
capacidades institucionales, particularmente; en el talento humano, en la infraestructura tecnológica y 
física, en los recursos organizacionales de seguimiento y control, facilitando el acceso y calidad de la 
información a la ciudadanía así como a las autoridades internas y externas. Su objetivo principal es 
mejorar la sostenibilidad, planeación estratégica y la infraestructura física y tecnológica en el Jardín 
Botánico José Celestino Mutis, a través del fortalecimiento de la gestión del talento humano, los 
sistemas de información, los recursos, los bienes y procesos, así como de la actualización y mejora 
de la infraestructura física para garantizar el desarrollo de actividades de administración y gestión.  
 
Conforme con lo anterior, y en cumplimiento de las competencias y funciones de la Secretaría General, 
responsable de la ejecución de los recursos arriba mencionados, se ha identificado la siguiente 
necesidad: 
 
En desarrollo de procesos de mantenimiento de la infraestructura del Jardín Botánico José Celestino 
Mutis frente al  estado de la estructura portante de las edificaciones, se determinó la necesidad de 
realizar el reforzamiento estructural de algunas estructuras, con el fin de proveer un sistema estructural 
sismo resistente, el cual estuviera en capacidad de soportar los momentos sísmicos y contará con la 
suficiente rigidez para impedir deformaciones que ocasionaran daños irreparables a la estructura y 
pusieran en riesgo la vida de las personas que se puedan encontrar en dichas estructuras, en el evento 
en que se presente movimientos horizontales de origen sísmico, según lo contemplado en el Titulo A 
del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 
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Con el fin de generar y brindar espacios seguros para su personal, así como para la ciudadanía en 
general que haga uso y goce efectivo de sus instalaciones, buscando garantizar en todo momento la 
debida prestación de sus bienes y servicios, y de esta manera prevenir cualquier posible riesgo que 
pueda llegar a ocasionarse por no tener el debido cuidado, el Jardín Botánico José Celestino Mutis, 
adelantó la ejecución del Contrato de Consultoría Nº JBB-CTO-1325-2019, cuyo objeto es: 
“ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA, DISEÑOS DE 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL TRÁMITE Y OBTENCIÓN 
DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN BOTÁNICO JOSÉ 
CELESTINO MUTIS”. En dicha consultoría se pactó como entregable los estudios y diseños y la 
licencia de construcción de un sistema estructural sismo resistente de las instalaciones del Jardín 
ubicadas en la Av. Calle 63 No 68-95 capaz de soportar los movimientos sísmicos y el cual cuenta 
con la suficiente rigidez para impedir deformaciones tales que ocasionen daños irreparables a la 
estructura y pongan en riesgo la vida de las personas que se puedan encontrar en dichas estructuras 
en el evento en que se presente movimientos horizontales de origen sísmico, según lo contemplado 
en el Titulo A del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

En atención al análisis sismorresistente presentado por el contrato JBB-CTO-1325-2019, contenido 
en el INFORME DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL (Anexo 1), se evidenció la existencia de 
construcciones que aun siendo reforzadas no cumplirían con el estándar de la norma NSR-10, como 
es el caso de las oficinas de Talento Humano y Secretaría General identificadas dentro de la Zona 4.   

Como consecuencia de lo anterior, la entidad suscribió el contrato de obra JBB-CTO-1035-2020, cuyo 
objeto consistió en “ CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA REALIZAR EL REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, INCLUYENDO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 

GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA”, con el cual se 
desarrollaron las actividades de reforzamiento sismo resistente que incluyó la demolición parcial y/o 
total de módulos estructurales de las edificaciones identificadas, garantizando las dimensiones y la 
resistencia de los materiales en concordancia con las normas del Reglamento colombiano de 
construcciones sismo resistentes (NSR-10), cumpliendo con los índices de sobreesfuerzo de la misma, 
atendiendo a las especificaciones técnicas entregadas por el consultor y las actividades de obra 
complementarias que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura intervenida, obra que 
culminó el 29 de agosto de 2022. 
 
Durante la vigencia de 2020, la entidad consideró la pertinencia y viabilidad técnica para adelantar el 
proceso de selección para contratar los estudios y diseños arquitectónicos, geotécnicos, eléctricos, 
hidráulicos y estructurales para las nuevas edificaciones del Jardín Botánico José Celestino Mutis, 
incluyendo el trámite y obtención de la respectiva licencia de construcción y los permisos requeridos, 
por lo cual se suscribió el contrato de consultoría JBB-CTO-1057-2020, cuyo objeto consistió en: 
“CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, GEOTÉCNICOS, ELÉCTRICOS, 
HIDRAÚLICOS Y ESTRUCTURALES PARA LA(S) NUEVA(S) EDIFICACIÓN (ES) DEL JARDÍN 
BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, INCLUYENDO EL TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LA 
RESPECTIVA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y LOS PERMISOS REQUERIDOS”. 
 
Como producto de la ejecución del contrato No. 1057-2020, la entidad recibió los diseños 
arquitectónicos, geotécnicos, eléctricos, hidráulicos, estructurales, cantidades y presupuesto para la 
construcción de nuevas edificaciones al interior del Jardín Botánico, que contemplaron áreas como 
Científica y Laboratorio Infantil, Aula Chowa, Aula Ambiental, Educativa, Administrativa, Cafetería y 
Área Técnica, Almacén, Control Interno y Nodos Humedales. 
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Con el fin de realizar la construcción de las nuevas edificaciones, requeridos para el funcionamiento 
de las diferentes dependencias del Jardín Botánico José Celestino Mutis, la entidad adelantó la 
consecución de los recursos necesarios para iniciar el proceso constructivo en concordancia con los 
diseños arquitectónicos, geotécnicos, eléctricos, hidráulicos y estructurales correspondientes, que se 
pretende obtener de la construcción, reponer las oficinas demolidas que correspondían a las áreas de 
Talento Humano, Secretaria General y Planeación. 

Los resultados de dicha consultoría JBB-CTO-1057-2020, se constituyen en el sustento técnico para 
la configuración del proceso de selección mediante el cual se contratará la obra identificada en el Plan 
Anual de Adquisiciones, con el siguiente objeto: 8201-10-7683-CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES 
PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
SIN FORMULA DE REAJUSTE. 
 
En este orden de ideas, las edificaciones objeto del estudio se encuentran localizadas en el Jardín 
Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, en la Avenida Calle 63 N.º 68 -95 de la ciudad de Bogotá 
D.C. y se relacionan a continuación: 
 
 

 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN AREA 
m2 

 
ZONA 3 

ADMINISTRATIVA 

PLANEACION  36.78 

SECRETARIA GENERAL 36.60 

TALENTO HUMANO 21,84 

PERGOLA  7.94 

TOTAL DE AREA EN DISEÑO 103.16 
Nota: Información obtenida de la planimetría C-ARQ-17 

 
Así las cosas y con el fin de realizar la construcción de las nuevas edificaciones requeridas para 
complementar el funcionamiento de la dependencia del área de Administrativa del Jardín Botánico 
José Celestino Mutis, en aras de dar continuidad en el desarrollo de las diferentes actividades que allí 
se ejecutan, resulta necesario que se realice la construcción en concordancia de los diseños 
arquitectónicos, geotécnicos, eléctricos, hidráulicos y estructurales producto de la consultoría JBB-
CTO-1057-2020.  
 
Se ha identificado con base en la información suministrada por el Grupo M & M consultoría SAS, 
contrato JBB-CTO-1057-2020, que el área mínima de diseño de la Zona 3 Administrativa, es de 103,16 
m2. 
 
La necesidad aquí descrita se encuentra contemplada en el Plan de Adquisiciones para la presente 
vigencia fiscal. 
 
Conforme con lo señalado en el Decreto 040 de 1993 y la Resolución N.º 017 de 2020, para todos los 
efectos, el ordenador del gasto del presente proceso será la directora general.  
 
Por las razones expuestas anteriormente, se considera pertinente y viable técnicamente adelantar el 
proceso de selección para 8201-10-7683-CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA 
CONSTRUCCION DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN 
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BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE. 
 
2. OBJETO 
 
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto "9117-10-7683 CONTRATAR LAS “8201-10-
7683-CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS 
EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO 
MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.  
 
 
2.1.  ALCANCE DEL OBJETO 
 
El objeto del contrato comprende, sin limitarse: 
 

1. Una etapa inicial, de revisión y apropiación de los estudios y diseños por parte del contratista de 
obra, quien deberá revisar los estudios y diseños entregados por el Jardín Botánico, e informar al 
supervisor designado por este último, las observaciones presentadas y los ajustes requeridos para 
la ejecución del proyecto. Cuando el contratista de obra considere que los estudios y diseños no 
requieren ajustes o complementación, deberá presentar un concepto técnico de cada especialista 
del equipo mínimo requerido para esta etapa, donde indique que revisó los estudios y diseños 
entregados para su especialidad y que estos se encuentran completos y no requirieron ningún 
ajuste, o no requieren ajustes adicionales.  

 
2. Realizar replanteo topográfico georreferenciado, que comprenda los linderos en su totalidad 

(Áreas de edificaciones 87,04 y de urbanismo). 
 

3. Realizar la construcción implementando los estudios y diseños Arquitectónicos, previamente 
revisados y apropiados por el contratista de obra, que deberán contemplar los siguientes aspectos: 
 
3.1 Construcción de edificios en el área administrativa Zona 3 
 

4. Implementar los estudios y diseños apropiados, adicional de toma de muestras en campo, ensayos 
de laboratorio, procedimientos de construcción y aspectos que deba atender el constructor. 
 

5. Adelantar la construcción del proyecto de acuerdo con los estudios y diseños apropiados a nivel 
arquitectónico, estructural, hidráulico, eléctrico, conforme a normas técnicas aplicables, como la 
NSR-10, del Código Eléctrico Nacional- ICONTEC 2050, RETIE y demás que resulten aplicables. 
 

6. El contratista deberá acatar lo dispuesto en la licencia de construcción y los demás permisos que 
sean aplicables, no obstante, de presentarse ajustes o cambios en la etapa de apropiación de los 
estudios y diseños, el contratista deberá realizar los trámites necesarios para la modificación de la 
licencia, ante la Curaduría respectiva de la ciudad de Bogotá.  
 

7. Cumplir todas las obligaciones previstas en el pliego de condiciones y las relacionadas con la 
naturaleza del contrato, para lo cual empleará todos sus recursos técnicos, económicos, físicos 
necesarios para el normal desarrollo del objeto contractual. 
 
 

3. CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS – UNSPSC 
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SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72000000  
Servicios de 
edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

72100000 
Servicios de mantenimiento 

y reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

72101500 
Servicios de apoyo para la 

construcción 

72000000  
Servicios de 
edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

72100000 
Servicios de mantenimiento 

y reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

72102900 
Servicios de 

mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

72000000  
Servicios de 
edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

72100000 
Servicios de mantenimiento 

y reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

72103300 
Servicios de 

mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

72000000  
Servicios de 
edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

72120000  
Servicios de construcción 

de edificaciones no 
residenciales 

72121400 
Servicios de construcción 

y de edificios públicos 
especializados 

81000000  
Servicios basados en 

ingeniería investigación 
tecnología. 

81100000  
Servicios profesionales de 
ingeniería y arquitectura. 

81101500  
Ingeniería civil y 

arquitectura. 

81000000 
Servicios basados en 

ingeniería investigación 
tecnología. 

81100000  
servicios profesionales de 
ingeniería y arquitectura. 

81101700 
Ingeniería eléctrica y 

electrónica 

83000000  
Servicios públicos y 

servicios relacionados 
con el sector público 

83100000  
Servicios públicos 

83101500  
Servicios de acueducto y 

alcantarillado. 

83000000  
Servicios públicos y 

servicios relacionados 
con el sector público 

83100000  
Servicios públicos 

83101800  
Servicios eléctricos 

95000000 
Terrenos, edificios, 
estructuras y vías 

95120000 
Estructuras y edificios 

permanentes 

95121700 
Edificios y estructuras 

públicos 

95000000  
Terrenos, edificios, 
estructuras y vías.  

95120000  
Estructuras y edificios 

permanentes  

95121800  
Edificios y estructuras 

utilitarios  
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95000000  
Terrenos, edificios, 
estructuras y vías.  

95120000  
Estructuras y edificios 

permanentes  

95121900  
Edificios y estructuras 

educacionales y de 
administración  

 
 
 
4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El contrato que surja del proceso de selección corresponde a un contrato de obra civil. 
 
 
5. RÉGIMEN JURÍDICO DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 
El régimen jurídico aplicable al proceso y al contrato será el previsto en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
 
6. MODALIDAD DE SELECCIÓN  
 
Teniendo en cuenta los factores como el presupuesto disponible para contratar, el objeto a contratar, la 
naturaleza del contrato a suscribir, las normas legales vigentes, se determinó en el PAA publicado en la 
plataforma SECOP II, que la modalidad de selección del contratista es la LICITACIÓN PÚBLICA, regulada 
por el artículo 30 de la Ley 80 de 1993; numeral 1 artículo 2 Ley 1150 de 2007 y Artículos 2.2.1.2.1.1.1 y 
siguientes del Decreto 1082 de 2015. 
 
7. DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020  
 
El presente proceso da aplicación al artículo tercero del Decreto Distrital 332 de 2020 “Por medio del cual 
se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del 
Distrito Capital”, y los lineamientos emitidos en la circular 013 de 2021 por la Secretaría Distrital de la Mujer 
“por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las 
mujeres en la contratación del Distrito Capital” teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza de este ,se 
considera viable establecer el porcentaje de 9.3% fijado para la fecha referida en el acto administrativo 
indicado, en cada una de las etapas conforme los equipos de trabajo requeridos y el personal de obra 

   
 

- ETAPA DE APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

PERFIL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA DEDICACIÓN 

Director de 
diseños 

Ingeniero civil o 
Arquitecto. 
 
Con posgrado en 
Ingeniería Civil, 
Construcción o 
Gerencia de 
Proyectos. 

Profesional con diez (10) años de 
experiencia general, contada a 
partir de la terminación de 
materias.  
Experiencia Especifica de cinco (5) 
años como director de estudios, 
diseño y construcción de obras 
civiles nuevas en instituciones 
públicas o privadas.  

100% 
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Arquitecto 
diseñador 

Arquitecto 

Profesional con siete (7) años de 
experiencia general, contados a 
partir de la terminación de 
materias.  
 
Especifica de cinco (5) años como 
como diseñador de edificaciones 
institucionales públicas o privadas. 
 
Deberá acreditar mínimo Un (1) 
contrato como diseñador de un 
edificaciones estatales  ejecutado 
durante los últimos cinco (5) años 
anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta. 

100% 

Especialista 
en 

estructuras 

Ingeniero civil. 
 
Con postgrado en 
estructuras. 

Profesional con SEIS (6) años de 
experiencia general contados a 
partir de la terminación de 
materias. 
 
Experiencia específica certificada 
de CUATRO (04) años en 
reforzamiento estructural y 
adecuaciones de edificaciones 
institucionales públicas o privadas. 

50% 

Especialista 
en hidráulica 
e hidrología 

Ingeniero civil. 
 
Con postgrado en 
sistemas hídricos. 

Profesional con seis (06) años de 
experiencia general contados a 
partir de la terminación de 
materias. 
 
Experiencia especifica certificada 
de CUATRO (04) años en obras 
hidráulicas e hidrosanitarias de 
edificaciones institucionales 
públicas o privadas. 

50% 

Especialista 
eléctrico 

Ingeniero eléctrico 

Profesional de seis (6) años de 
experiencia general contada a 
partir de la terminación de 
materias. 
 
Especifica de tres (3) años como 
ingeniero eléctrico o ingeniero 
electricista.  

50% 

Ingeniero 
ambiental 

Ingeniero Ambiental 

Profesional de tres (3) años de 
experiencia general contada a 
partir de la terminación de 
materias. 
 

50% 
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Experiencia especifica de tres (3) 
años certificada: en proyecto de 
infraestructura y/u obras civiles en 
edificios institucionales. 

Profesional 
en SST - 
SISOMA 

Profesional en SST. 
 
Curso de 50 horas en 
sistemas de gestión.  
 
Curso de 
coordinador de 
alturas vigente. 

Profesional de tres (3) años de 
experiencia general contada a 
partir de la expedición de la tarjeta 
profesional. 
 
Experiencia especifica de un (1) 
año certificada: en obras y/o 
interventoría SISOMA (Seguridad 
Industrial y Seguridad 
Ocupacional) en proyecto de 
infraestructura y/u Obras civiles en 
edificios institucionales. 

100% 

 

- ETAPA DE OBRA 
 
 

PERFIL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA DEDICACIÓN 

Director de 
obra 

Ingeniero civil o 
Arquitecto. 
 
Con posgrado en 
Ingeniería Civil, 
Construcción o 
Gerencia de 
Proyectos. 
 

Profesional con diez (10) años de 
experiencia general, contada a 
partir de la terminación de 
materias. 
 
Experiencia Especifica de cinco (5) 
años como director de 
construcción de obras civiles 
nuevas en instituciones públicas o 
privadas.  
Deberá acreditar mínimo un (1) 
contrato como director de obra en 
la construcción o reconstrucción 
de un edificaciones estatales 
ejecutado durante los últimos 5 
años anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta.  

50% 

Residente de 
obra 

Arquitecto o 
ingeniero civil 
 
 

Profesional con Diez (10) años de 
experiencia general, contada a 
partir de la terminación de 
materias. 
 
Especifica de tres (3) años como 
director o Residente de obras 
Civiles nuevas en edificaciones 
institucionales públicas o privadas. 

100% 
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Deberá acreditar mínimo Un (1) 
contrato como residente de obra 
en la construcción o 
reconstrucción de edificaciones 
estatales  ejecutado durante los 
últimos 5 años anteriores a la 
fecha de presentación de la oferta. 

Especialista 
en 

estructuras 

Ingeniero civil. 
 
Con postgrado en 
estructuras. 

Profesional con seis (06) años de 
experiencia general contados a 
partir de la terminación de 
materias. 
 
Experiencia específica certificada 
de cuatro (4) años en 
reforzamiento estructural y 
adecuaciones de edificaciones 
institucionales públicas o privadas. 

10% 

Especialista 
en hidráulica 
e hidrología 

Ingeniero civil. 
 
Con postgrado en 
sistemas hídricos. 

Profesional con seis (6) años de 
experiencia general contados a 
partir de la terminación de 
materias. 
 
Experiencia especifica certificada 
de cuatro (4) años en obras 
hidráulicas e hidrosanitarias de 
edificaciones institucionales 
públicas o privadas. 

10% 

Ingeniero 
eléctrico 

Ingeniero eléctrico 

Profesional de seis (6) años de 
experiencia general contada a 
partir terminación de materias. 
 
Especifica de tres (3) años como 
ingeniero eléctrico o ingeniero 
electricista. 

10% 

Ingeniero 
ambiental 

Ingeniero Ambiental 

Profesional de tres (3) años de 
experiencia general contada a 
partir terminación de materias. 
 
Experiencia especifica de tres (3) 
años certificada: en proyecto de 
infraestructura y/u obras civiles en 
edificios institucionales. 

50% 

Profesional 
en SST - 
SISOMA 

Profesional en SST. 
 
Curso de 50 horas en 
sistemas de gestión.  
 

Profesional de tres (3) años de 
experiencia general contada a 
partir de la expedición de la 
matrícula profesional. 
 

100% 



Página 11 de 
8 

 

 

Curso de 
coordinador de 
alturas vigente. 

Experiencia especifica de un (1) 
año certificada: en obras y/o 
interventoría SISOMA (Seguridad 
Industrial y Seguridad 
Ocupacional) en proyecto de 
infraestructura y/u Obras civiles en 
edificios institucionales. 

 
 
8. ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. DECRETO 1860 DE 2021 
 
El presente proceso, luego de efectuado el análisis de oportunidad y conveniencia, da aplicación al 
artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del decreto 1860 de 
2021: “Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional”, teniendo en cuenta que el objeto, la naturaleza del proceso y el 
alcance de las obligaciones, están relacionado con la ejecución de una obra, la entidad en sus 
obligaciones específicas incluirá un porcentaje con el fin de darle exigirle el cumplimiento al contratista, 
con el fin de fomentar la contratación de este tipo de población. 
 
9. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 
El presupuesto oficial estimado será hasta por la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($835.157.007) incluidos todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos 
que conlleve la celebración y ejecución del contrato.  
 
Nota 1: So pena de rechazo, las ofertas presentadas por los proponentes no podrán sobrepasar el 
valor del presupuesto oficial establecido por la Entidad. 
 
Nota 2: El proponente no podrá superar el valor máximo a pagar por la Entidad para cada uno de los 
ítems. (los valores se encuentran en el anexo 1 técnico del presupuesto) 
 
Nota 3: So pena de rechazo, El valor de la oferta económica presentada por los oferentes, en ningún 
caso podrá ser inferior al noventa por ciento (90%) al presupuesto oficial del presente proceso de 
selección. Esto, dado que el valor del presupuesto fijado obedece al análisis detallado efectuado por 
el consultor contratado por la entidad y una alteración significativa de los valores allí contemplados, 
podría poner en riesgo la debida ejecución de la obra planeada. 
 
 
10. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL PRESUPUESTO. 
 
El presupuesto estimado de la obra lo estableció la sociedad consultora Grupo M&M en el marco del 
Contrato de Consultoría N.º CTO-JBB-1057-2020, que tuvo por objeto: “CONTRATAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, GEOTÉCNICOS, ELÉCTRICOS, HIDRAÚLICOS Y 
ESTRUCTURALES PARA LA(S) NUEVA(S) EDIFICACIÓN (ES) DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ 
CELESTINO MUTIS, INCLUYENDO EL TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LA RESPECTIVA LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN Y LOS PERMISOS REQUERIDOS”. 
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El presupuesto obtenido con ocasión del referido contrato es el que se relaciona a continuación: (datos 
de presupuesto entregado por la consultoría). 
 
 
 

 
 
11. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para atender la contratación que resulte de este proceso de selección la Entidad cuenta expedirá el 
respectivo  certificado de disponibilidad presupuestal CDP con cargo al Presupuesto de la vigencia 
2022. 
 
12. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato de obra será de cinco (5) meses y quince (15) días, los cuales se 
ejecutarán de la siguiente forma; Quince (15) días a partir de la firma del Acta de Inicio para la 
apropiación de diseños. Una vez finalizada la mencionada etapa el contratista e interventor deberán 
firmar el acta de apropiación de los estudios y diseños y posteriormente, se iniciará la fase de obra, la 
cual será de cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra.  
 
 
13. FORMA DE PAGO 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN

1.0 PRELIMINARES  $         32.430.609 

2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS  $           1.993.438 

3.0 CIMENTACION  $         20.929.139 

4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS  $       106.888.626 

5.0 PISOS BASES Y ACABADOS  $         24.708.361 

6.0 MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES  $         26.250.445 

7.0  INSTALACIONES ELECTRICAS  $         76.712.467 

8.0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIOS  $         44.543.114 

9 CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES - CIELO RASOS  $         45.298.999 

10 PINTURA Y ACABADO DE MUROS  $         10.066.208 

11 CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO ,VIDRIO Y OTROS )  $       178.234.746 

13  APARATOS SANITARIOS  $           1.932.772 

15 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO %  $         11.136.429 

16 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y GESTIÓN AMBIENTAL  $         15.416.795 

 $       596.542.148 

ADMINISTRACION  34% 202.824.330$       

IMPREVISTOS 1% 5.965.421$           

UTILIDAD 5% 29.827.107$         

238.616.859$       

835.159.007$       

TOTAL COSTO INDIRECTO

TOTAL COSTO OBRA

COSTO DIRECTO

9117-10-7683 CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ÁREAS 

DEMOLIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL 

SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

PRESUPUESTO DETALLADO  DE CONSTRUCCION DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA
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a) Anticipo: EL JARDÍN BOTANICO DE BOGOTÁ desembolsará, en las condiciones indicadas en 
este documento, un anticipo al CONTRATISTA, correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato, una vez se hayan cumplido los siguientes requisitos:  
 

• El JBB haya aprobado las garantías a cargo del contratista, exigidas en este documento, previa 
revisión del interventor 

• El interventor haya verificado la constitución de un fideicomiso o patrimonio autónomo 
irrevocable para el manejo de los recursos del interventoría y la firma contratista.anticipo.  

• EL interventor haya aprobado el Programa de Flujo de Inversión del Anticipo, indicando las 
sumas invertidas y comprometidas y sus correspondientes rubros, acompañado de los 
documentos soporte respectivos.  

• El interventor haya aprobado la Programación de la Ejecución de la Obra, estableciendo una 
línea base de GANTT. 

• Acta de Verificación y Apropiación de Estudios y Diseños suscrita por la  

• Acta de Inicio de Obra: debidamente suscrita entre el interventor y la firma contratista. 
 
El anticipo se amortizará de las cuentas parciales. El giro de los recursos por parte del fideicomiso al 
contratista deberá contar con el visto bueno del INTERVENTOR. 
 
El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el CONTRATISTA, el cual autorizará 
a EL JARDÍN BOTANICO DE BOGOTÁ y al interventor para que inspeccione y vigile el fideicomiso 
constituido para el manejo del anticipo, así como la información contable del mismo. Los rendimientos 
financieros del anticipo, si llegaren a generarse, pertenecen al Jardín Botánico. 
 
Cuando la fiduciaria verifique el cumplimiento de todos los pagos previstos en el plan de utilización o 
de inversión del anticipo, los excedentes que puedan resultar, y sus rendimientos financieros, serán 
entregados al Jardín Botánico.  
 
La iniciación de la ejecución del contrato o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no estarán condicionados al giro del anticipo otorgado por EL JARDÍN BOTANICO DE 
BOGOTÁ. 
 
 
b) Hasta un setenta por ciento (70%) del valor total del contrato, que se pagará de acuerdo con el 
avance de la obra, certificado mediante actas de recibo parcial mensual firmadas por el contratista y 
el interventor, en las cuales conste la cantidad y descripción de las obras y compras ejecutadas dando 
cumplimiento al cronograma de obra aprobado por la interventoría.  
 
A cada acta de recibo se deberá adjuntar el original de la factura de pago comercial expedida por el 
contratista, por el valor certificado en el acta respectiva, con el descuento del 50% del valor reconocido 
en la respectiva factura para amortizar el anticipo en cada pago. Adicionalmente, se deberá aportar 
certificación, suscrita por el contratista y por el interventor, en la cual se describa claramente la 
amortización del anticipo. 
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De la factura presentada para el acta de avance de obra son mensuales o periódicos.  se descontará el 
50% del valor reconocido en la respectiva factura para amortizar el anticipo en cada pago con el fin de 
realizar la amortización del anticipo, hasta completar el 100% del valor entregado como anticipo. 
 
 
c) El diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que se pagará sujeto al acta de recibo final y a 
satisfacción del proyecto por parte del Jardín Botánico José Celestino Mutis, así como de la 
Interventoría del Contrato, la entrega del informe final aprobado por la interventoría, planos récord del 
proyecto debidamente suscritos por el contratista y el interventor y a la suscripción del acta de 
liquidación del contrato de obra. 
 
El Jardín Botánico de Bogotá, una vez verificada y aprobada la autorización de pago por parte del 
interventor hará dichos pagos dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la correcta radicación 
de la factura, sujeto a la disponibilidad de PAC.  
 
Cada uno de los pagos se realizará previa entrega de los siguientes documentos: 
 

a. Acta de recibo parcial de la obra, suscrita por el contratista y el interventor.  
 
b. Acta de ingreso de los bienes a Almacén (Si aplica) 
 
c. Factura con las formalidades de ley. 
 
d. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 
cobrado, en proporción al valor mensual del contrato con los contratistas y subalternos que tengan 
relación con la obra, cuando se trate de personas naturales o Certificación suscrita por el 
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema 
de seguridad social integral, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella 
que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas jurídicas. 
 
e. Informe de actividades mensual o periódicos avalados por la Interventoría del Contrato donde 
conste el porcentaje de ejecución y la descripción de las actividades ejecutadas dando 
cumplimiento al cronograma presentado, con las memorias de cálculo, balance de obra ejecutada, 
actividades y registro fotográfico del avance del proyecto. 
 
f. Certificación del revisor fiscal o Contador Público, según aplique, en la cual conste si el 
contratista está obligado en relación con el cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo 
Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), indicando el valor 
base, número de trabajadores y la contribución pagada; acorde con lo establecido en el Decreto 
2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 945 de 
2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás 
normatividad vigente, para el trámite de cada uno de los pagos. 
 
g. Para el pago final se debe presentar copia del Certificado de disposición final de los escombros 
resultantes de las obras. Así mismo, en los informes mensuales, deberá incluir un capítulo que 
contenga un informe sobre el manejo, estado y pendientes de la parte SISOMA del proyecto, 
hasta completar las actividades propias del proyecto. 
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NOTA 1: Las facturas deberán cumplir con todos los requerimientos establecidos en el artículo 617 
del Estatuto Tributario y deberán indicar el número del contrato objeto de pago. 
 
 
NOTA 2: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que se 
cuente con la disponibilidad del respectivo PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja), previo 
cumplimiento de los requisitos, por parte del contratista. Los pagos que LA ENTIDAD se compromete 
a efectuar quedarán sujetos a las apropiaciones que se hagan en su presupuesto de acuerdo con las 
normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en éste y dar 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 19 y 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
 
NOTA 3: De conformidad con el Parágrafo 3° del artículo 437 del Estatuto Tributario, adicionado por 
el artículo 4 de la Ley 2010 de 2019, se deben registrar como responsables del IVA, las personas que 
en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la 
actividad, superiores a 3.500 UVT. “Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de 
prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas 
deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, formalidad 
que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior 
también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 
3.500 UVT”. Por lo anterior los contratistas que para el año anterior o por el presente año, superen el 
monto establecido o quienes sean Responsables de IVA, deberán presentar factura de venta, con los 
requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para 
cada pago. 
 
El Parágrafo 5 del artículo 437 del Estatuto Tributario, adicionado por el 4 de la Ley 2010 de 2019, 
establece que los límites de que trata el parágrafo 3 de ese artículo serán 4.000 UVT para aquellos 
prestadores de servicios personas naturales que derivan sus ingresos de contratos con el Estado. 
 
 
NOTA 4: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: El Jardín Botánico José Celestino Mutis, 
efectuará los descuentos del orden Nacional y Distrital según las normas vigentes, de acuerdo con la 
información tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad objeto del contrato. 
Así mismo, dará estricto cumplimiento al descuento del uno punto uno por ciento (1.1%) del valor bruto 
del contrato y de la respectiva adición, si la hubiere, por concepto de gravamen de Estampilla 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, prevista en el Acuerdo 696 de 2017 del Concejo de 
Bogotá y el Decreto 250 de 2018 y sus modificaciones. Además, retendrá el valor de la Estampilla 
“PRO – CULTURA” creada mediante Acuerdo 187 del 2005 del Concejo de Bogotá equivalente al 
0.5% del valor del contrato antes de IVA y de la respectiva adición, si la hubiere, y la Estampilla “PRO 
PERSONAS MAYORES”, creada mediante acuerdo 188 del 2005 modificado por el Acuerdo 645 del 
9 de junio de 2016 y modificado por acuerdo 669 de 2017, equivalente al 2% del valor del contrato 
antes de IVA, y de la respectiva adición, si la hubiere. Si en la ejecución del contrato cambia alguna 
de las tarifas anteriores, se ajustarán a la normatividad vigente, adicionalmente se realizarán las 
demás retenciones tributarias que sean aplicables a la relación contractual. 
 
 
NOTA 5: Se realizarán las demás retenciones tributarias que sean aplicables a los contratos de obra, 
como es el caso de la estampilla "Cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional" 
según el Acuerdo 568 de 2014 del Concejo de Bogotá y el Decreto 584 de 2014 y sus modificaciones, 
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equivalente al 0.5% del valor del contrato antes de IVA y de la respectiva adición, si la hubiere, y la 
“Contribución especial por contrato de obra pública, concesión de obra pública y sus adiciones” 
equivalente al cinco por ciento 5%, según el artículo 11 del Decreto Nacional 399 de 2011, y de 
conformidad con el inciso 2° del artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, sin tener en cuenta el valor del 
Impuesto a las Ventas. 
 
 
15. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
La ejecución de las obligaciones se desarrollará en las instalaciones del Jardín Botánico José 
Celestino Mutis, Bogotá D.C. dirección Cl. 63 #68-95, Bogotá, Localidad Engativá. 
 
Es necesario e importante que los proponentes se familiaricen con las áreas del Jardín Botánico de 
Bogotá, para lo cual se realizará una visita de reconocimiento de la zona 3 Área Administrativa; Talento 
Humano, Secretaria General y Planeación que será intervenida, de forma voluntaria por parte del 
candidato a Director y/o Residente de obra, así como las condiciones de espacios senderos, lugares 
acceso entre otras, propias del Jardín Botánico de Bogotá. 
 
 
16. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
 
 
 

Acuerdo Comercial 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Presupuesto 

del Proceso 

de 

Contratación 

superior al 

valor del 

Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación cubierto 

por el Acuerdo 

Comercial 

ALIANZA 

PACIFICO  

CHILE SI NO NO NO 

MEXICO NO NO NO NO 

PERU SI NO NO NO 

CANADA NO NO NO NO 

CHILE SI NO NO NO 

COREA NO NO NO NO 

COSTA RICA  SI NO NO NO 

ESTADOS AELC SI NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO 

MEXICO NO NO NO NO 

TRIANGULO 

NORTE  

EL 

SALVADOR 
SI N/A NO SI 

GUATEMALA SI N/A NO SI 

HONDURAS NO NO NO NO 
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Acuerdo Comercial 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Presupuesto 

del Proceso 

de 

Contratación 

superior al 

valor del 

Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación cubierto 

por el Acuerdo 

Comercial 

UNION EUROPEA (Incluye 

Reino Unido e Irlanda del 

Norte) 

SI NO NO NO 

COMUNIDAD ANDINA  SI SI NO SI 

ISRAEL  NO N/A N/A NO 

(Http://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-sonaplicables-
los- acuerdos-comerciales).  

  
Una vez desarrollado el proceso de verificación anterior y teniendo en cuenta el presupuesto estimado 
para la presente contratación, se concluye que la misma está cobijada por un acuerdo internacional o 
un tratado de libre comercio vigente para Colombia con EL Triángulo Norte (Salvador y Guatemala) y 
por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN y podrá ser aplicado manejo de trato nacional 
a los países que integran la CAN, al no existir restricciones en relación al objeto contractual.  
 
17. DEFINICIONES GENERALES DEL PROCESO CONTRACTUAL 
 
Para los efectos del de selección que se adelante y el contrato a suscribirse, se toman como 
definiciones, acordes con el glosario establecido por Colombia Compra Eficiente, las siguientes: 
 

DEFINICIONES GENERALES 

JBJCM JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS 

ADJUDICACIÓN 

Es el acto administrativo expedido por el Establecimiento Público 
Jardín Botánico de Bogotá, por medio del cual se determina qué 
proponente presenta la mejor propuesta dentro del proceso de 
selección. 

CERTIFICACIÓN Documento por medio del cual se da fe sobre una situación jurídica.  

CONSORCIO 

Cuando dos o más personas que en forma conjunta presentan una 
misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 
contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En 
consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se 
presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a 
todos los miembros que lo conforman. (Numeral 6, artículo 7 de la 
Ley 80 de 1993) 

PROPONENTE  
Empresa, consorcio o persona natural que presente su propuesta al 
pliego de condiciones contractuales. 

CONTRATISTA 

Es el proponente que una vez finiquitado el proceso de adjudicación 
resulta como ganador del proceso de selección, el cual 
posteriormente deberá suscribir el contrato objeto del presente 
proceso de contratación. 
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DEFINICIONES GENERALES 

INCOMPATIBILIDAD 
PARA CONTRATAR 

Hace relación a un estado, donde coexiste la imposibilidad legal de 
concurrencia de funciones públicas o con privadas o actividades 
contractuales en dos o más elementos, circunstancias, cosas e 
incluso personas, es así ́como la inconveniencia de la coexistencia 
de situaciones familiares o negociales con la entidad, que puedan 
llegar a incidir en la objetividad en el manejo de las relaciones 
contractuales. Es relativa, toda vez que sólo se aplica a la persona o 
entidad en quien recaigan las situaciones previstas en la ley de 
manera expresa y taxativa, con interpretación restrictiva. 
 

INHABILIDAD PARA 
CONTRATAR 

Constituye una limitación de la capacidad para contratar de las 
personas naturales y jurídicas con las entidades estatales, 
ocasionando la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, 
calidad o requisito del sujeto que lo incapacita para poder ser parte 
en una relación contractual con dichas entidades. Lo anterior se 
fundamenta en el cumplimiento del interés público, razón por la cual 
las operaciones contractuales exigen que éstas se realicen con 
arreglo a criterios de imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y 
transparencia. (Corte Constitucional C-489/96) 

OFERTA 
Propuesta presentada por los interesados en participar en el proceso 
de selección. 

PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección, por 
medio de las cuales se señalan las condiciones objetivas, plazos y 
procedimientos necesarios para el desarrollo del proceso y la 
adjudicación del contrato.  

PROPONENTE 

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o 
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante 
algún tipo de figura (consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura) que presentan una propuesta para participar en el 
Proceso de selección 

UNIÓN TEMPORAL 

Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 
contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la 
propuesta y del objeto contratado. pero las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato, se impondrán de acuerdo con la participación en la 
ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. 
(Numeral 7, artículo 7 de la Ley 80 de 1993) 

 
17.1. DEFINICIONES TÉCNICAS 
 
Las principales definiciones técnicas del proceso para “CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEMOLIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN 
BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS" que 
serán aplicadas para efectos de cualquier interpretación en el desarrollo del objeto contractual, son 
las siguientes: 
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DEFINICIONES 

ANEXO TÉCNICO 
Documento que contiene la descripción y alcance del proyecto, 
incluyendo actividades, especificaciones y resultados. 

ANTICIPO 

El anticipo es el recurso público que la Entidad Estatal entrega 
al contratista, el cual debe ser amortizado conforme se vaya 
ejecutando de tal forma que debe reflejarse en las cantidades de 
bienes adquiridos y obras ejecutadas. 

CONSTRUCCIÓN 
Son aquellas obras que incluyen el levantamiento o armado de 
algún tipo de infraestructura. 

DEMOLICIÓN 

Derribar total o parcialmente todo tipo de edificaciones en los 
terrenos requeridos para la ejecución de las obras. Incluye los 
trabajos de preparación, protección y retiro de redes, acometidas 
y disposición final de escombros. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Diseños detallados tanto geométricos como de todas las 
estructuras y obras que se requieran, de tal forma que el 
constructor pueda materializar el proyecto. Su objetivo es 
materializar en campo el proyecto definitivo y diseñar todos sus 
componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su 
construcción.  

MANTENIMIENTO 
Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el 
cumplimiento de la vida útil de la estructura, constituyéndose en 
una práctica preventiva. 

ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA 

Es el mejoramiento de los elementos de una estructura acorde 
con el ajuste a la normativa vigente, y para permitir la absorción 
de los esfuerzos sísmicos en el evento en que se presenten 

REPLANTEO Y 
LOCALIZACIÓN PARA 

ARQUITECTURA 
SOBRE TERRENO 

Este ítem comprende el trabajo que consiste en replantear los 
ejes y definir la localización conservando los alineamientos en 
toda la trayectoria de las edificaciones. Además, se deberá́ 
establecer puntos de control para la revisión por parte de la 
INTERVENTORIA.  

EDIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Son edificios que han sido construidos para funciones tanto a 
nivel público como privado (administrativos, salud, educación, 
cultura, etc. 

EXCAVACIÓN 
MANUAL CON 
TRANSPORTE 

Este ítem comprende el trabajo que consiste en excavar 
manualmente para fundir la cimentación de las nuevas 
edificaciones. Además, se deberá́ establecer puntos o niveles de 
control para la revisión por parte de la INTERVENTORIA  

BASE CONCRETO 
POBRE 2000 PSI 

E=0,05M 

Este ITEM corresponde a la instalación del concreto pobre de 
2000 PSI para las estructuras fundidas en cimentación y que se 
pretende separar el refuerzo del suelo caso de las zapatas y 
vigas.  

CONCRETO 5000 PSI 
PARA COLUMNAS - 
PANTALLAS (INCL. 

FORMALETA, 
ANDAMIOS Y 

SUMINISTRO E 

Ejecución de reforzamiento estructural de las columnas, esta 
actividad consiste en la construcción o encamisado del perímetro 
de las columnas desde la cimentación hasta el último piso de la 
estructura en concreto de 5000 PSI según localización y 
dimensiones expresadas en los Planos Estructurales. El 
concreto será́ proveniente de una planta concretera y/o fabricado 
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DEFINICIONES 

INSTALACIÓN DE 
CONCRETO) 

en obra, se debe realizar la construcción de la formaleta circular 
o cuadrada como se expresa en los planos estructurales.  

ACERO DE 
REFUERZO ZAPATAS; 

ACERO DE 
REFUERZO 

COLUMNAS; ACERO 
DE REFUERZO VIGAS- 

VIGUETAS 
ENTREPISO; ACERO 

DE REFUERZO 
ESCALERAS; ACERO 

DE REFUERZO 
GRADO 60. 

Suministro, corte, figuración, amarre y colocación de acero de 
refuerzo Fy=4200 Kg/cm2, para elementos en concreto 
reforzado según las indicaciones que contienen los Planos 
Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la 
norma NSR 10. Titulo C 

MAMPOSTERÍA EN 
BLOQUE NO 5 HELIO 

O  SIMILAR E= 
0,12CMTS (INC. 

ANCLAJES A LA 
ESTRUCTURA CADA 3 

HILADAS) 

Este ITEM corresponde a la actividad de construcción de muros 
en mampostería con Bloque de primera calidad y aristas en 
perfecto estado. Las dimensiones de paños en el bloque 
comprenderán las medidas modulares de estas dimensiones, 
tanto en planta como en las nivelaciones en alzado. Incluye la 
ejecución de uniones entre elementos estructurales y no 
estructurales. 

COLUMNETAS 0,20 X 
0,20 EN CONCRETO 
RESISTENCIA 3000 

PSI. 

Esta actividad consiste en la construcción de columnetas desde 
la base del muro distanciadas según los planos estructurales 
hasta una altura por debajo de la placa de cada piso o amarre 
de la viga cinta en concreto de 3000 PSI, según localización y 
dimensiones expresadas en los Planos Estructurales. El 
concreto será́ proveniente de una planta concretera y/o fabricado 
en obra, se debe realizar la construcción de la formaleta circular 
o cuadrada como se expresa en los planos estructurales.  

PAÑETE BAJO PLACA 
1:4, INCLUYE FILOS Y 

DILATACIONES. 

Ejecución de recubrimientos de placas en mampostería con 
capas de mortero definiendo las superficies de los mismos, a ser 
acabadas en estucos, pinturas o enchapes de acuerdo a lo 
señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de 
Acabados.  

ALISTADO DE PISO 
E=0,05M. 

Ejecución de afinado de pisos con capas de mortero definiendo 
las superficies de los mismos, el mortero debe ser instalado en 
una franja delgada que no sobre pase los 0.03cm.  

PISO LAMINADO 
MADERA. (INCLUYE 

INSTALACIÓN, 
ACCESORIOS Y 

PIRLANES) 

Esta especificación se refiere a los trabajos para instalación de 
pisos Laminado se debe contemplar la mano de obra y el 
material de pega para realizar esta actividad. Los pisos deberán 
estar previamente nivelados y los trabajos de instalación no se 
iniciarán hasta tanto el terminado del piso no haya fraguado 
completamente. 

ENCHAPE MUROS 
CERÁMICA BLANCO 

BRILLANTE 30 *60 CM  

Protección de muro con cerámica Blanco brillante 30 *60 cm 
color blanco en diferentes áreas del proyecto, de acuerdo con la 
localización y las especificaciones establecidas en los Planos 
Constructivos y en los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  
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DEFINICIONES 

PUERTA VENTANA EN 
ALUMINIO 

ANODIZADO 
CORREDEIZA, CON 

VIDRIO 4MM, 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 

El presente ITEM corresponde al suministro e instalación de 
Puerta Ventana en Aluminio Anodizado. Se debe realizar la 
construcción e instalación de acuerdo a los planos de diseño. El 
costo incluye suministro e instalación 

VENTANA ALUMINIO 
ANODIZADO 

CORREDEIZA, CON 
VIDRIO 4MM, 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 

Este ítem comprende la instalación de Ventanas en Aluminio 
Anodizado. Se debe realizar la construcción e instalación de 
acuerdo a los planos de diseño. El costo incluye suministro e 
instalación  

VIDRIO TEMPLADO 10 
MM. 

Instalación y suministro de Vidrio Templado en diferentes áreas 
del proyecto, de acuerdo con la localización y las 
especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en 
los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

CIELO RASO EN 
FIBRA MINERAL 60 X 

60 SIMILAR AL 
EXISTENTE. 

Instalación y suministro del Cielo Raso en Fibra Mineral 60 x 60 
similar al existente en diferentes áreas del proyecto, de acuerdo 
con la localización y las especificaciones establecidas en los 
Planos Constructivos y en los Planos Arquitectónicos y de 
Detalle. 

ASEO GENERAL 
PARA ENTREGA DE 

OBRA 
Se refiere esta especificación al aseo y limpieza final de la obra.  

CERRAMIENTO EN 
LÁMINA 

TRAPEZOIDAL 
GALVANIZADA 

Se refiere a la construcción del cerramiento en lámina 
trapezoidal con una altura de 2.00 mts, dicho cerramiento, tendrá 
como estructura de soporte madera rolliza de las características 
adecuadas a la altura prevista. La zona para encerrar deberá 
requerir condiciones de seguridad mayores a la del resto de la 
obra, por lo que el Contratista construirá un cerramiento en 
lámina colaborante, definiendo las áreas de obra que requieran 
este tipo de cerramiento previa aprobación de la interventoría. 

RED ELECTRICA 

Acometida provisional en metros lineales que incluye medidor de 
energía para iluminación y fuerza suministrada por la Empresa 
de Energía Eléctrica. Cuando no sea posible el suministro por 
parte de la Empresa, se deberán buscar fuentes alternas. El 
contratista deberá garantizar que una vez finalizada la obra la 
red eléctrica provisional Debra quedar definitiva para garantizar 
el suministro constante del servicio. 

RED HIDRAULICA Y 
SANITARIA 

PROVISIONAL 

Instalación hidráulica provisional, incluye registro, para el 
suministro de agua por parte de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado. Si no es posible contar con este servicio, se 
deben buscar fuentes alternas y someter el agua a aprobación. 
Conexión sanitaria provisional a colectores de las empresas 
públicas o en su defecto, construcción de pozos sépticos o uso 
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DEFINICIONES 

de tecnologías alternativas para procesamiento de materias 
orgánicas. 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN 
INFORMATIVA Y 
PREVENTIVA EN 

ÁREAS DE TRABAJO 

Se refiere a la señalización necesaria durante la ejecución de la 
obra. La demarcación de los espacios de almacenamiento y 
circulación se realizará teniendo en cuenta los flujos de 
construcción, movilización de materiales, equipos y maquinaria. 
Se delimitará el área en forma de cerramiento con cinta de 
peligro, aislando la obra del personal ajeno a ella, regulada 
según las normas de seguridad industrial Icontec NTC 1461. 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

BAÑOS PORTABLES 

Esta actividad corresponde a la provisión de baños portátiles 
para uso de los trabajadores encargados de desarrollar las 
actividades correspondientes al reforzamiento estructural. 
Incluye dos servicios de aseo a la semana, suministro de papel 
higiénico, desintegrador de materia orgánica y el transporte de 
la unidad. 

ALQUILER DE 
FORMALETA PARA 
APUNTALAMIENTO 

TEMPORAL 

Comprende la instalación de los apuntalamientos necesarios 
para la ejecución segura de las actividades de reforzamiento. 
Las operaciones deben ajustarse a un plan de trabajo que se 
someterá a la aprobación de la interventoría. 

RELLENO EN 
RECEBO COMÚN 

Rellenos en recebo común como mejoramiento de terreno 

TRASIEGO DE 
MATERIALES Y 
ESCOMBROS 

Los materiales y escombros provenientes de las demoliciones 
serán acarreados en forma manual hasta los sitios de cargue 
ubicados en lugares establecidos por la Interventoría, y desde 
aquí deberán ser transportados en volquetas hasta los botaderos 
autorizados de los cuales el contratista debe tener previo 
conocimiento. 

 
 
18. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Para el desarrollo del proyecto se deberán aplicar todos los documentos con los resultados técnicos 
indicados y presentados a través del Contrato de Consultoría JBB-1057-2020, los cuales se anexan 
al presente proceso como ANEXO 2 ESPECIFICACIONES. 
 
18.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSTRUCTIVAS  
 
La presente contratación tiene como objetivo “CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA 
CONSTRUCCION DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN 
BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE”. 
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El proyecto arquitectónico se compone de los siguientes espacios: 
 

• Administrativa  – Zona 3; Talento Humano, Secretaria General y Planeación 
 

Estas especificaciones técnicas se refieren a los materiales y elementos que integran la obra definitiva, 
los que serán de buena calidad, procesados de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Todas las 
cotas y niveles indicados en este proyecto deberán ser rectificados en obra. 
 
Las cotas predominan sobre el dibujo, los planos de detalle sobre los planos generales, las 
especificaciones sobre los planos. Los planos de arquitectura priman sobre los planos de 
especialidades, cómo cálculo, instalaciones u otros que se generen posteriormente. 
 
Se debe garantizar que los materiales sean nuevos, de calidad y que cumplan la normatividad vigente 
aplicable. 
 
El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en las especificaciones técnicas, así como con los 
demás documentos y/o formatos técnicos. 
 
Ver los planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, sistemas de ventilación, los 
cuales determinan el alcance de la obra. 
 
Las especificaciones técnicas y constructivas se deben consultar en el anexo 2 – Especificaciones. 
 
En todos aquellos casos en que por algún motivo de la realización de la etapa de apropiación de los 
estudios y diseños se presenten variaciones a los planos del proyecto, el CONTRATISTA antes de 
ejecutar las obras respectivas, deberá entregar planos detallados, los que serán lo suficientemente 
claros, en escalas apropiadas, para ser socializados y aprobados por la interventoría, el Jardín o quien 
designe la Entidad. Igualmente, al término del proyecto el contratista deberá entregar los planos récord 
de la obra ejecutada. 
 
 
18.2 NORMATIVIDAD APLICADA. 
 
Estas especificaciones han sido elaboradas principalmente con base en los manuales de 
especificaciones técnicas de construcción. A continuación, se describen las principales normas 
aplicadas en la ejecución de los estudios y diseños. 
 

• Norma NTC -1500 

• RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.  

• Especificaciones y Normas de La Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAA.  

• RAS-2000 - Reglamento Técnico Del Sector De Agua Potable y Saneamiento Básico.  

• NSR -10 
 
Cualquier omisión en los detalles que suministran los planos y especificaciones, no exime de 
responsabilidad al CONTRATISTA, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se 
entiende que, al presentar una oferta, el PROPONENTE ha examinado cuidadosamente estos 
documentos y se ha informado de todas las condiciones que puedan afectar la obra, su costo y su 
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plazo de entrega. También se tienen un tiempo de 15 días para apropiación de planos después de 
firmar el acta de inicio. 
 
Debe tenerse en cuenta que lo que se mencione en las especificaciones y no se muestre en los planos, 
o se muestre en los planos y no se mencione en las especificaciones, se tomará como si apareciera 
en ambos. Estos ajustes deberán realizarse en la etapa de apropiación de diseños y será validado por 
la interventoría. 
 
18.3 OBRAS ADICIONALES. 
 
Las obras adicionales no contempladas o mayores cantidades de obra, se harán con base en los 
precios unitarios de la propuesta, o en los precios correspondientes reajustados y aprobados por la 
Interventoría si hubiera lugar a ello.  
 
18.4 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL. 
 
Será obligación del CONTRATISTA, tomar todas las medidas a que haya lugar para la seguridad del 
personal a su cargo, proveyéndolo además de todos los elementos requeridos por la Seguridad 
Industrial en una obra, tales como cascos, calzado adecuado, cinturones de seguridad cuando sea el 
caso, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto por a la normatividad vigente en la nación a la fecha de 
ejecución del contrato. 
 
El contratista debe tener en cuenta los aspectos jurídicos, administrativos, técnicos y educativos de la 
seguridad y la salud en la construcción, con miras de impedir accidentes y preservar de las 
enfermedades y efectos nocivos para la salud derivados de su labor entre los trabajadores de la 
construcción. 
 
En todo caso el constructor será el responsable en la ejecución de las medidas necesarias de 
seguridad industrial en el sitio de trabajo, de tal manera que su objetivo primordial sea lograr una 
buena salud física y mental de sus trabajadores. 
 
18.5 ASPECTOS AMBIENTALES. 
 
La definición dada por la norma ISO 14001:2015, indica que un aspecto ambiental es un elemento 
derivado de la actividad, producto o servicio de una organización/empresa que tiene contacto o puede 
interactuar con el medio ambiente. Esta interacción puede provocar impactos al medio ambiente de 
carácter negativo. Las obras civiles implican la generación de diferentes aspectos, que requieren la 
adopción de medidas de gestión oportunas, para minimizar la probabilidad de ocurrencia de riesgos 
que de no manejarse o controlarse, pueden originar adversas consecuencias al ser humano y al 
ambiental. Los aspectos ambientales e impactos ambientales negativos recurrentes en la ejecución 
de obra se relacionan en la siguiente tabla: 
 

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS NEGATIVOS 

- Derrame de aceites y combustibles 
- Vertimientos  
- Consumo de Agua  
- Consumo de energía eléctrica (Hidroeléctricas) 
 

Contaminación del agua 
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- Generación de emisiones (material particulado o gases). 
- Generación de olores 
- Generación de ruido. 
- Generación de Calor 
- Consumo de energía eléctrica (térmicas y a gas) 
- Generación de emisiones atmosféricas (fuentes móviles) 
- Generación de emisiones atmosféricas fugitivas o de 
área 
- Publicidad por identificación de la obra. 

Contaminación del aire 

- Generación de residuos reciclables 
- Generación Residuo sólido no aprovechable 
- Generación de escombros 
- Generación de residuos peligrosos 
- Uso de materiales pétreos 

Contaminación del suelo 

- Proliferación de vectores. 
- Tala o Afectación de individuos arbóreos presentes en el 
lugar 

Afectación de la flora y la 
fauna 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el constructor debe presentar e implementar un plan de manejo 
ambiental de la obra, en el cual se identifiquen, clasifiquen y presenten los diferentes programas que 
mitiguen y controlen los posibles aspectos ambientales generados por el proceso de construcción y la 
ejecución de la obra, como también los riesgos sociambientales, deberá darse cabal cumplimiento a 
lo estipulado por el artículo 35 del decreto 2811 de 1974, Código de Recursos Naturales Renovables 
y Protección al Medio Ambiente, en virtud de la cual "Se prohíbe descargar sin autorización los 
residuos, basuras, desperdicios y en general, desechos que deterioren los suelos o causen daño o 
molestia a individuos o núcleos humanos", a los principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 
1993, Decreto 2981 de 2013, Decreto 838 de 2005, establece en su artículo 44, la responsabilidad de 
los productores de escombros en la recolección, transporte y disposición en las escombreras 
autorizadas y el artículo 45, dispone que la tierra deberá separarse de los residuos que contenga, con 
el fin de permitir su uso en zonas verdes, jardines y similares o como material de cobertura en el sitio 
de disposición final .  teniendo en cuenta:   
 

• Los riesgos en la comunidad aledaña a la construcción y unidad operativa. 

• Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias que puedan ocasionar al personal y a terceros.  

• Evitar o minimizar el impacto de los riesgos sobre la salud y el medio ambiente. 

• Capacitar al personal en prevención de riesgos y entrenamientos en acciones de respuestas ante 
situaciones de emergencia. 

• Realizar informes mensuales sobre el manejo de residuos generados por las labores propias del 
desarrollo del proyecto, incluyendo una vez finalice el mismo, los certificados de disposición final en 
sitios debidamente autorizados. 
 
Este plan deberá ser entregado al inicio del contrato y será revisado y aprobado por la interventoría y 
el área de OAP-PIGA del JBB. 
 
Nota: Es importante que el constructor contemple los costos asociados en el presupuesto propuesto 
por el proponente al manejo de los aspectos ambientales durante las diferentes etapas de la obra civil. 
Estas actividades deben estar contempladas en la programación inicial obra, los cuales serán su 
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responsabilidad y se encuentran en el ítem 20.2.2. y cuya gestión deben estar en el plan de manejo 
ambiental e informe mensual de actividades. 
 
18.6 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El contratista debe presentar la programación para la ejecución de las obras, donde se muestre los 
tiempos necesarios y adecuados para el progreso de cada actividad dentro de la obra, la cual deberá 
ser aprobada por la interventoría. Así ́mismo debe contar con espacio para oficinas y almacenamiento 
de maquinaria y materiales que se requiere para la ejecución de la obra. 
 
18.7 MODIFICACIONES 
 
Cualquier modificación que el contratista considere necesario realizar en la etapa de apropiación de 
los estudios y diseños o en la ejecución de la obra que el constructor considere o crea necesario 
realizar deberá ser inmediatamente informada al interventor para que este de la aprobación o 
denegación según su conocimiento técnico teniendo en cuenta los estudios previos, los planos y el 
gasto económico que implique hacer ese tipo de cambios. El contratista deberá verificar si los cambios 
propuestos implican modificaciones a las licencias urbanísticas aprobadas para el desarrollo del proceso, 
caso en el cual se deberá adelantar el trámite para su obtención, previo el desarrollo de las obras.  
 
 
Toda modificación que se evidencie en la obra deberá ser plasmada en un acta de comité bajo la 
aprobación de la interventoría y el constructor y deberá ser informada de forma inmediata a la 
supervisión del Jardín Botánico. 
 
18.8 METODO CONSTRUCTIVO 
 
La metodología constructiva que debe ser utilizada para la ejecución de la obra deberá cumplir con lo 
plasmado inicialmente en los planos constructivos realizados a partir de los estudios y las 
especificaciones aprobadas en la etapa de revisión y apropiación de estudios y diseños. Además, deberá 
cumplir con las normas de seguridad y salud ocupacional durante el desarrollo de la obra.  
 
18.9 MATERIALES 
 
Los materiales necesarios para la ejecución de la obra deberán ser suministrados por el contratista y 
puestos en obra; de tal manera que este debe tener en cuenta en su propuesta un lugar adecuado 
para la ubicación y almacenamiento de dichos materiales.  
 
Los materiales deben contar con las normas y especificaciones técnicas estipuladas y adecuadas para 
la buena ejecución de este tipo de proyectos ya que es necesario y pertinente emplear materiales de 
alta calidad.  
 
18.10 MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
La maquinaria, equipo y herramientas necesarios para la óptima ejecución de la obra deberán ser 
suministrados por el contratista; el cual tendrá que asumir el costo que este represente.  
 
Las herramientas, equipos y maquinaria deben cumplir con las especificaciones técnicas y realizar el 
trabajo adecuado dentro del desarrollo de la obra. Los repuestos, combustible o deterioro que puede 
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presentar la maquinaria deberán ser arreglados o reemplazados por el contratista en un término no 
mayor de 72 horas.  
 
18.11 MANO DE OBRA Y PERSONAL 
 
El contratista debe contar con personal idóneo y calificado, profesionales, técnicos, administrativos, 
obreros y demás que se requieran para un buen desarrollo y ejecución final de la obra. Debe contar 
con el personal necesario para cada una de las labores teniendo en cuenta que si en el transcurso de 
la obra este hace falta de inmediato debe contratarse el personal que se requiera de más.  
 
El contratista deberá cumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social frente a sus 
trabajadores y mantener indemne EL JARDÍN de reclamaciones de esta naturaleza. 
 
Cualquier indemnización que se cause en el marco de los contratos que celebre el contratista, correrá 
únicamente por su cuenta. 
 
 Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la Interventoría deberá ser satisfecho por el 
contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido.  
 
Antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el contratista deberá 
presentar relaciones de este con los siguientes datos: 
 

• Nombre 

• Documento de identificación 

• Libreta Militar  

• Certificado de servicios con el CONTRATISTA u otro patrono. 

• Domicilio. 

• Certificado Médico (Copia) 

• Cargo que desempeña.  

• Otros que requiera la Interventoría para poder hacer las respectivas revisiones.  
 
La interventoría revisará y dará aprobación al personal mínimo requerido en el presente proceso y 
realizará acta de aprobación del personal que deberá ser suscrita por el contratista de obra y la 
interventoría. 
 
 
 
18.12 INSTALACIONES PROVISIONALES  
 
El constructor debe tener en cuenta en sus costos las instalaciones y acometidas provisionales 
necesarias para el desarrollo de la obra, de manera que en el casino o campamento se debe contar 
con instalaciones sanitarias, hidráulicas, redes eléctricas y redes de telefonía e Internet, puesto que 
estos servicios son primordiales para él optimo desenvolvimiento del trabajador. 
Al culminar la obra el constructor debe retirar todas estas instalaciones y acometidas dejando el 
terreno utilizado en las condiciones iniciales en que lo encontró́, labor y costo que asumirá́ el 
contratista. 
 
18.13 CANTIDADES DE OBRA 
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El contratista debe tener un listado exacto con sus porcentajes de desperdicio calculados para cada 
material a utilizar, información que será plasmada en los análisis de precios unitarios que permitirán a 
la interventoría tener un control presupuestal del uso de materiales dentro de la ejecución de la obra.  
 
Al señalar los precios en dichos formatos, el constructor deberá tener en cuenta todos los costos 
directos e indirectos de acuerdo con los procedimientos de construcción y las normas técnicas 
indicadas en este documento. 
 
18.14 OBRAS MAL EJECUTADAS  
 
En el momento que se presenten obras mal ejecutadas: 
 

• El constructor deberá remediar el daño y asumir el costo de realizar nuevamente la tarea sin afectar 
el presupuesto y el orden de tiempos ya planteados.  

• El constructor deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término, señalado por la 
interventoría.  

• Si el constructor no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la 
interventoría, la entidad podrá proceder a iniciar las acciones pertinentes establecidas en el contrato. 
 
18.15 ESPECIFICACIONES CIVILES 
 
Consideraciones generales 
 
• En la etapa de apropiación de diseños, el contratista deberá medir y verificar todas las dimensiones 
en campo, así como la viabilidad de implementar los detalles consignados en los planos antes de 
iniciar la ejecución de la obra. De presentarse inconsistencias y/o ajustes, el contratista deberá 
remitírselos a la interventoría quien verificará y aprobará los cambios a que dé lugar. Una vez 
aprobados, la interventoría los presentará a la supervisión del contrato para su respectiva aprobación 
final.  
 
• Durante la construcción del proyecto se deberán cumplir con los requisitos consignados en el 
Reglamento de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y las Normas Técnicas Colombianas NTC.  
 
• Todas las cotas consignadas en los planos tienen prioridad sobre la escala anotada en los planos, 
secciones y detalles.  
 
• Todos los planos deben ser revisados por el Contratista antes de iniciar la adecuación y deberán 
sellarse con la leyenda “REVISADO”.  
 
• Se debe verificar en los planos arquitectónicos la siguiente información: 
 
a. Tamaño y ubicación de todos los desagües de piso, Pendientes y zonas bajas, etc. 
b. Tamaño y ubicación de todos los acabados y especificaciones de pisos.  
c. Detalles de elementos no estructurales.  
 
• Todas las unidades están en metros en planta y en detalles estructurales, a menos que se indique 
lo contrario. En el caso de los despieces se debe verificar la respectiva convención.  
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19. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 
 
 
 

PERFIL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA DEDICACIÓN 

Director de 
obra 

Ingeniero civil o 
Arquitecto. 
 
Con posgrado en 
Ingeniería Civil, 
Construcción o 
Gerencia de 
Proyectos. 
 

Profesional con diez (10) años de 
experiencia general, contada a 
partir de la terminación de 
materias. 
.  
Experiencia Especifica de cinco (5) 
años como director de 
construcción de obras civiles de 
presupuesto igual o superior al del 
presente proceso de selección. 
 
Deberá acreditar mínimo un (1) 
contrato como director de obra en 
la construcción o reconstrucción 
de presupuesto igual o superior al 
del presente proceso de selección, 
ejecutado durante los últimos 5 
años anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta.  

50% 

Residente de 
obra 

Arquitecto o 
ingeniero civil 
 
 

Profesional con diez (10) años de 
experiencia general, contada a 
partir de la terminación de 
materias. 
 
Especifica de tres (3) años como 
director o Residente de obras de 
presupuesto igual o superior al del 
presente proceso de selección. 
 
Deberá acreditar mínimo un (1) 
contrato como residente de obra 
en la construcción o 
reconstrucción de edificaciones de 
presupuesto igual o superior al del 
presente proceso de selección 
ejecutado durante los últimos 5 
años anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta. 

100% 
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Especialista 
en 

estructuras 

Ingeniero civil. 
 
Con postgrado en 
estructuras. 

Profesional con seis (6) años de 
experiencia general contados a 
partir de la terminación de 
materias. 
 
Experiencia específica certificada 
de cuatro (4) años en 
reforzamiento estructural y 
adecuaciones de edificaciones de 
presupuesto igual o superior al del 
presente proceso de selección. 

10% 

Especialista 
en hidráulica 
e hidrología 

Ingeniero civil. 
 
Con postgrado en 
sistemas hídricos. 

Profesional con seis (6) años de 
experiencia general contados a 
partir de la terminación de 
materias. 
 
Experiencia especifica certificada 
de cuatro (4) años en obras 
hidráulicas e hidrosanitarias de 
presupuesto igual o superior al del 
presente proceso de selección. 

10% 

Ingeniero 
eléctrico 

Ingeniero eléctrico 

Profesional de seis (6) años de 
experiencia general contada a 
partir de la terminación de 
materias. 
 
Especifica de tres (3) años como 
ingeniero eléctrico o ingeniero 
electricista en edificaciones de 
presupuesto igual o superior al del 
presente proceso de selección 

10% 

Ingeniero 
ambiental 

Ingeniero Ambiental 

Profesional de tres (3) años de 
experiencia general contada a 
partir de la expedición de la tarjeta 
profesional. 
 
Experiencia especifica de tres (1) 
años certificada en proyecto de 
infraestructura y/u obras de 
presupuesto igual o superior al del 
presente proceso de selección. 

50% 
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Profesional 
en SST - 
SISOMA 

Profesional en SST. 
 
Curso de 50 horas en 
sistemas de gestión.  
 
Curso de 
coordinador de 
alturas vigente. 

Profesional de tres (3) años de 
experiencia general contada a 
partir de la matrícula profesional. 
 
Experiencia especifica de un (1) 
año certificado en obras y/o 
interventoría SISOMA (Seguridad 
Industrial y Seguridad 
Ocupacional) en proyectos de 
infraestructura y/u obras civiles de 
presupuesto igual o superior al del 
presente proceso de selección. 

100% 

 
 
 
 
No obstante haberse definido un equipo mínimo sujeto a aprobación del interventor, el contratista 
deberá contar, para la ejecución del contrato, con todo el recurso humano necesario para cumplir 
integralmente con las obligaciones que contraiga con la suscripción del mismo. 
 
 
20. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
20.1. OBLIGACIONES DEL JARDIN 
 
1. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del objeto del contrato bajo las condiciones y 
características técnicas previstas. 
2. Aprobar la garantía única que en debida forma constituya el CONTRATISTA. 
3. Designar al interventor del contrato, quien suscribirá el acta de inicio, la de finalización de la etapa de 
revisión y apropiación de estudios y diseños, la de recibo a satisfacción de las obras, y las demás requeridas 
durante la ejecución del contrato, y se encargará de vigilar y controlar el desarrollo del mismo. 
4. Pagar el valor  del contrato en la forma pactada. 
5. Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecución del objeto contractual, si a ello 
hubiere lugar. 
6. Liquidar el contrato de acuerdo con los lineamientos de la Oficina Jurídica . 
 
20.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
1. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de idoneidad, calidad oportunidad 

y conforme a las obligaciones, actividades y productos. 
2. Constituir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías 

establecidas en el contrato, en la vigencia y montos asegurables exigidos y publicarla en SECOP 
II (s) para su aprobación. En el evento en que sea rechazada, deberá subsanar lo que corresponda 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al rechazo a través del SECOP.   

3. Suscribir las actas de inicio de las etapas de revisión y apropiación de diseños y de inicio de la obra a 
ejecutar en el marco del contrato  

4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones 
o en trabamientos que pudieran presentarse.  
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5. No acceder a peticiones o amenazas de quienes, actuando por fuera de la Ley, pretendan obligarlo 
a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones contractuales.  

6. Avisar oportunamente a la Entidad de las situaciones previsibles que puedan afectar el desarrollo 
y ejecución del objeto contractual.  

7. Atender los requerimientos, instrucciones y recomendaciones de la entidad, a través de quien 
ejerce el control y vigilancia del contrato. 

8. Participar activamente en la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, con el propósito de asegurar el cumplimiento de la misión 
institucional. 

9. Entregar los informes específicos y extraordinarios, cuando le sean solicitados por parte de quien 
ejerce el control y vigilancia del contrato. 

10. Cumplir las Leyes y reglamentos respecto de las normas de seguridad y salud en el trabajo que le 
sean aplicables. El contratista acepta y entiende que la Entidad contratante se exime de cualquier 
responsabilidad que por el no uso o el uso inadecuado o imprudente que haga el contratista, o las 
personas que este vincule para la ejecución de las obras, de los elementos de seguridad industrial.  

11. Administrar correcta y oportunamente la documentación, archivo y correspondencia de todas las 
actividades relacionadas con la ejecución del contrato de obra 

12. Radicar en el Secop II los anexos modificatorios de las garantías, cuando se suscriba cualquier 
tipo de modificación al contrato, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la 
modificación, y, si es el caso subsanarlas de acuerdo con las indicaciones de la entidad, dentro 
del mismo término. 

13. Cumplir con los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos-PGIR de la 
Entidad, así como con la normatividad tanto interna como externa frente al manejo de los residuos 
generados por las actividades que desarrolle en la ejecución del contrato. 

14. Cumplir con los lineamientos, regulaciones y/o actividades establecidas en la entidad enfocadas 
con el uso eficiente y ahorro del agua y la energía. 

15. Cumplir con el pago de los aportes al Fondo para la Industria de la Construcción – FIC, de acuerdo 
a la normatividad vigente (artículo 6 del Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 
de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002, 2370 de 2008 y 1449 de 2012, expedidas por 
el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normatividad vigente), la cual debe ser 
liquidada mensualmente, o presuntivamente según el caso, debiendo presentar mensualmente, la 
respectiva certificación de cumplimiento. 

 
20.2.1. Obligaciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo 
 
Todas las contrataciones adelantadas por el Jardín Botánico atenderán los lineamientos relacionados 
con seguridad y salud en el trabajo establecidos por la Entidad, para el cumplimiento de los aspectos 
establecidos en los artículos Artículo 2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 “por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo…” y la Resolución 0312 de 2019 
del Ministerio de Trabajo “por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”.  
 
El Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del Jardín Botánico José 
Celestino Mutis determina los requisitos y criterios mínimos en la contratación de servicios y obra que 
el Jardín Botánico de Bogotá realice con terceros y que impliquen un impacto en la seguridad y salud 
de los trabajadores, buscando mejorar el cuidado de los proveedores o contratistas, los cuales son de 
obligatorio cumplimiento y se presentan a continuación:  
 
Obligaciones del contratista antes de iniciar obras y/o proyectos  
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1. Cumplir con la normativa legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

2. Entregar el Listado de los Trabajadores que intervendrán en cada etapa de los proyectos o 
trabajos.  

3. Entregar al interventor copia de la Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral de los 
trabajadores (ARL, EPS, AFP). En caso de realizar trabajos de alto riesgo se debe verificar aportes 
con clase de riesgo 4 o 5 a la ARL según la legislación que le aplique.  

4. Entregar al interventor Copia de la certificación de competencias de los ejecutores para las tareas 
de alto riesgo que se van a realizar (Alturas, Operador para equipos de izajes de cargas, Soldadura, 
Trabajos eléctricos, Espacios confinados, otros) vigente para quienes aplique.  

5. Entregar al interventor Copia de concepto de aptitud médica de cada trabajador vigente, para 
trabajos que impliquen tareas de alto riesgo, tales como: (Alturas, Operador para equipos de izaje 
de cargas, Soldadura, Trabajos eléctricos, Espacios confinados, otros).  

6. Entregar al interventor Constancia de entrega de dotación del uniforme de trabajo, equipos de 
protección individual y carnetización o de los elementos y equipos de protección personal 
necesarios para ejecutar la actividad contratada  

7. Presentar al interventor certificación por parte de la ARL donde se evidencie el porcentaje de 
cumplimiento de la implementación de los estándares mínimos del SG-SST de acuerdo con lo 
establecido en el marco legal, con tiempo no menor a un año de su realización.  

 
Obligaciones del contratista durante la ejecución de obras y/o proyectos  
 

1. Participar cuando se le convoque junto con el personal correspondiente en la Inducción en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y las socializaciones que se adelanten.  

2. Conocer, entender y cumplir con la Política Integral del Sistema Integrado de Gestión y demás 
políticas del JBB, asegurando el cumplimiento de estas durante la ejecución del Contrato.  

3. Presentar el listado de Trabajadores por cada etapa del proyecto. (Al retirar a algún funcionario, 
informar y enviar listado actualizado).  

4. Portar su carné de identificación en un lugar visible y adicional portar los carnés del sistema 
de seguridad que correspondan, mientras permanezca en las instalaciones del Jardín 
Botánico.  

5. Mantener en condiciones seguras los equipos y herramientas para la labor contratada, 
aplicando para ello las inspecciones necesarias y la sustitución de los equipos.  

6. No hacer uso de maquinaria, herramientas y materiales sin el uso adecuado de los elementos 
de protección personal.  

7. Establecer el plan de atención de emergencias que comprenda como mínimo: equipos y 
medios para la atención en primeros auxilios, control de incendios, señalización, en caso de 
accidentes u otros eventos, deberá mantener disponibles en el área las Hojas de seguridad de 
las sustancias utilizadas para ser consultadas de ser requerido.  

8. Reportar al Jardín Botánico de forma inmediata la ocurrencia de accidentes y realizar 
conjuntamente la investigación e implementar las medidas correctivas.  

9. Asegurar, el cumplimiento de las normas y la aplicación de los procedimientos y permisos de 
trabajo en tareas de alto riesgo, ejecutar las acciones para prevenir los riesgos que se 
presenten, capacitar al personal en temas de Salud y seguridad, realizar la investigación de 
los accidentes de trabajo e informar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de Jardín 
Botánico.  

10. Reportar por escrito al JBB las condiciones inseguras de seguridad y salud que identifica en 
su lugar de trabajo e implementar los planes de acción para subsanar la condición.  
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11. Presentar el listado de sustancias a manipular, junto con las hojas de seguridad por parte del 
fabricante y los elementos de protección personal para el manejo de las mismas según aplique; 
así como el protocolo para el almacenamiento, transporte y uso de sustancias combustibles e 
inflamables en caso de ser utilizadas. 

 
20.2.2. Obligaciones referentes al sistema de gestión ambiental. 
 

1. El contratista debe presentar el plan de manejo ambiental en el cual se identifiquen los 
aspectos ambientales relacionados durante cada una de las etapas del proyecto de obra. Así 
como también, se relacionen los diferentes programas de mitigación y control que relacionen 
las medidas de cumplimiento para las obligaciones del sistema de gestión ambiental del Jardín 
Botánico de Bogotá 

2. El contratista y su equipo de trabajo deberá recibir como mínimo una (1) capacitación del 
programa institucional de gestión ambiental (PIGA) impartida por el equipo PIGA del JBB, antes 
de iniciar labores en el JBB. Esto aplica para todo el personal y es obligatoria para el ingreso 
a la entidad. En caso del ingreso de nuevo personal, el responsable de esta capacitación es el 
contratista con sus profesionales especializados. Las certificaciones correspondientes (lista de 
asistencia y acta de la capacitación) deben ser remitidas a la interventoría y a la supervisión. 

3. En relación con el manejo y disposición de los residuos sólidos, el contratista debe establecer 
un espacio dentro del campamento de obra como centro de acopio temporal de los residuos 
debidamente demarcado y organizados con la segregación de residuos apropiada (Residuos 
aprovechables, no aprovechables, RESPEL, RCD´S) y realizar la disposición final con gestores 
autorizados. El Contratista deberá acogerse a la clasificación de los residuos de acuerdo al 
PGRS del JBB, mientras se lleve a cabo el desarrollo del contrato en las instalaciones de JBB. 
En caso tal que el servicio sea prestado en las instalaciones de un tercero, deberá acatar la 
clasificación que dicha empresa tenga establecida. 

4. Para los RESPEL: El contratista debe gestionar la recolección, transporte y disposición final 
de los residuos peligrosos que genere durante las actividades con un gestor autorizado por 
una autoridad ambiental. Así, mismo debe cumplir con las condiciones de almacenamiento 
temporal de residuos peligrosos (aceites usados, baterías, elementos y/o envases 
impregnados con aceites usados). Para ello, contemplar un espacio de acopio temporal que 
cumpla las condiciones establecidas para dicho fin. El contratista debe para la liquidación del 
contrato, aportar el documento que certifique la disposición final de RESPEL, este debe ser 
expedido por el gestor autorizado. 

5. Reporte de aprovechamiento y disposición final de RCD: El contratista debe hacerse 
responsable de los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en la obra, 
proyecto y/o actividad teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad siguiente: 
Resolución 932 de 2015, Resolución 1115 de 2012 y Decreto 357 de 1997.  

6. El contratista debe contar con el PIN de obra: (1) El contratista debe contar con un plan de 
gestión de residuos de construcción y demolición. (2) El contratista debe contar con un 
proveedor/gestor autorizado de RCD con licencia vigente. (3) Previo al inicio de actividades el 
contratista debe contar con el registro de generadores de RCD el cual se realiza a través de la 
página Web de la SDA para ello debe contar con el plan de Gestión de RCD. (4) El contratista 
debe realizar los reportes mensuales a la SDA del aprovechamiento de RCD de la obra en 
ejecución y aportar los certificados correspondientes al área OAP-PIGA. (5) El contratista debe 
para la liquidación del contrato, aportar el documento que certifique el cierre del PIN de obra, 
este debe ser expedido por la autoridad ambiental. 

7. Pago de los costos por consumo de agua y energía: El contratista debe asumir los costos 
relacionados con el consumo de agua y energía para esto debe instalar medidores de agua y 
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energía en cada frente y campamento de obra que permitan cuantificar el consumo de los 
recursos durante la ejecución de la obra, proyecto y/o actividad. Estos datos se tendrán en 
cuenta para el programa de uso eficiente del agua y la energía del JBB por ello se requiere 
realizar un registro de consumo semanal los cuales deben ser enviados mensualmente a la 
interventoría y el área OAP-PIGA. El contratista realizará el pago de los consumos mensuales 
a la cuenta asignada por la entidad y deberá remitir el comprobante a la supervisión del Jardín. 

8. El contratista tiene prohibido realizar actividades de mantenimiento de la maquinaria, vehículos 
y/o equipos dentro de las instalaciones del Jardín Botánico, a menos que adecue un área o se 
realice en la zona autorizada por el supervisor del contrato y el área OAP-PIGA. 

9. El contratista tiene prohibido realizar actividades de corte de material que genere material 
particulado (ladrillo, cerámicas y demás). En casos puntuales que la actividad sea necesario 
deben implementar un sistema de control de emisiones y un sistema de tratamiento para 
vertimientos. Si es el caso presentar los respectivos permisos y registros de vertimientos. 

10. El contratista tiene prohibido tener material publicitario en las obras, proyectos o actividades 
de obra que se realicen en el JBB. En el caso que la obra requiera algún tipo de aviso o 
publicidad exterior visual, el contratista estará en la obligación de tramitar el respectivo 
permiso. Si es interna debe ser solicitada y autorizada por la entidad. 

11. El contratista debe generar los encerramientos y aislamientos vitales de las colecciones vivas 
(árboles, arbustos y plantas en general), con el fin de cuidar la biodiversidad del JBB y acatar 
las recomendaciones de la subdirección técnica operativa quienes darán los lineamientos para 
dicho fin. 

12. Para el cargue de combustible tanto de plantas eléctricas, vehículos y/o maquinaria se debe 
elaborar un instructivo el cual debe ser socializado con todos los trabajadores y se debe contar 
con un kit contra derrames de hidrocarburos. 

13. En el caso de manejo de sustancias químicas se debe contar con un cuarto y/o espacio para 
el almacenamiento de las sustancias que cumpla con un sistema de contención de derrames, 
kit anti derrames, extintor y las fichas de seguridad almacenadas.  

 
20.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA  
 
20.3.1 OBLIGACIONES ETAPA DE APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

1. Presentar a la interventoría, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato las hojas de vida y sus respectivos soportes de los perfiles del equipo de trabajo para 
la etapa de revisión y apropiación de estudios y diseños para su aprobación, previo a la firma 
del acta de inicio de la respectiva etapa. 

2. Presentar a la interventoría, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato el Plan de calidad de la empresa ajustado a la obra específica, para su aprobación. 

3. Presentar a la interventoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato el cronograma de programación de la etapa de apropiación de diseños y obra a ejecutar 
detallada en Project o similar, la cual incluya duración de las actividades, holguras, recursos 
físicos, ruta crítica, sin que sobrepase el plazo del contrato. Este documento debe ser aprobado 
por parte de la Interventoría. 

4. Suscribir el acta de inicio de la etapa de apropiación de diseños. 
5. Revisar los estudios y diseños entregados por el Jardín Botánico, e informar al supervisor designado 

por este último, las observaciones presentadas y los ajustes requeridos para la ejecución del 
proyecto. Cuando el contratista de obra considere que los estudios y diseños no requieren ajustes o 
complementación, deberá presentar un concepto técnico de cada especialista del equipo mínimo 
requerido para esta etapa, donde indique que revisó los estudios y diseños entregados para su 
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especialidad y que estos se encuentran completos y no requirieron ningún ajuste, o no requieren 
ajustes adicionales. 

6.  Identificar si los ajustes realizados implican modificaciones a las licencias urbanísticas expedidas 
para la ejecución de las obras y, si es el caso, adelantar el trámite correspondiente ante la autoridad 
urbanística, previo aval del interventor.  

7. Realizar la revisión y ajustes que den a lugar en la etapa de apropiación de diseños en conjunto 
con los profesionales especializados. 

8. Remitir a la interventoría los diseños, memorias de cálculo Análisis de Precios Unitarios (APU´s) 
de los ítems contractuales a ejecutar garantizando el cumplimiento de los valores estipulados en 
su oferta comercial para aprobación de la interventoría con el fin de realizar el cierre de la etapa 
de apropiación de diseños y suscribir el acta respectiva.  

9.   Realizar el análisis, la revisión y estimación de distancias y recorridos, equipos, transportes, etc., 
para la realización de las actividades que tengan que ver con movimientos de materiales, salidas 
de residuos u otros que se llegaren a presentar en el desarrollo y ejecución del contrato.  

10. Presentar a la interventoría, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la firma del acta de 
terminación de la etapa de revisión y apropiación de estudios y diseños, las hojas de vida y sus 
respectivos soportes de los perfiles del equipo de trabajo para la etapa de obra, para su aprobación, 
previo a la firma del acta de inicio de la respectiva etapa.  

11. Suscribir el acta de inicio de la obra una vez finalizada la etapa de apropiación de estudios y 
diseños. 

 
 
20.3.2 OBLIGACIONES ETAPA POSTERIOR AL INICIO DE OBRAS 
 
1.  Ejecutar el contrato cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas vigentes y propias del 
proyecto, teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad, y calidad y en general 
cumplir con el objeto del contrato bajo la coordinación y control del Interventor. 
 
2. Ejercer la vigilancia técnica y administrativa del proyecto, con el objeto de conseguir la correcta 
realización de esta y el cumplimiento de las especificaciones y el programa de trabajo; empleando 
para ello el personal profesional y técnico idóneo que sea necesario, de acuerdo con las 
recomendaciones y/o exigencias del interventor. 
 
3. Contratar y mantener en el sitio de ejecución, el personal suficiente e idóneo para la correcta 
ejecución del proyecto. 
 
4. Responder por la calidad de los equipos y materiales suministrados los cuales deben ser acordes 
a la normatividad vigente. 
 
5. Conseguir y mantener en el proyecto todos los equipos que sean necesarios para el desarrollo 
eficiente de los trabajos, ya sean de su propiedad o sean tomados en arrendamiento; encargarse de 
su mantenimiento y reparación por lo cual se entiende que la carencia total o parcial de los equipos 
adecuados en la obra no es justificación válida para demorar la ejecución de los trabajos. 
 
6. Retirar a la terminación de la obra los escombros, residuos, herramientas, sobrantes, etc., y dejar 
la obra completamente aseada, los cuales deberán ser dispuestos según la normatividad ambiental 
vigente. En lo que respecta a los escombros deberá dar cumplimiento a lo contemplado en la 
Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible) “Por la cual se regula el cargue, descargue, trasporte, 
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almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados, 
sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación” y el Decreto 
357 de 1997 de la Alcaldía Mayor de Bogotá “Por el cual se regula el manejo, trasporte y disposición 
final de escombros y de materiales de construcción”. 
 
7. Pagar, bajo su exclusiva responsabilidad los salarios y prestaciones sociales del personal que 
emplee en el proyecto, con base en las normas legales vigentes. 
 
8. Mantener durante la vigencia del proyecto la cobertura de salud, pensión y ARL de todo el personal 
vinculado al proyecto. 
 
9. Dotar al personal de todos los elementos de protección personal (EPP´s) y vigilar la correcta 
utilización de estos durante el desarrollo del contrato. 
 
10. Realizar los exámenes de salud ocupacional al personal que participe dentro de la ejecución de la 
obra, antes del inicio de esta como a su término. 
 
11. Realizar la reparación de redes o daños que se puedan producir al momento de hacer las 
excavaciones.  
 
12. Tomar las medidas que a pesar de no estar expresamente estipuladas en este contrato se 
consideren necesarias para la correcta ejecución del proyecto y/o que estén contempladas en los 
reglamentos de la sociedad colombiana de arquitectos o ingenieros. 
 
13. Realizar la elaboración e implementación en obra del plan de aplicación del protocolo de seguridad 
en la obra – PAPSO, en atención a la circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, de los Ministerios 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, Salud y Protección Social, y Trabajo en el numeral 5, en donde se 
establecieron las medidas que se deben garantizar en obras y otros espacios. 
 
14. Prestar su total colaboración, si en algún momento se encuentra en el proyecto con personal de 
otro(s) contratista(s) o del Jardín Botánico, trabajando simultáneamente, para lograr la mejor 
coordinación de las diferentes obras, actividades y eventos que se adelanten en la entidad. 
 
15. Llevar el registro en planos del proyecto realmente ejecutada y entregar al Jardín previa aprobación 
del interventor los planos record de la totalidad del proyecto en el momento que se requiera durante 
la construcción y al terminar el proyecto objeto del presente contrato. 
 
16. Reconstruir y/o reparar a su cargo, el trabajo u obra rechazada por defectuosa, bien sea por 
defectos en los materiales, elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia en el equipo, 
cuando así lo ordene el interventor y dentro del plazo que para tal efecto éste le fije.  
 
17. Realizar los trabajos que sean necesarios para no interrumpir el funcionamiento normal del Jardín 
y para la prevención de accidentes en las vías de acceso al proyecto y en otros accesos públicos que 
deba utilizar para acceder a las áreas de trabajo. 
 
18. Realizar un plan de movilidad para el interior del jardín de tal forma que no se interrumpa el 
funcionamiento normal del mismo y prevenga accidentes en las vías de acceso al proyecto y en otros 
accesos públicos que deba utilizar para acceder a las áreas de trabajo, presentarlo a la interventoría 
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y a la supervisión para aprobación; así como la ejecución de los trabajos que sean necesarios para 
llevar a cabo dicho plan de movilidad. 
 
19. Adquirir e instalar a su costo la señalética correspondiente para facilitar la movilidad y la prevención 
de accidentes al exterior y al interior del Jardín Botánico y al interior de la obra. Para la ejecución de 
las obras se deben realizar actividades de señalización de obras, tratamiento y manejo de cobertura 
vegetal, excavaciones, manejo de aguas superficiales durante las obras, transporte, manejo y 
disposición de escombros, manejo de equipos, desmantelamiento de instalaciones, etc., el contratista 
deberá adoptar los parámetros técnicos y de manejo ambiental contenidos en la Guía de Manejo 
Ambiental para el desarrollo de proyectos de infraestructura urbana de Bogotá D.C., adoptado por el 
IDU y la autoridad ambiental urbana del entonces Departamento Administrativo del Medio Ambiente – 
DAMA –, hoy Secretaría Distrital de Ambiente mediante Resolución N.º 991 de 2001 y la Guía 
Ambiental del Plan Maestro de Seguridad. 
 
20. Disponer e instalar el campamento para obra y almacén en el proyecto con los espacios necesarios 
para la llegada de los equipos y almacenamiento de material apropiadamente. 
 
21. Tomar las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o 
servicio y de los funcionarios y visitantes, de acuerdo con la reglamentación vigente. 
 
22. Recibir aprobación previa del interventor sobre cualquier modificación al programa general de obra. 
 
23. Contratar los trabajadores que sean necesarios para la buena marcha del proyecto y retirar 
aquellos que a juicio del interventor o del Jardín no se consideren convenientes para la marcha normal 
de la misma.  
 
24. Proveer bajo su responsabilidad, a todo el proyecto y a sus elementos, de la protección y de la 
vigilancia adecuada durante las 24 horas del día por toda la duración del proyecto, así como del 
campamento de obra sin valor adicional para el Jardín. 
 
25. Suministrar al interventor y/o al Jardín todos los informes que estos requieran, sobre cualquier 
aspecto del proyecto.  
 
26. Responder ante terceros por los daños que se causen en desarrollo del contrato. Así como por los 
daños que se ocasionen por el incumplimiento de este, de conformidad con lo establecido por la ley.  
 
27. Mantener en todo momento el proyecto en condiciones de seguridad, libre de toda acumulación 
de desperdicios o de escombros, causados por los obreros o por el trabajo mismo.  
 
28. Llevar a cabo y a su propio costo, las acciones necesarias para dar cumplimiento a los 
requerimientos de orden ambiental, emitidos por parte del Jardín o de la Secretaría Distrital de 
Ambiente.  
 
29. Ejecutar todos los trabajos, obras y labores que sean necesarios para cumplir cabalmente con el 
objeto del contrato.  
 
30. Explicar los planos y especificaciones al personal técnico, a los operarios y subcontratistas.  
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31. Cumplir los requisitos establecidos en las normas colombianas de diseño y construcción sismo 
resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios, el reglamento técnico de instalaciones eléctricas 
vigente RETIE, las normas de las empresas prestadoras de servicios públicos, código de 
construcciones de Bogotá, el código colombiano de estructuras metálicas, norma Icontec 2001, y las 
demás disposiciones que sean aplicables a la ejecución de las obras contratadas.  
 
32. Realizar, sin costo adicional para el Jardín, todas las obras y adecuaciones correspondientes a los 
ítems señalados en los pliegos de condiciones y sus anexos, suministrando materiales, mano de obra, 
acoples ajustes y en general todos los elementos que se requieran para su correcto funcionamiento, 
técnico y estético, con miras a que en su puesta en marcha funcionen y se comporten 
satisfactoriamente en todos sus aspectos.  
 
33. Realizar todos los PLANOS RECORD arquitectónicos, hidrosanitarios y eléctricos, así como los 
manuales de especificaciones, mantenimiento y uso del edificio. Estos planos deben ser entregados 
al final de la obra, debidamente suscritos por los profesionales de obra e interventoría y su 
cumplimiento será pre-requisito para el recibo final. Se entregarán en medio magnético en archivos 
vectoriales editables y un juego completo impreso en papel bond de 90 gramos, a todo color, utilizando 
las mismas escalas de los planos originales, entregados por los arquitectos e Ingenieros diseñadores 
del proyecto. Los planos récord deben representar la obra terminada en el mismo nivel de detalle 
contenido en los planos entregados al CONTRATISTA al inicio de la obra. 
 
34. Utilizar en el desarrollo de las obras, productos originales, nuevos, no re-manufacturados, ni 
repotenciados, de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas en pliegos de condiciones 
y sus anexos.  
 
35. Cambiar los materiales si estos llegasen a presentar alguna deficiencia, de acuerdo con las 
indicaciones de la interventoría, de no cumplir con el requerimiento solicitado se procederá a notificar 
a la entidad aseguradora que haya emitido las pólizas de garantía exigidas en el contrato.  
 
36. Realizar a su coste las posibles derivaciones de las acometidas de Agua y energía Eléctrica, 
instalar dispositivos de medición de consumo al interior de la obra, realizar un seguimiento mensual, 
asumir los costos y reembolsar a la entidad los valores económicos de dicho consumo. 
 
37. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas definidas por el JBJCM en los anexos del estudio 
previo del proceso de selección, las cuales corresponden al resultado del diagnóstico efectuado a 
través del contrato de consultoría N.º JBB-1057 de 2020. 
 
38. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones que hayan sido avalados 
en la etapa de revisión y apropiación de estudios y diseños; para lo cual, suministrará muestras de los 
materiales que posean características específicas a utilizar para la aprobación del Interventor.  
 
 
39. Verificar los planos y las medidas de los estudios y diseños apropiados en la etapa anterior en el 
terreno antes de iniciar los trabajos.  
 
40. Estudiar cuidadosamente los planos del proyecto, leer atentamente las especificaciones e 
inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del terreno que puedan afectar 
los trabajos a realizar. 
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41. Realizar y seguir el plan de manejo de Residuos de Construcción y demolición, o el que 
corresponda, garantizando la disposición de los residuos en lugares autorizados.  
 
42. Cumplir todas las obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, así como todas las 
normas, las leyes y reglamentos vigentes, o que se expidan posteriormente y que contemplen 
aspectos relativos a la ejecución de obras como la aquí contratada.  
 
43. Mantener los precios ofertados en la propuesta.  
 
44. Realizar la entrega de todos los elementos y demás, objeto del contrato, probados y en correcto 
funcionamiento.  
 
45. Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación de 
poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección contra 
cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles 
aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes 
dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño 
que pudiere ocasionara tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.  
 
46. Realizar la reparación de los espacios públicos aledaños a los lugares de las obras que hayan sido 
deteriorados con ocasión de los trabajos que se ejecuten en el marco del contrato.   
 
47. El contratista adelantará a su costo y presentará a la interventoría la certificación de los ensayos 
de laboratorio de actividades de concreto, ensayos de tintas en las soldaduras o mediciones que se 
requieran para garantizar los trabajos. 
  
48. Presentar informes semanales de avance al segundo (2) día hábil siguiente de la semana que 
inicia y mensuales de seguimiento de obra a los cinco (5) días hábiles siguientes del inicio de mes, 
para aprobación del interventor del contrato sobre el cumplimiento de sus obligaciones. Este 
documento debe contener la localización exacta donde se desarrolla el contrato, información 
contractual, control a la programación y ejecución del contrato, porcentaje de avance físico del contrato 
así como porcentaje de avance financiero, avance o atraso del contrato en tiempo de acuerdo al 
cronograma aprobado por la interventoría, acciones implementadas por el contratista de obra para 
recuperar el atraso de la obra en el caso que se presente, información de actividades realizadas en la 
semana, las actividades a realizar en la próxima semana, actividades críticas del contrato, comentarios 
del estado del contrato, registro fotográfico del avance del contrato. 
 
49. En caso de que EL CONTRATISTA solicite durante la ejecución del contrato el reemplazo de 
alguno de los integrantes del personal propuesto, este reemplazo deberá ser aprobado previamente 
por la INTERVENTORIA y será aceptado por causa(s) debidamente justificadas, y, siempre y cuando 
el personal propuesto cumpla o mejore los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 
 
50. El contratista deberá contar con los medios internos de transporte necesarios para la movilización 
de los materiales en la obra.  
 
51. El contratista elaborará el plan de intervención, en la que se evidencie que no afectará el 
funcionamiento normal de la Entidad, este documento deberá ser revisado y aprobado por la 
interventoría. 
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52. Asistir a los comités de obra semanales y extraordinarios a los que sea convocado por parte de la 
Interventoría o la Entidad en atención Resolución n.º 167 del 21/07/2020 del Jardín Botánico. 
 
53. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos 
anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en 
desarrollo del contrato. 
 
54. Cumplir con los soportes para la presentación de los no previstos (en caso de aplicar): 

a) Formato con la justificación del no previsto el cual deberá contener justificación, especificación, 
proceso constructivo, insumos requeridos, unidad de medida, valor unitario y material elegido.  

b) Formato de APU, con la información correspondiente al discriminado de mano de obra, 
materiales, equipos, transporte y detallado de AIU. 

c) Tres (3) cotizaciones mínimas de la actividad a realizar, en las cuales se identifique fecha de 
la cotización, nombre y datos de contacto de la empresa que cotiza, discriminado de la 
actividad a cotizar, firma y nombre de la persona que realiza la cotización. 

d) En los casos que se traten de materiales especiales y no convencionales se requiere la entrega 
de la ficha técnica de la actividad a realizar. 
 

55. El Contratista deberá disponer de los frentes de obra necesarios, para la ejecución de las 
actividades, en las distintas zonas que requieren ser intervenidas. Esta obligación será revisada y 
aprobada por la interventoría.  
 
56. El contratista deberá dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, 
adicionado por el artículo 3 del decreto 1860 de 2021, en el cual deberá cumplir con 10% del personal 
contratado, mediante certificación escrita aportada en cada uno de los informes de pago. 
 
 
21. CONTROL Y VIGILANCIA 
 
La interventoría al contrato de obra será designada o contratada por el Jardín Botánico José Celestino 
Mutis 
 
El interventor del contrato tendrá a cargo el cumplimiento de lo determinado en el artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011, es decir, en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, para lo cual cumplirá establecido en el Manual de 
Interventoría del JBJCM. 
 
22. LIQUIDACIÓN  
 
Terminada la ejecución del contrato, el interventor procederá a proyectar su liquidación de mutuo 
acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución 
del contrato, y la remitirá a la persona que ejerza la supervisión del contrato de interventoría. Vencido 
el plazo anterior se procederá conforme con lo ordenado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, 
que le sean aplicables y las demás normas que las regulan, complementan y modifican. 
 
23. GARANTÍAS 
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En atención a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, los contratistas prestarán garantía 
única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, así mismo de conformidad con 
el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el contratista podrá otorgar, como mecanismo de 
cobertura del riesgo cualquiera de la siguiente garantía: 
 
a. Contrato de seguro contenido en una póliza. 
 
Por lo anterior, el contratista deberá constituir garantía de cumplimiento, con los amparos, porcentajes 
y vigencias que a continuación se discriminan, a favor del JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO 
MUTIS - NIT 860.030.197-0. 
  
La garantía constituida deberá amparar: 
 
CUMPLIMIENTO 
 
 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA AMPARO 

CUMPLIMIENTO 
Veinte por Ciento 

(20%) del valor total 
del contrato 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y hasta su liquidación 
y a partir de la suscripción del 

contrato. 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

Cinco por Ciento (5%) 
del valor del contrato 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (03) años más. 

BUEN MANEJO Y 
CORRECTA INVERSIÓN 

DEL ANTICIPO 

Cien por Ciento 
(100%) de la suma 
establecida como 

anticipo 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y hasta su liquidación 
y a partir de la suscripción del 

contrato. 

ESTABILIDAD Y CALIDAD 
DE LA OBRA 

Treinta por Ciento 
(30%) del valor del 

contrato 

Por cinco (05) años, contados 
a partir de la fecha de recibo a 

satisfacción de la obra 

 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

200 SMMLV Plazo de ejecución del contrato. 

 
NOTA: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantías, en el evento que 
se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia y hasta la liquidación del 
mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.  
 
 
 
24. MULTAS  
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En caso de mora o retardo o incumplimiento  parcial  imputable  al CONTRATISTA respecto de las 
obligaciones y/o actividades propias del contrato, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS 
impondrá  multas sucesivas diarias, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso o mora en 
la ejecución de actividades o por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera 
oportuna, equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día de mora, sin 
exceder el VEINTE por ciento (20%) del valor del contrato, incluyendo las adiciones presupuestales a 
que hubiese lugar. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de las multas, el interventor verificará semanalmente el 
cronograma y/o cumplimiento de obligaciones generales y específicas, de acuerdo con lo señalado en 
los documentos precontractuales, contractuales, manual de interventoría y supervisión vigente. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente 
imposición de multas será el vigente al momento en que se inicie el proceso administrativo 
sancionatorio a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las 
multas que se impongan al CONTRATISTA, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS podrá 
descontar su valor de cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la garantía única de 
cumplimiento. 
 
PARAGRAFO TERCERO: En el evento que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones 
relacionadas con el pago de los aportes parafiscales y contribuciones al sistema de seguridad social 
integral, previa certificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora, 
se aplicarán las multas previstas en la presente cláusula. 
 
24.1. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, el 
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS podrá declarar el incumplimiento del contrato y hacer 
efectiva la cláusula penal pecuniaria, la cual se pacta a título de tasación anticipada de perjuicios por 
un monto equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato, incluyendo adiciones 
presupuestales si hubiere, y de forma proporcional al avance de las actividades conforme a lo previsto 
en el artículo 1596 del Código Civil. El pago del valor aquí pactado a título de cláusula penal pecuniaria 
se considerará como indemnización parcial y no total y definitiva de los perjuicios causados con el 
incumplimiento. En consecuencia, el JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS podrá reclamar 
el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y hacer efectiva 
la cláusula penal pecuniaria será el vigente al momento en que se inicie el proceso administrativo 
sancionatorio a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la 
cláusula penal, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS podrá descontar su valor de 
cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al JARDIN BOTANICO 
JOSE CELESTINO MUTIS de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar a la entidad el 
10% de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena, es compatible con la 
indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el artículo 1600 del Código Civil. 
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PARAGRAFO TERCERO: será objeto de la presente sanción, igualmente, el contratista que no 
mantenga durante la ejecución del contrato el porcentaje la participación de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección constitucional, equivalente al diez por ciento (10%) del total del personal 
profesional, o administrativo u operativo mínimo requerido por lote para la ejecución del contrato de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021. 
 
 
25. ANÁLISIS DE RIESGOS  
 
De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en 
concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la 
contratación: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir,  el riesgo es la 
posibilidad  de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así 
como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra. 
 
La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar 
el equilibrio económico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en 
consideración adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el 
Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social del Departamento Nacional de Planeación y los lineamientos establecidos por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -.  
 
VER ANEXO- ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN 
 
26. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS  
 
26.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO  
 
 

a) AVAL DE LA PROPUESTA 
 

Con fundamento en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, la propuesta presentada por el 
oferente, deberá contar con el aval por escrito de un ingeniero civil o arquitecto inscrito y con 
tarjeta de matrícula profesional vigente. Así mismo, deberá aportar copia de su matrícula 
profesional y certificado de vigencia expedido por el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería – Copnia, para el caso de ingenieros civiles y Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus profesiones auxiliares, para el caso de Arquitectos. 
 

b) EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Verificación directa en el RUP) 
 
La Entidad verificará que el proponente acredite experiencia general mediante máximo tres (3) 
contratos iniciados, ejecutados y terminados o liquidados, celebrados con entidades públicas o 
privadas. 
 
Los contratos presentados deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP y 
clasificados en al menos 3 de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios 72103300, 
72121400, 81101500, 72101500, 81101700, 72102900, 95121700, 83101500, 83101800 cuya 
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sumatoria sea igual o superior Al presupuesto oficial del proyecto, ponderado a salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.  
 
 
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE 
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021)  
 

Dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.15 del decreto 1860 
de 2021, para los proponentes que certifiquen la calidad de emprendimiento y empresas de mujeres, 
la entidad verificará que el proponente acredite experiencia general, mediante mínimo CUATRO (4) 
contratos inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP, los cuales deberán estar terminados 
o ejecutados y clasificados en cualquiera de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y 
Servicios (72103300, 72121400, 81101500, 72101500, 81101700, 72102900, 95121700, 83101500, 
83101800) cuya sumatoria sea igual a 1.791 salarios mínimos mensuales legales. 
 
Nota 1: Se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con 
alguna de las siguientes condiciones:  
 
- Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de 
participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan 
pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal 
y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste 
la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su 

participación.  

- Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona 
jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa 
durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo 
cargo u otro del mismo nivel. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el 
contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel 
directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación.  

- Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un 
establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso 
de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula 
de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil  
- Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados 
sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a 
la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación 
expedida por el representante legal.  
 
Nota 2: Las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo 
treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del proceso de selección. 
 
PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE MIPYMES  
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Nota 1: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o 
sustituya, las micros, medianas o pequeñas empresas se definen como: 
 
- Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o iguales 
a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT).  

- Pequeña Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 
veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT) e inferiores o iguales 
a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario (204.995 UVT).  

- Mediana Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 
doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario (204.995 UVT) e 
inferiores o iguales a un millón setecientos treinta y seis mil quinientos sesenta y cinco Unidades de 
Valor Tributario (1'736.565 UVT).  
 
Nota 2: Para los proponentes plurales se aplicará la experiencia para emprendimiento y empresas de 
mujeres o MIPYMES, si por lo menos uno de los integrantes acredita estas condiciones bajo los 
criterios dispuestos anteriormente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10%) en el consorcio o la unión temporal.  

 
 
Nota 3: La experiencia se verifica hasta el tercer nivel en el clasificador de Bienes y Servicios –
UNSPSC. 
 
Nota 4: Cuando se acredite experiencia a través de contratos en los cuales el proponente participó 
bajo la figura de consorcio o Unión Temporal, la Entidad tendrá en cuenta el porcentaje de participación 
del integrante según consta en el RUP.  
 
Nota 5: Para los proponentes que se presenten mediante figuras asociativas (consorcio o unión 
temporal), cada uno de sus integrantes deberá acreditar experiencia en por lo menos uno (1) de los 
códigos del Clasificador UNSPSC solicitados. 
 
Nota 6: Los proponentes deberán diligenciar el FORMATO - EXPERIENCIA HABILITANTE DEL 
PROPONENTE del Pliego de Condiciones. 
 
Nota 7: PARA PROPONENTES EXTRANJEROS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS A INSCRIBIRSE 
EN EL RUP: Para acreditar la experiencia a la que se refiere el presente numeral, el oferente 
extranjero que no está obligado a tener RUP debe diligenciar el FORMATO- ACREDITACIÓN 
EXPERIENCIA GENERAL PROPONENTE EXTRANJERO del Pliego de Condiciones. 
 
NOTA 8: Las certificaciones de experiencia general pueden ser la mismas que las de experiencia 
especifica si cumplen con los parámetros indicados anteriormente. 
 
 

LAS CONDICIONES DESCRITAS A CONTINUACIÓN APLICAN PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA GENERAL ESPECÍFICA DEL PRESENTE DOCUMENTO 
 

a) EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
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El proponente deberá acreditar experiencia específica a través de la presentación de certificaciones 
de contratos EJECUTADOS Y LIQUIDADOS al momento del cierre del proceso de selección, las 
cuales deberán ser suscritas por el contratante, así mismo deberán cumplir los siguientes requisitos. 
 

N° MÁXIMO DE 

CERTIFICACIONES: 
Tres (3) certificaciones. 

OBJETO U OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS: 

Construcción de edificaciones nuevas. 

 

Cada una de las certificaciones deberá acreditar la 

construcción de mínimo 200 m2. 

 

Mínimo una de las certificaciones deberá acreditar la 

ejecución del contrato de construcción de edificaciones  en 

un Parques Naturales o Jardines Botánicos de acuerdo con 

la definición descrita en el decreto 2811 de 1974 art. 329 

literal a  y Ley 299 de 1996 art. 2  

VALOR: 

La sumatoria de las certificaciones aportadas debe 

corresponder mínimo a 835.16 (SMMLV).  

 

 

  
 
 
EXPERIENCIA ESPECIFÍCA PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE EMPRENDIMIENTO 
Y EMPRESAS DE MUJERES (Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021) -  
 
Dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.15 del decreto 1860 
de 2021, para los proponentes que certifiquen la calidad de emprendimiento y empresas de mujeres,  
se deberá acreditar experiencia específica a través de la presentación de certificaciones de contratos 
EJECUTADOS antes de la fecha de cierre del proceso (liquidados cuando se trate de obras), las 
cuales deberán ser suscritas por el contratante, así mismo deberán cumplir los siguientes requisitos. 
 

N° MÁXIMO DE 

CERTIFICACIONES: 

 CUATRO (4) 

 
 

OBJETO U OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS: 

Construcción de edificaciones nuevas. 

 

Por lo menos una de las certificaciones deberá acreditar la 

construcción de mínimo 200 m2. 

 

Mínimo una de las certificaciones deberá acreditar la 

ejecución del contrato de construcción de edificaciones  en un 

Parques Naturales o Jardines Botánicos de acuerdo con la 

definición descrita en el decreto 2811 de 1974 art. 329 literal 

a  y Ley 299 de 1996 art. 2. 
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VALOR: 

 
835.16 SMMLV 

 
 
Nota 1: Se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con 
alguna de las siguientes condiciones:  
 
- Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de 
participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan 
pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal 
y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste 
la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su 
participación.  

- Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona 
jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa 
durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo 
cargo u otro del mismo nivel. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el 
contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel 
directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación.  

- Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un 
establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso 
de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula 
de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil  
- Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados 
sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a 
la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación 
expedida por el representante legal.  
 
Nota 2: Las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo 
treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del proceso de selección. 
 
 

b) EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO HABILITANTE  
 
El proponente deberá aportar los documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos de los 
siguientes perfiles, a efectos de la habilitación de su propuesta, personal que lo verificará el interventor 
del respectivo contrato, a quien deberán presentarle los soportes dentro de los 3 días siguientes a la 
firma del contrato, tal y como se describe en las obligaciones de este. 
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- ETAPA DE APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

PERFIL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA DEDICACIÓN 

Director de 
diseños 

Ingeniero civil o 
Arquitecto. 
 
Con posgrado en 
Ingeniería Civil, 
Construcción o 
Gerencia de 
Proyectos. 

Profesional con diez (10) años de 
experiencia general, contada a 
partir de la terminación de 
materias. 
 
Experiencia Especifica de cinco (5) 
años como director de estudios, 
diseño y construcción de obras de 
presupuesto igual o superior al del 
presente proceso de selección.  

100% 

Arquitecto 
diseñador 

Arquitecto 

Profesional con siete (7) años de 
experiencia general, contados a 
partir de la terminación de 
materias. 
 
Especifica de cinco (5) años como 
como diseñador de edificaciones 
de presupuesto igual o superior al 
del presente proceso de selección. 
 
Deberá acreditar mínimo un (1) 
contrato como diseñador de 
edificaciones de presupuesto igual 
o superior al del presente proceso 
de selección ejecutado durante los 
últimos cinco (5) años anteriores a 
la fecha de presentación de la 
oferta. 

100% 

Especialista 
en 

estructuras 

Ingeniero civil. 
 
Con postgrado en 
estructuras. 

Profesional con seis (6) años de 
experiencia general contados a 
partir de la terminación de 
materias. 
 
Experiencia específica certificada 
de cuatro (4) años en 
reforzamiento estructural y 
adecuaciones de edificaciones de 
presupuesto igual o superior al del 
presente proceso de selección. 

50% 

Especialista 
en hidráulica 
e hidrología 

Ingeniero civil. 
 
Con postgrado en 
sistemas hídricos. 

Profesional con seis (6) años de 
experiencia general contados a 
partir de la terminación de 
materias. 

50% 
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Experiencia especifica certificada 
de cuatro (4) años en obras 
hidráulicas e hidrosanitarias de 
edificaciones de presupuesto igual 
o superior al del presente proceso 
de selección. 

Especialista 
eléctrico 

Ingeniero eléctrico 

Profesional de seis (6) años de 
experiencia general contada a 
partir de la terminación de 
materias. 
 
Especifica de tres (3) años como 
ingeniero eléctrico o ingeniero 
electricista presupuesto igual o 
superior al del presente proceso de 
selección.  

50% 

Ingeniero 
ambiental 

Ingeniero Ambiental 

Profesional de tres (3) años de 
experiencia general contada a 
partir terminación de materias. 
 
Experiencia especifica de tres (3) 
años certificada: en proyecto de 
infraestructura y/u obras civiles de 
presupuesto igual o superior al del 
presente proceso de selección. 

50% 

Profesional 
en SST - 
SISOMA 

Profesional en SST. 
 
Curso de 50 horas en 
sistemas de gestión.  
 
Curso de 
coordinador de 
alturas vigente. 

Profesional de tres (3) años de 
experiencia general contada a 
partir de la expedición de la 
matrícula profesional. 
 
Experiencia especifica de un (1) 
año certificado: en obras y/o 
interventoría SISOMA (Seguridad 
Industrial y Seguridad 
Ocupacional) en proyecto de 
infraestructura y/u Obras civiles de 
presupuesto igual o superior al del 
presente proceso de selección. 

100% 

 
 
 
 
 

- ETAPA DE OBRA 
 

PERFIL 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA DEDICACIÓN 
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Director de 
obra 

Ingeniero civil o 
Arquitecto. 
 
Con posgrado en 
Ingeniería Civil, 
Construcción o 
Gerencia de 
Proyectos. 
 

Profesional con diez (10) años de 
experiencia general, contada a 
partir de la terminación de 
materias. 
.  
Experiencia Especifica de cinco (5) 
años como director de 
construcción de obras civiles de 
presupuesto igual o superior al del 
presente proceso de selección. 
 
Deberá acreditar mínimo un (1) 
contrato como director de obra en 
la construcción o reconstrucción 
de presupuesto igual o superior al 
del presente proceso de selección, 
ejecutado durante los últimos 5 
años anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta.  

50% 

Residente de 
obra 

Arquitecto o 
ingeniero civil 
 
 

Profesional con diez (10) años de 
experiencia general, contada a 
partir de la terminación de 
materias. 
 
Especifica de tres (3) años como 
director o Residente de obras de 
presupuesto igual o superior al del 
presente proceso de selección. 
 
Deberá acreditar mínimo un (1) 
contrato como residente de obra 
en la construcción o 
reconstrucción de edificaciones de 
presupuesto igual o superior al del 
presente proceso de selección 
ejecutado durante los últimos 5 
años anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta. 

100% 

Especialista 
en 

estructuras 

Ingeniero civil. 
 
Con postgrado en 
estructuras. 

Profesional con seis (6) años de 
experiencia general contados a 
partir de la terminación de 
materias. 
 
Experiencia específica certificada 
de cuatro (4) años en 
reforzamiento estructural y 
adecuaciones de edificaciones de 

10% 
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presupuesto igual o superior al del 
presente proceso de selección. 

Especialista 
en hidráulica 
e hidrología 

Ingeniero civil. 
 
Con postgrado en 
sistemas hídricos. 

Profesional con seis (6) años de 
experiencia general contados a 
partir de la terminación de 
materias. 
 
Experiencia especifica certificada 
de cuatro (4) años en obras 
hidráulicas e hidrosanitarias de 
presupuesto igual o superior al del 
presente proceso de selección. 

10% 

Ingeniero 
eléctrico 

Ingeniero eléctrico 

Profesional de seis (6) años de 
experiencia general contada a 
partir de la terminación de 
materias. 
 
Especifica de tres (3) años como 
ingeniero eléctrico o ingeniero 
electricista en edificaciones de 
presupuesto igual o superior al del 
presente proceso de selección 

10% 

Ingeniero 
ambiental 

Ingeniero Ambiental 

Profesional de tres (3) años de 
experiencia general contada a 
partir de la terminación de 
materias. 
 
Experiencia especifica de tres (1) 
años certificada en proyecto de 
infraestructura y/u obras de 
presupuesto igual o superior al del 
presente proceso de selección. 

50% 

Profesional 
en SST - 
SISOMA 

Profesional en SST. 
 
Curso de 50 horas en 
sistemas de gestión.  
 
Curso de 
coordinador de 
alturas vigente. 

Profesional de tres (3) años de 
experiencia general contada a 
partir de la expedición de la 
matrícula profesional. 
 
Experiencia especifica de un (1) 
año certificado en obras y/o 
interventoría SISOMA (Seguridad 
Industrial y Seguridad 
Ocupacional) en proyectos de 
infraestructura y/u obras civiles de 
presupuesto igual o superior al del 
presente proceso de selección. 

100% 
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No obstante, a lo verificado en el momento de la evaluación, este personal lo verificará nuevamente 
el interventor, a quien deberán presentarle los soportes dentro de los 3 días siguientes a la firma 
del contrato. 
 
PARA ACREDITAR LAS CALIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO, 
DEBERÁN APORTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
 
a. Diligenciar el FORMATO- ACREDITACIÓN CALIDADES INTEGRANTES EQUIPO DE TRABAJO 
y FORMATO –AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR HOJA DE VIDA del pliego de condiciones. 
b. Fotocopia de la cedula de ciudadanía  
c. Fotocopia del título o acta de grado  
d. Fotocopia de la matrícula o tarjeta profesionales (cuando aplique) 
e. Certificaciones que acrediten la experiencia requerida para el perfil de cada integrante del equipo. 
 
Nota 1: REQUISITOS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA PARA ACREDITAR 
CALIDADES DEL EQUIPO DE TRABAJO, las certificaciones de experiencia deben ser expedidas 
por el empleador o contratante y deberán contener como mínimo:  
 

• Nombre o razón social del contratante 

• Nombre del contratista  

• Objeto claramente definido o actividades o funciones. 

• Fecha de inicio y fecha terminación del contrato (dd/mm/aa) o plazo del contrato o a vinculación. 

• Nombre y firma de la persona que expide la certificación. 

• Dirección o Teléfono o Correo Electrónico del Contratante donde puede sea verificada la 
información. 
 
Nota 2: En el evento en que la certificación aportada no contenga toda la información requerida, el 
proponente deberá allegar copia del contrato, o documento que contenga las funciones o actividades 
desarrolladas, para acreditar lo requerido por la Entidad. 
 
Nota 3: No se aceptarán auto certificaciones.  
 
Nota 4: De conformidad con el artículo 229 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 12 de la Ley 842 de 
2003, así como la Sentencia C-296-2012, la experiencia profesional se computará a partir de la 
terminación y aprobación del pensum académico de educación superior.  Se exceptúan de esta 
condición las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud y los servicios 
profesionales de ingeniería en el ejercicio de actividad que implique riesgo social, en las cuales la 
experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional.  
 
Nota 5: En el evento en que las certificaciones de experiencia sean expedidas por el Proponente, 
como contratante, se deberá adjuntar copia contrato en el cual se evidencien las funciones o 
actividades desarrolladas y el tiempo de vinculación. 
 
Nota 6: Para la verificación de la experiencia del personal propuesto no se tendrá en cuenta la 
experiencia profesional simultánea, es decir, que no se contará el tiempo traslapado de experiencias 
que se presenten y que hayan sido obtenidas de manera simultánea en un mismo periodo de tiempo.  
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Nota 7: Las certificaciones sin firma o las recomendaciones laborales expedidas por terceros ajenos 
a la relación contractual o laboral o legal y reglamentaria, no serán tenidas en cuenta.  
 
Nota 8: En el evento en que algún integrante del equipo de trabajo presente título obtenido en el 
exterior, con el fin de determinar la validez y legalidad de este, dicho título deberá presentarse 
convalidado ante el Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
26.2  REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO FINANCIERO  
 

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS 

 
El JARDÍN BOTÁNICO realizará la verificación de la capacidad financiera y organizacional de los 
proponentes personas naturales y jurídicas colombianas, personas jurídicas extranjeras con sucursal 
en Colombia y personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, con fundamento en la 
información financiera contenida en el Registro Único de Proponentes, tomando como indicadores que 
miden la fortaleza financiera y organizacional de los proponentes los establecidos en el numeral 3 y 4 
del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Para efectos de lo dispuesto en el decreto 579 del 2021, la Entidad realizará la verificación de los 
indicadores financieros y organizacionales del mejor año fiscal (2019, 2020 y/o 2021), por lo cual la 
información financiera deberá estar en el RUP vigente y en firme a la fecha de traslado del informe de 
evaluación del presente proceso de selección. 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD 

FINANCIERA INDICE DE LIQUIDEZ 

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente > 1.7 
 

Para que la propuesta se considere HABILITADA el nivel de solvencia debe ser mayor a 
1.7 

 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con 
base en la suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 
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AC=Activo corriente de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, PC= 
Pasivo Corriente de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, 
información financiera contenida en el Registro Único de Proponentes expedido 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 
Nivel de endeudamiento = Pasivo total / Activo total < 60% 

 
Para que la propuesta se considere HABILITADA, el nivel de endeudamiento debe 
ser menor al 60%. 

 

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se 
calculará con base en la suma aritmética de los componentes para determinar 
el indicador, así: 

 

 

PT= Pasivo Total de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, AT= 
Activo Total de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, información 
financiera contenida en el Registro Único de Proponentes expedido de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERES 

 
Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad operacional / Gastos Financieros > 
2.5 o Indeterminado 

 
Para que la propuesta se considere HABILITADA, el nivel de la cobertura de 
intereses debe ser mayor a 
2.5 o Indeterminado. 

 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se 
calculará con base en la suma aritmética de los componentes para determinar 
el indicador, así: 
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UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, 
GF= Gastos Financieros de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, 
información financiera contenida en el Registro Único de Proponentes expedido 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

 

Nota: Sí el proponente no tiene obligaciones que le demanden el pago de 
intereses y sus gastos en intereses es igual a cero (0), el proponente cumple el 
indicador y será declarado hábil para este indicador. 

 

En caso de no cumplir con la Capacidad financiera, la propuesta se considerará 
NO HÁBIL. 

 
INDICADORES ADICIONALES DE CAPACIDAD 

FINANCIERA CAPITAL DE TRABAJO 

Capital de trabajo = Activo corriente – Pasivo corriente > 30% 
 

Para que la propuesta se considere HABILITADA, el Capital de trabajo debe ser 
mayor al 30% del presupuesto oficial estimado 

 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se 
calculará con base en la suma aritmética de los componentes para determinar 
el indicador, así: 

 

 

AC=Activo corriente de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, PC= 
Pasivo Corriente de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, 
información financiera contenida en el Registro Único de Proponentes expedido 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 

Rentabilidad sobre Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio > 0.1 
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Para que la propuesta se considere HABILITADA, la rentabilidad sobre el 
patrimonio debe ser mayor a 0.1 

 

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se 
calculará con base en la suma aritmética de los componentes para determinar 
el indicador, así: 

 

 

UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, 
P= Patrimonio de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, información 
financiera contenida en el Registro Único de Proponentes expedido de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

 
Rentabilidad sobre Activos = Utilidad Operacional / Activo Total > 0.06 

 
Para que la propuesta se considere HABILITADA, la rentabilidad sobre activos 
debe ser mayor a 0.06 

 

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se 
calculará con base en la suma aritmética de los componentes para determinar 
el indicador, así: 

 

 

UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, 
AT= Activo Total de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, 
información financiera contenida en el Registro Único de Proponentes expedido 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

 
En caso de no cumplir con la Capacidad organizacional, la propuesta se 
considerará NO HÁBIL. 

 
 

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN PARA OBRA PÚBLICA 

 
Capacidad Residual De Contratación: La Capacidad Residual es la aptitud de 
un CONTRATISTA para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un 
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contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su 
habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación. 

 

Capacidad residual de contratación = presupuesto oficial estimado – Anticipo 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 
ESTIMADO 

ANTICIPO 
CAPACIDAD RESIDUAL 

DE 
CONTRATACIÓN 

$ 835.159.007 $167.031.801 $688.127.206 

 

Teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015 los 
proponentes deben acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación con 
los siguientes documentos: 

 

1.- La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades 
Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, 
incluyendo contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios. 

 
2- La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por 
sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente 
tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como 
el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los 
contratos de obra suscritos con concesionarios. 

 
3- Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de 
resultados auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional 
en los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben estar suscritos por 
el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a 
tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se 
trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo 
deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del año en 
que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) 
años. 

En el presente proceso el valor del presupuesto oficial para obra pública es 
OCHOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE MIL SIETE PESOS M/CTE ($835.159.007.oo), de esta forma la 
capacidad residual del proceso de contratación asciende a la suma de 
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL 
DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($688.127.206), teniendo en cuenta que 
hay anticipo del 20% y que el plazo de ejecución del contrato es de TRES (06) 
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meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 
El Jardín calculará la Capacidad Residual del proponente de acuerdo 

con la siguiente fórmula: A cada uno de los factores se le asigna el 

siguiente puntaje máximo: 

FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 
Capacidad Técnica 40 

Total 200 

 

La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula 
porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor 
multiplicador de los demás factores. 

 
El proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la 
Capacidad Residual establecida en este documento. Por consiguiente, la 
Capacidad Residual del proponente es suficiente si: 

 

Capacidad Residual del proponente ≥ Capacidad Residual del Proceso de 
Contratación 

 
El JARDÍN calculará la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la 
metodología definida por Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los 
factores de: i) Experiencia (E), ii) Capacidad Financiera (CF), iii) Capacidad 
Técnica (CT), iv) Capacidad de Organización (CO), y los saldos de los contratos 
en ejecución (SCE), los cuales se describirán a continuación: 

 

i) EXPERIENCIA 

 
La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es 
acreditada por medio de la relación entre: (i) el valor total en pesos de los 
contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 
proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y 
Servicios; y (ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 

 



60 

 
ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA – ETEF- PARA 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

 

 GCT.PR.02.F.01 Versión 1                                                                                               Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos      

 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación 
de la Capacidad Residual. 

 

Experiencia = Valor total de los contratos RUP (COP) 
 

Presupuesto oficial estimado x % Participación 
 

El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual 
de un miembro de un oferente plural debe tener en cuenta su participación en 
el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la Capacidad Residual. Si el 
oferente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

 
Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el 
formato correspondiente al Anexo el cual contiene los contratos inscritos en el 
segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. 

 
Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar 
la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. 

 
El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la 
siguiente tabla: 

 
Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 
3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
 

ii) CAPACIDAD FINANCIERA (CF) 
 

La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez 
del proponente con base en la siguiente fórmula: 

 
Índice de Liquidez =     Activo corriente 

 

Pasivo corriente 
 
 
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
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Mayor o igual Menor a Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,0 30 
1,0 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no 
tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los 
estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 
representante legal y el auditor que se inscribieron en el RUP 

 
iii) CAPACIDAD TÉCNICA (CT) 

 
La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una 
relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades 
relacionadas directamente a la construcción. 

 
Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el 
Formato correspondiente al Anexo 

 

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 
6 10 30 

11 Mayores 40 

 
iv) SALDOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE) 

 

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal 
y su revisor fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o 
su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en 
Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando en el Anexo (i) 
el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de 
las obras objeto del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un 
consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el 
porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado; (v) si el 
contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión. Si el 
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proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar 
expresamente esa circunstancia. 

 
El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse linealmente 
calculando una ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el 
plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número 
de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es 
ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en el 
respectivo contratista. Si el número de días por ejecutar en un contrato es 
superior a 12 meses, es decir 360 días, el Saldo del Contrato en Ejecución solo 
tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

 
Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del Contrato en 
Ejecución de dicho contrato debe calcularse asumiendo que lo que falta por 
ejecutar empezará a ejecutarse en la fecha de la presentación de la oferta del 
Proceso de Contratación. 

 

El Decreto 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles 
bien sean suscritos con Entidades Estatales, entidades privadas, incluyendo los 
contratos para ejecutar obras civiles en desarrollo de contratos de concesión. 
Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas obras 
es afectada tanto por los contratos públicos como los privados. Igualmente, se 
refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por 
consorcios, uniones temporales o sociedades de propósito especial en las 
cuales participe el oferente. 

 
La capacidad residual del oferente plural es la suma de la Capacidad Residual 
de cada uno de sus miembros. 

 

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables 
aprueben sus estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una 
fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden presentar sus 
estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal junto 
con un pre- informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique 
que: (a) la información financiera presentada a la Entidad Estatal es la 
entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) 
el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha 
adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para 
preparar su información y estados financieros. Esta disposición también es 
aplicable para la información que el proponente en estas condiciones debe 
presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015. 
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27.2 FACTOR ECONÓMICO 
 
EL JARDÍN a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo de (48) puntos acumulables 
de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta 
económica: 
 
La oferta económica deberá contemplar todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas 
y contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado 
del presente proceso, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas. La oferta económica 
deberá ser diligenciada en su totalidad y en ella se establecerá el valor total de la oferta y su 
discriminación. 
 

 
 
En el caso de Licitaciones para seleccionar contratistas de obra y para la determinación del método 
de evaluación, se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM que rija el día hábil anterior 
a la Audiencia de adjudicación y la verificación de las ofertas económicas se realizará en curso de la 

Audiencia Pública de conformidad con lo establecido en la Ley 1882 de 2018.Para la 
determinación del método de evaluación se tomarán los primeros dos dígitos decimales 
de la TRM que rija, según certificación expedida por la Superintendencia Financiera, para 
el día hábil anterior a la fecha prevista para la audiencia de adjudicación, señalada en la 
Resolución de apertura, la cual se mantendrá aun cuando esta fecha se modifique 
posteriormente en desarrollo del Proceso de Contratación. 

 
 
El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta 
a continuación. 
 

 
 
*TRM = Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los Estados Unidos de 
América certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha 
determinada publicada en la página web. 
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a) MEDIA ARITMÉTICA 

 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de 
puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado 
de aplicar las siguientes fórmulas: 

 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 
 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en 
la fórmula de ponderación. 
 

b) MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la 
Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos 
en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar 
las siguientes fórmulas: 
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Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 

 

c) MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 

 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un 
número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 
seguida. 

 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número 
de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo 
tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 
 

 
 

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial 
del presente Proceso de Contratación. 
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
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Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente 
mediante el siguiente procedimiento: 
 

 

 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto 
oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto 
oficial y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 

d) MENOR VALOR 

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas 
que se indican en seguida. Para la aplicación de este método el JARDÍN BOTÁNICO DE 
BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS procederá a determinar el menor valor de las Ofertas 
válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
 

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la 

oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 



67 

 
ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA – ETEF- PARA 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

 

 GCT.PR.02.F.01 Versión 1                                                                                               Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos      

 

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje. 
 
 
27. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS 
 
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes de contenido técnico y 
financiero que se exponen en el presente documento, y los requisitos habilitantes jurídicos 
que están contenidos en el proyecto y en el complemento del pliego de condiciones 
publicado en el SECOP II, EL JARDIN evaluará las ofertas que se encuentren 
HABILITADAS.  
  
En la evaluación de las Ofertas EL JARDÍN realizará la ponderación de los factores de 
acuerdo con los puntajes indicados en la siguiente Tabla. 
 

FACTORES DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO PUNTOS 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

TÉCNICOS 

1. Experiencia adicional. Se otorgarán 
veinte (20) puntos al proponente que 
certifique la ejecución de, al menos dos (2) 
obras adicionales, en edificaciones en 
entidades públicas dentro del término inicial 
previsto para su ejecución, en contratos por 
el mismo valor o superior al del presupuesto 
presente proceso de selección, ejecutados 
en los últimos 5 años contados a partir de la 
fecha de cierre del proceso (Acta de 
terminación, recibo a satisfacción o 
liquidación del contrato) 
 

20 

40,5 
2. Cerramiento temático. Durante el 
desarrollo de la Obra se cerrarán zonas del 
Jardín Botánico que afectarán los circuitos 
pedagógicos, los recorridos y las actividades 
dirigidas a los visitantes. Por lo anterior, el 
oferente que se comprometa a realizar la 
totalidad del cerramiento de obra TEMÁTICO 
sin incurrir en costos adicionales para el 
Jardín Botánico obtendrá cinco coma cinco 
(5,5) puntos. 
 
3. Se otorgará un puntaje de diez (10) puntos 
al proponente que certifique ejecución de 
obras en parques naturales (De acuerdo a lo 
establecido por el Decreto 2811 de 1974,  

20,5 
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Nota 1: Los documentos aportados para la asignación de puntaje no podrán ser 
subsanados por los oferentes, por lo cual es responsabilidad exclusiva del proponente 
allegar la información de manera completa y conforme a los requisitos establecidos por la 
Entidad. 
 
Nota 2: conforme lo establecido en la Ley 2195 de 2022, artículo 58, la entidad deberá 
reducir del puntaje obtenido 2 puntos a los proponentes que se les haya impuesto una o 
más multas o clausulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 
para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 
consecuencias derivadas del incumplimiento. 
 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior. 
 
 
27.1 FACTOR TÉCNICO  
 
 

artículo 329) o  Jardines Botánicos. Ley 299 
de 1996 art. 2 
 
4. Seguimiento ambiental. Se le otorgará un 
puntaje de cinco (5) puntos a quien acredite 
de forma adicional dentro de su grupo de 
trabajo, a un profesional con formación en 
una de las ramas de la ingeniería ambiental, 
civil, ,forestal o biología con experiencia en 
auditoras ambientales con permanencia 
exclusiva para la capacitación, seguimiento y 
control del personal de la obra para el manejo 
de buenas prácticas ambientales en la 
ejecución de la obra. 
 

ECONÓMICO  48 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL   10 

PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD (Decreto 392 de 
2018) 

 1 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 0.25 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR 
MIPYME 

 0.25 

PUNTAJE TOTAL 
Hasta 100 

Puntos 



69 

 
ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA – ETEF- PARA 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

 

 GCT.PR.02.F.01 Versión 1                                                                                               Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos      

 

a). Se otorgarán veinte (20) puntos al proponente que certifique ejecución de obras 
adicionales en edificaciones en entidades públicas. (Acta de terminación, recibo a 
satisfacción o liquidación del contrato. Certificación del mismo valor o superior -se homologa 
en salarios mínimos y de los últimos 5 años contados a partir de la fecha de cierre del 
proceso. 
 
b). Cerramiento temático. Durante el desarrollo de la Obra se cerrarán zonas del Jardín 
Botánico que afectarán los circuitos pedagógicos, los recorridos y las actividades dirigidas 
a los visitantes. Por lo anterior, el oferente que se comprometa a realizar la totalidad del 
cerramiento de obra TEMÁTICO sin incurrir en costos adicionales para el Jardín Botánico 
obtendrá cinco comas cinco (5,5) puntos. 
 
c). Se adjunta una imagen de referencia del tipo de cerramiento TEMÁTICO que se busca 
para minimizar la afectación del visitante y obtener un espacio informativo y divulgativo. 
 

 
 
La verificación del cumplimiento del compromiso adquirido, lo hará la interventoría del contrato, quien 
garantizará la instalación del cerramiento antes de iniciar la obra. 
 
Las fotografías, textos y contenidos serán suministrados por el Jardín Botánico José Celestino Mutis. 

 
 
d). Se le otorgará un puntaje de cinco (5) puntos a quien acredite de forma adicional dentro 
de su grupo de trabajo, a un profesional con formación en una de las ramas de la ingeniería 
ambiental, civil, forestal o biología con experiencia en auditoras ambientales con 
permanencia exclusiva para la capacitación, seguimiento y control del personal de la obra 
para el manejo de buenas prácticas ambientales en la ejecución de la obra. 
 
27.3 FACTOR ECONÓMICO 
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EL JARDÍN a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo de (48) puntos acumulables 
de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta 
económica: 
 
La oferta económica deberá contemplar todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas 
y contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado 
del presente proceso, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas. La oferta económica 
deberá ser diligenciada en su totalidad y en ella se establecerá el valor total de la oferta y su 
discriminación. 
 

 
 
En el caso de Licitaciones para seleccionar contratistas de obra y para la determinación del método 
de evaluación, se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM que rija el día hábil anterior 
a la Audiencia de adjudicación y la verificación de las ofertas económicas se realizará en curso de la 

Audiencia Pública de conformidad con lo establecido en la Ley 1882 de 2018.Para la 
determinación del método de evaluación se tomarán los primeros dos dígitos decimales 
de la TRM que rija, según certificación expedida por la Superintendencia Financiera, para 
el día hábil anterior a la fecha prevista para la audiencia de adjudicación, señalada en la 
Resolución de apertura, la cual se mantendrá aun cuando esta fecha se modifique 
posteriormente en desarrollo del Proceso de Contratación. 

 
 
El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta 
a continuación. 
 

 
 
*TRM = Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los Estados Unidos de 
América certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha 
determinada publicada en la página web. 
 
 
 

e) MEDIA ARITMÉTICA 
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Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de 
puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado 
de aplicar las siguientes fórmulas: 

 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en 
la fórmula de ponderación. 
 

f) MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la 
Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos 
en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar 
las siguientes fórmulas: 

 

 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
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g) MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 

 

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un 
número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 
seguida. 

 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número 
de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo 
tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 
 

 
 

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial 
del presente Proceso de Contratación. 
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
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Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente 
mediante el siguiente procedimiento: 
 

 

 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto 
oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto 
oficial y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 

h) MENOR VALOR 

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas 
que se indican en seguida. Para la aplicación de este método el JARDÍN BOTÁNICO DE 
BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS procederá a determinar el menor valor de las Ofertas 
válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
 

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la 

oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
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Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje. 
 
27.4 FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 10 PUNTOS) 
 
De acuerdo a lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 20 de la Ley 80 de 1993 y el 
parágrafo del artículo 1° de la Ley 816 de 2003 modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 
019 de 2012, en concordancia con el art. 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad 
Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de 
Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en 
tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales 
no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base 
en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de 
dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina 
de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite 
la situación mencionada en el literal (b) del párrafo anterior, en relación con un Estado en 
particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales 
(a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan 
de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar 
la normativa en materia de compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual 
puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia 
Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales.  
 
Entiéndase por bienes y servicios acreditados con componente nacional, los que han sido 
importados y cuentan con bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos.  
 
El mínimo exigido de componente nacional será el 10% del valor del bien en fábrica ofertado y 
para los servicios el 10% del personal profesionales, técnicos y operativos. Conforme con la Ley 
816 de 2003, el puntaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la industria 
nacional, será efectuado después de la sumatoria del puntaje técnico económico de la siguiente 
forma:  
 

Apoyo a la Industria Nacional 

Bienes y servicios 100% nacionales 

10% (sobre el puntaje total) 

Bienes y servicios incluidos en acuerdos comerciales 

Bienes y servicios con trato nacional 

Servicios prestados por oferente miembros de la comunidad 
Andina de Naciones 

Bienes y Servicios con componente nacional, sin aplicación del 
principio de reciprocidad 

5% (sobre el puntaje total) 

Bienes y Servicios extranjeros sin reciprocidad 0% 

 
NOTA 1: Considerando que el porcentaje asignado por la acreditación de los bienes tiene el 
carácter de comparación de propuestas, el formato suministrado para tal fin debidamente 
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diligenciado y suscrito, se presentará con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo 
puntaje.  
 
NOTA 2: El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podrá 
cambiar el origen de los bienes al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor 
o caso fortuito, éstos últimos debidamente acreditados. 
 
NOTA 3: El oferente seleccionado con bienes y servicios con componente nacional tendrá la 
obligación cumplir con el mismo durante la ejecución del contrato, so pena de hacerse acreedor 
a las sanciones de Ley.  
 
27.4 FACTOR – TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO)  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 392 de 2018, EL JARDIN otorgará 
el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos, al proponente que acrediten la 
vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los 
siguientes requisitos: 
 
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo 
de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 
 

Número total de trabajadores de la planta de 

personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 

discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, 
unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del 
integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para la respectiva contratación. 
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27.5 INCENTIVAR LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES CON 
DOMICILIO EN EL TERRITORIO NACIONAL (DECRETO 1860 DE 2021 ARTÍCULO 
2.2.1.2.4.2.15 - 2.2.1.2.4.2.14) – (0.25) PUNTOS. 
 
La Entidad otorga el siguiente ponderable a los proponentes que cumplan con alguna de 
las siguientes condiciones, de emprendimientos y empresas de mujeres: 
 
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas 
de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad 
hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del 
Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación 
expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con 
los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos 
en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación. 
 
2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de 
la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas 
laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del 
Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. 

Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas 
con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel 
estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la 
organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su 
jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a 

representar al empleador. 

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante 
legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el 
contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman 
los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de 
vinculación. 

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de 
identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del 
proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de 
identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, 
así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador. 

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a 
través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha 
de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de 
cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro 

mercantil. 
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4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los 
asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el 
último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se 
acreditará mediante certificación expedida por el representante legal. 

PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y 
empresas de mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo 
la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores 
a la prevista para el cierre del procedimiento de selección. 
 
27.6 CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME (DECRETO 1860 DE 2021 
ARTÍCULO - 2.2.1.2.4.2.18 (0.25) PUNTOS. 
 
Para la aplicación del siguiente puntaje, los proponentes deberán aportar los siguientes 
documentos:  
 
La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por 

la ley de la siguiente manera: 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 
adjuntando copia del registro mercantil. 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el 
contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad 
competente para expedir dicha certificación 

 
REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (MULTAS Y 
SANCIONES).  
  
La Entidad debe dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 58 de Ley 2195 de 2021, 
para el caso del presente proceso, respecto de la reducción “durante la evaluación de las 
ofertas en la etapa precontractual del dos por ciento (2%) del total de los puntos 
establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas 
o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la 
presentación de las ofertas, sin importar la cuantía.   
  
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.   
  
La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones 
previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de lo 
contenido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020”. 



78 

 
ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA – ETEF- PARA 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

 

 GCT.PR.02.F.01 Versión 1                                                                                               Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos      

 

 
 
  

                                                              
       

AURA ELVIRA GÓMEZ MARTÍNEZ 
Secretario General  

 
 Nombres y Apellidos Vo.Bo. Fecha  

Proyectó técnico 
Secretaría General:  

Arq. Alfredo Morales Neisa - Profesional de Apoyo 
Técnico 

 

03112022 

Revisó técnico 
Secretaría General:  

Elkin Cantor Coordinador Infraestructura  
03112022 

Revisó técnico 
Secretaría General: 

Nelson Moreno Profesional de Apoyo Técnico  

 

03112022 

Revisó Jurídico – 
Oficina Jurídica  

Diego Andrés Triana Trujillo -Abogado Oficina Jurídica   
 

Vo.Bo  Camilo Andrés Ortiz Motta – Jefe Oficina Jurídica    

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones vigente y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma de la Secretaria General 
Jardín Botánico José Celestino Mutis.  

 

07/11/2022

07/11/2022


