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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO – ICA, PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 
 
De conformidad con el artículo 2º del Decreto 4765 del 18 de diciembre de 2008, 
el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, es un Establecimiento Público del 
Orden Nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente, perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
Dentro de la Estructura del ICA, se encuentra la Subgerencia Administrativa y 
Financiera, encargada de ejercer las demás funciones inherentes a la naturaleza 
de la dependencia y las que le sean asignadas por las normas legales vigentes, 
entre ellas proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la 
mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG 
SST (Decreto 1072 de mayo 27 de 2015). 
 
Por su parte, y de conformidad con la Resoluciones No. 00017943 del 08 de 
noviembre de 2019 y 00072411 del 30 de julio de 2020, el Grupo de 
Infraestructura Física y Mantenimiento tiene dentro de sus funciones la de adecuar 
y mantener la infraestructura de las diferentes sedes, oficinas y/o espacios del ICA 
dispuestos para su funcionamiento y por otra parte  con el fin de dar cumplimiento 
a las normas de construcción NSR-10 y los requerimientos técnicos exigidos por la 
norma NTC ISO/IEC 17025:2005, el Grupo de Infraestructura Física y 
Mantenimiento del ICA, con el objeto de continuar con el plan de mejora de las 
sedes regionales y de dar cumplimiento a los requerimientos de adecuación y 
mantenimiento para la seccional TURBO - ANTIOQUIA, se procedió a realizar el 
diagnóstico en el cual se pudo observar que los espacios de la planta física de la 
sede, se encuentran en un deterioro normal, considerando que el edificio es 
antiguo, las humedades que se observan, se consideran ocasionadas por la 
conducción de las aguas lluvias, ocasionando que la humedad se presente por 
capilaridad, en los muros perimetrales del edificio, actualmente se observa un 
manejo inadecuado de la red eléctrica y de datos; por solicitud de los funcionarios  
se observa con un grado alto de deterioro  cielos rasos, pintura y mantenimiento y 
adecuación de las baterías de baños. 
 
Por las razones expuestas se requiere contratar “ADECUACIÓN ELECTRICA E 
HIDRAULICA OFICINA LOCAL TURBO-SECCIONAL ANTIOQUIA” 
 
La presente contratación se encuentra incluida en el plan de adquisiciones de la 
Entidad para la vigencia fiscal del año 2022. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS 
ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIÓN, PERMISOS, LICENCIAS 
REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS TÉCNICOS: 
 
2.1. Descripción del objeto a contratar: 
 
“ADECUACIÓN ELECTRICA E HIDRAULICA OFICINA LOCAL TURBO-
SECCIONAL ANTIOQUIA” 
 
El objeto contractual se enmarca dentro de alguno los siguientes códigos del 
Clasificador de Bienes y Servicios: 

 

2.2. Alcance del objeto: 
 
El Oferente que resulte adjudicatario del presente proceso, se obliga a cumplir 
todas las obligaciones previstas en la Invitación Pública y las relacionadas con la 
naturaleza del servicio a prestar, para lo cual empleará todos sus recursos 
técnicos, económicos, físicos y logísticos necesarios para el normal desarrollo del 
objeto contractual. 
 
2.3. Especificaciones Mínimas Técnicas: 
 
2.3.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS TÉCNICOS: 
 
Las especificaciones técnicas mínimas para “ADECUACIÓN ELECTRICA E 
HIDRAULICA OFICINA LOCAL TURBO-SECCIONAL ANTIOQUIA”, se 
relacionan a continuación: 
 
ITEM DESCRIPCION UND. CANT 

1,00 PRELIMINARES     

1.1 

Desmontaje de Luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, 
empotrada o colgada con guayas, utilizando medios manuales, sin deteriorar 
los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, incluye retiro y 
disposición final 

Und 6,00 

2,00 INSTALACIONES ELECTRICAS     

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

72 10 29 00 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72 15 27 00 Servicios de instalación y reparación de concreto 

72 10 33 00 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura. 

72 15 15 00 Servicios de sistemas eléctricos. 

72 15 39 00 Servicios de preparación de obras de construcción 

72 10 15 00 Servicios de apoyo para la construcción 
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2.1 

Suministro e Instalación de luminaria tipo panel LED de sobreponer o 
incrustar en techo, con montaje opcional para colgar con guayas, de uso 
interior, marco en aluminio anodizado, proyección uniforme de la luz, 
temperatura de color 6500 K (DL); acabado blanco; flujo luminoso 3600 LM; 
grado de protección IP20; tensión de operación 100-240 V 50/60 Hz; ángulo 
de apertura 120°; dimensiones (LXW) 60x60 cm; 45 W, corriente de entrada 
0.4 A a 120 V; tipo de distribución directa simétrica; tipo de montaje 
sobreponer o empotrar; factor de potencia 0.50; reproducción de color (IRC) > 
80, tipo de driver independiente CC; ida útil 35000 H L70; óptica difusor 
opalizado; eficacia 90 LM/W; temperatura de operación TA -20°C ~ +50°C. 
Sylvania, Philips o superior calidad, con certificación RETILAP. 

Und 16,00 

2,2 

Salida para iluminación. Incluye conexión con toma corriente doble y clavija, 
caja fundida, tapa, cable de Cu 7 hilos No.12 AWG, THHN/THWN 90°C, 
600V, LSZH, ductos (EMT sobre cielo raso o sobrepuesto y PVC empotrado 
en muros) y retiro de cableado existente. Todos los elementos deben tener 
certificación RETIE 

Und 16,00 

2,3 

Salida para toma corriente doble, con polo a tierra (Tomacorriente blanco, 
tierra aislada, tipo leviton o similar), Cable Cobre 7 Hilos No.12 AWG 
THHN/THWN 90°C 600V Marcado LSZH. Incluye cableado, cajas, accesorios 
de fijación, Ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y Marquillado 

Und 22,00 

2.4 

Salida para toma corriente doble GFCI, con polo a tierra (Tomacorriente 
blanco, tierra aislada, tipo leviton o similar), Cable Cobre 7 Hilos No.12 AWG 
THHN/THWN 90°C 600V Marcado LSZH. Incluye tomacorriente GFCI 20 
Amp, cableado, cajas, accesorios de fijación, Ductos PVC (En muros) y EMT 
(Sobre Cielo Raso) y Marquillado 

Und 2,00 

2.5 
Salida con interruptor sencillo. Incluye interruptor, cajas, tapas, cableado en 
cable de Cu 7 Hilos No. 12 AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos 
PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y retiro de cableado existente 

Und 9,00 

2.6 

Salida para tomacorriente bifásico tetrafilar 2F+N+T.Cable Cobre 7 Hilos 
No.10 AWG THHN/THWN 90°C 600V Marcado LSZH.  Incluye tomacorriente, 
cableado, accesorios de fijación, cajas, ductos PVC (En muros) y EMT (Sobre 
Cielo Raso) y tomacorriente 250V, 20A. Incluye breaker Bipolar 30A, para 
conexión de aire acondicionado 
 

Und 2,00 

2.7 
Salida con interruptor doble. Incluye interruptor, cajas, tapas, cableado en 
cable de Cu 7 Hilos No. 12 AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos 
PVC (En muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y retiro de cableado existente 

Und 1,00 

2,8 

Suministro e instalación tablero Bifásico 18 circuitos, 200A twc-18mbo marca 
legrand o mejor calidad, 5 hilos (barrajes de fase, neutro y tierra aislada), con 
puerta, chapa plástica, cerradura y llave, espacio para totalizador, accesorios 
de fijación, retiro de tablero existente, marquillado y obras civiles. Se debe 
instalar como tablero de distribución GENERAL. 

Und 1,00 

2,9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTORES BIPOLARES 
TERMOMAGNETICOS CAJA MOLDEADA FIJOS 25KA A 240V, I NOMINAL 
60A 

Und 2,00 

2.10 

Suministro e instalación alimentador bifásico (4H) cable Cu. 2X No. 6 F + 
No.6 N + No. 8T AWG, THWN/THHN 90° LSZH. incluye ducto 1-1/2" EMT, 
incluye: cajas de paso, riel, tornillo, uniones, curvas, accesorios de fijación, 
elementos necesarios para su correcta instalación y conexionado, para 
conectar el tablero de distribución general desde equipo de medida existente 
incluido la cola desde TGD a medidor 

Ml 35,00 

2,11 Puesta a tierra tablero de distribución con varilla CW de cobre macizo 5/8" de Und 1,00 
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2.4 metros, suelo artificial, conectores certificados, caja de registro 40x40, 
con todos los accesorios para su correcta instalación, conforme con norma 
NTC-2050 y RETIE 

2,12 Suministro e instalación breaker monopolar enchufable 20A Und 8,00 

2,13 
Salida con interruptor conmutable. Incluye cajas, tapas, cableado en cable de 
Cu 7 Hilos No. 12 AWG THHN/THWN 90°C, 600V, LSZH, ductos PVC (En 
muros) y EMT (Sobre Cielo Raso) y retiro de cableado existente 

Und 2,00 

3,00  RED Y ADECUACIONES HADRAULICAS     

3,01 
Suministro e instalación red hidráulica pvc de 1/2". Incluye regatas  y resane 
de las líneas en la red hidráulica. 

Ml 50,00 

3,02 
Punto agua fría inodoro, incluye adaptador macho presión pvc 1/2", codo 90° 
presión pvc 1/2" 

Und 2,00 

3,03 
Punto agua fría lavaplatos, incluye adaptador macho presión pvc 1/2", codo 
90° presión pvc 1/2" 

Und 1,00 

3,04 
Punto agua fría lavamanos, incluye adaptador macho presión pvc 1/2", codo 
90° presión pvc 1/2" 

Und 2,00 

3,05 
Punto agua fría Ducha, incluye adaptador macho presión pvc 1/2", codo 90° 
presión pvc 1/2" 

Und 2,00 

3,06 
Punto agua fría Lavadero, incluye cinta teflón agua (10M), adaptador macho 
presión pvc 1/2", codo 90° presión pvc 1/2" 

Und 1,00 

3,07 
Regatas   para   redes   hidráulica en   muros y piso (Incluye Resane, mortero 
1:3, estuco y pintura, tres manos) 

M 70,00 

4,00  Reinstalación aparatos      

4,01 
suministro e instalación de Lavamanos CORONA San LORENZO para 
Incrustar Blanco y/o similar. Incluye todos los accesorios necesarios para su 
correcta instalación. 

Und 2,00 

4,02 
suministro e instalación de ducha Recubrimientos no tóxicos tipo Corona y/o 
similar. 

Und 2,00 

4,03 
suministro e instalación de Grifería para Lavaplatos Ganamax Basic Acabado 
superior, mayor espesor en el cromado. Manija ergonómica. Recubrimientos 
no tóxicos tipo Corona y/o similar. 

Und 1,00 

4,04 
suministro e instalación Sanitario, Incluye todos los accesorios necesarios 
para su correcta instalación y/o similar. 

Und 2,00 

5,00 Pintura para Fachada      

5,01 Estuco y vinilo a Tres manos, para fachada y muros internos de la edificación. m2 370,00 

 

2.4. Identificación del Contrato a Celebrar 
 
Por las características del Objeto a contratar, la modalidad del contrato a celebrar 
será de: 

 
Compraventa               

  Suministro  
  
  
 X De obra  
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2.5. Condiciones Mínimas del Contrato a Celebrar 
 
2.5.1. Plazo de ejecución: 
 
El plazo de ejecución será de 30 días calendario, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio correspondiente, previo el cumplimiento de los 
requisitos legales de ejecución. 
 
2.5.2. Lugar ejecución o de entrega del bien o servicio contratado: 
 
El lugar de ejecución del objeto contratado en este proceso será en la Seccional 
General, Oficina Local TURBO, ubicada en el Km. 1 Vía a Apartadó diagonal al 
Hospital Federico Valderrama Parque Nacional Natural Los Katíos 
 
2.5.3. Valor estimado del contrato: 
 
El valor estimado de contratación es: CUARENTA Y DOS MILLONES 
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON 
NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($42.049.423,95) incluidos el A.I.U. y todos 
los impuestos a que haya lugar. 
 
2.5.4. Certificado de disponibilidad presupuestal (número, valor total, valor 
afectado): 
 
La presente contratación, está respaldada con los Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal 6522 del 2022/11No. /01 

 
SUBGEREN

CIA 
CDP OBJETO RUBRO REC VR. CDP  VR. AFECTAR 

Administrativa 6522 
Obras de 
Infraestructura de la 
oficina local de turbo 

C-1799-1100-2-0-
1799011-02 

 $45.000.000 42.049.423,95 

  
 

TOTAL  42.049.423,95 

 

2.5.5. Forma de pago: 
 
El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, pagará al proponente favorecido del 
contrato resultante del proceso de selección, a través del Grupo de Gestión 
Financiera de la entidad en Bogotá D.C., con la presentación de actas parciales 
de obra, las cuales deben ser refrendadas  por  el  Contratista  y  el  supervisor,  
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dichas  actas  de  obra deberán  presentarse  en  EL  INSTITUTO,  dentro  de  los  
cinco  (5) días  calendarios siguientes al corte de ejecución de las obras y las 
cantidades  de obra y valores consignados en las respectivas actas, son de 
responsabilidad exclusiva del Interventor o supervisor del contrato y del  
Contratista. 
 
El pago será realizado de la siguiente manera:  
 
A. Un único desembolso del valor del contrato al cumplir el 100% de avance 
ejecutado de obra. Para efectos de este pago debe presentarse el Acta de Recibo 
definitivo final de la obra. 
 
El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la 
presentación de la factura, con la certificación de recibo a satisfacción por parte 
del supervisor, previa validación y cumplimiento de todos los requisitos 
administrativos y fiscales. 
 
El pago a que se obliga el Instituto Colombiano Agropecuario ICA en virtud del 
contrato que se llegue a celebrar, se sujetará a las apropiaciones y 
disponibilidades presupuestales correspondientes, una vez se encuentre asignado 
y aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte de la 
Dirección del Tesoro Nacional al Instituto. 
 
2.5.6. Supervisión: 
 
Se recomienda que el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, sea ejercido por el funcionario designado 
por la Coordinación de Infraestructura de la Subgerencia Administrativa y Financiera y por 
el funcionario delegado por el Gerencia Seccional ( se pone de presente que este ejercicio 
de supervisión no requiere conocimientos altamente especializados con los que no cuente 
la Entidad, por lo cual no se hace necesario contratar una interventoría externa). Los 
funcionarios designados serán los siguientes: 
 
Cargo: Coordinador Grupo Infraestructura Física y Mantenimiento  
Nombre: Andrés Albeiro Otero Fajardo 
Teléfono: 3323700 – 2884800 ext. 1667 
Correo Electrónico: Andres.otero@ica.gov.co 
 
Cargo: Gerencia Seccional Antioquia 
Nombre:Dionisia del Carmen Yusti Rivas 
Teléfono : 3203509747 ext. XX 

mailto:Andres.otero@ica.gov.co
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Correo Electrónico: dionisia.yusti@ica.gov.co 
 
Se contará con el acompañamiento de los profesionales que se encuentran adscritos al 
Grupo Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento del ICA, quienes verificarán las 
condiciones técnicas de los contratos. 
 
Se contará con el acompañamiento de los profesionales que se encuentran adscritos al 
Grupo Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento del ICA y jurídico 
correspondiente, quienes verificarán las condiciones técnicas de los contratos. 

 
 
2.5.7. Obligaciones Generales del Contratista: 
 
1. Cumplir con idoneidad y eficacia el objeto del contrato. 
2. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato en el plazo establecido, bajo las 
condiciones económicas, técnicas y financieras establecidas en los estudios 
previos y en el pliego de condiciones.  
3. Los bienes y/o servicios objeto de la presente contratación deberán ser de 
primera calidad, en las cantidades y especificaciones señaladas en el presente 
documento y en la oferta presentada. 
4. Entregar en los elementos y/o servicios contratados conforme a las 
características y condiciones técnicas exigidas. 
5. Ejecutar el contrato de acuerdo con lo estipulado en los pliegos de condiciones 
y a la oferta presentada por el contratista.  
6. Cumplir cabalmente con todas las obligaciones, condiciones y modalidades 
previstas en los estudios previos, en la invitación pública, y las relacionadas con la 
naturaleza de los bienes a suministrar, para el cual el (los) oferente (es) empleará 
(n) todos sus recursos técnicos, económicos, físicos y logísticos necesarios para 
el normal desarrollo del objeto contractual. 
7. El oferente deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones 
contractuales. 
8. Garantizar la buena calidad de los bienes objeto de la presente contratación. 
9. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del 
presente contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con la Constitución 
y la Ley. 
10. Indemnizar los perjuicios que cause la mora o el incumplimiento de las 
obligaciones a su cargo. 
11. Informar con al menos quince (15) días hábiles de antelación cualquier 
circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la debida ejecución del 
contrato 

mailto:dionisia.yusti@ica.gov.co
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12. Cumplir con el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones o 
participaciones en los ámbitos nacional, departamental y municipal, que se 
causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente 
contrato.  
13. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en la ejecución del objeto 
contractual.  
14. Presentar oportunamente la respectiva factura o cuenta de cobro.  
15. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Salud, Riesgos Profesionales y 
Pensiones; así como los Aportes a la Caja de Compensación Familiar. 
16. No sobrepasar el presupuesto oficial destinado. 
17. Sanear los bienes y elementos vendidos en la forma prevista en los Artículos 
1893 y siguientes del Código Civil. 
18. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a 
cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. 
19. No acceder a peticiones o amenazas de quienes, actuando por fuera de la 
ley, pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, para lo cual el 
Contratista deberá Informar de tal evento al Instituto Colombiano Agropecuario, 
ICA, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas 
necesarias y 
20. Las demás inherentes al objeto del contrato. 
 
2.5.8. Obligaciones Específicas del Contratista: 
 
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada 
de acuerdo con las condiciones, especificaciones técnicas, cantidades de obra y 
precio unitario fijo, contenidos en la propuesta presentada y el pliego de 
condiciones.  
2. Verificar si existen diferencias entre las cantidades de obra y especificaciones 
técnicas contenidas en el pliego de condiciones y las condiciones del sitio donde 
se llevarán a cabo los trabajos objetos del presente proceso, de lo cual deberá 
entregar un informe detallado dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del 
acta de inicio del contrato.  
3. Consultar oportunamente y por escrito, cualquier cambio y/o modificación a 
que haya lugar en la ejecución de los trabajos LOS CUALES SERAN 
EJECUTADOS PREVIA REVISIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, en 
caso contrario esta actividad será asumida por cuenta y riesgo del contratista.  
4. Presentar al supervisor del contrato dentro de los tres (3) días siguiente a la 
firma del contrato Análisis de Precios Unitarios (APU), en el cual se deberá 
discriminar como mínimo la cantidad y costo de materiales con su respectivo 



Página 9 de 46 

 
 

 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA ADECUACIÓN ELECTRICA E 
HIDRAULICA OFICINA LOCAL TURBO-SECCIONAL ANTIOQUIA 

  
 
 

 

desperdicio, herramientas, equipos, mano de obra y transporte de materiales en 
general, requeridos para el desarrollo de cada una de las actividades que 
conforman el cuadro de presupuesto, los cuales deben cumplir con lo siguiente: i). 
Materiales y desperdicio: Los necesarios (especificar); ii). Herramientas y equipo: 
Los necesarios (especificar); iii). Mano de Obra: Cuadrilla o cuadrillas requeridas. 
5. No se acepta expresar subcontratos en los análisis de precios unitarios. Si el 
proponente omite uno o más insumos, equipo o herramienta en los análisis de 
precios unitarios, o no incluye los costos de movilización y transporte de materiales 
o equipo a utilizar, cuando así se requiera, estos cotos deberán ser asumidos en 
obra y así cumplir con las especificaciones técnicas.  
Adicionalmente es necesario elaborar los siguientes cuadros complementarios:  
Cuadro de cuadrillas: El cuadro de cuadrillas se realizará según tipo (albañilería, 
carpintería en madera, pinturas, etc.), señalando su conformación (oficiales, 
ayudantes, etc.). Se indicará el valor del salario, éste y sus componentes deben 
ajustarse a lo establecido por la ley, el resultado deberá expresarse en jornal (la 
remuneración de un día de trabajo) y será trasladado a la casilla de mano de obra 
en los APU. 
6. Las cuadrillas tipo a utilizar deben estar de acuerdo con la actividad a 
desarrollar para cada actividad. Solo se aceptará una cuadrilla por especialidad en 
cada APU, es decir no pueden existir 2 o más cuadrillas iguales en un mismo APU, 
pero si es posible que un APU necesite el empleo de varias cuadrillas de distinto 
género.  
EL VALOR TOTAL DE CADA UNO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
(APU) DEBERÁ SER REDONDEADO A MÁXIMO DOS DECIMALES, ESTE 
VALOR DEBERÁ SER IGUAL A PRESENTADO EN EL CUADRO DE 
PRESUPUESTO ADJUNTADO A LA PROPUESTA.  
7. Presentar cronograma detallado de obra a realizar por capítulos, a partir de los 
planos, documentos técnicos, las condiciones del sitio, utilizando una aplicación 
software tipo Proyect similar en un diagrama de barra, discriminando en semanas, 
con el plazo máximo de ejecución establecido y dentro de los parámetros 
propuestos; deberá incluir: la secuencia y duración de cada una de las actividades, 
indicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica, ruta crítica, 
programación de los trabajos que incluya todas las actividades (capítulos, 
subcapítulos y los ítems en su totalidad) y programa detallado de personal por 
actividades. El programa de obra se entregará a la supervisión dentro de los tres 
(3) días siguientes a la firma del contrato.  
8. Presentar al supervisor del contrato el listado del personal que laborará en el 
proyecto, la cual deberá contener: Nombre, cedula de ciudadanía, cargo; también 
debe aportar las certificaciones de pago mes a mes de la seguridad social y 
durante el periodo del contrato (Pensión, EPS y ARL).   
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9. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas 
que se soliciten por parte de la Entidad CONTRATANTE para verificar la calidad 
de las obras, así como de los materiales y demás elementos que se instalen en la 
misma, estos ensayos deberán realizarse en laboratorios certificados y aportarse 
el resultado de tales pruebas donde se identifique el cumplimiento de la calidad 
requerida (cuando aplique).  
10. Aportar la certificación de acreditación de los laboratorios de ensayo o prueba 
a los cuales acuda el contratista de obra. La certificación deberá ser aportada en 
forma previa a que se realicen las pruebas y ensayos respectivos, al supervisor del 
contrato quien deberá verificar su contenido y que haya sido expedida por un 
organismo acreditador (Para los casos en que aplique).  
11. Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de 
materiales de construcción necesarias para la ejecución de la obra contratada y la 
obtención legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran 
para la construcción de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad 
suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  
12. Realizar los cambios que sean necesarios cuando los materiales o trabajos 
realizados no cumplan con las especificaciones requeridas por el ICA y/o las 
normas técnicas nacionales o internacionales que para el efecto tengan incidencia. 
Los costos en que se haya incurrido, serán a cargo del contratista. Dicho cambio 
se realizará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud.  
13. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en 
los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo 
el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de 
equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para 
cumplir el objeto contractual, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe 
acogerse a las normas vigentes y d) Todo el personal deberá estar debidamente 
identificado con carnet y por chalecos o uniformes.  
14. Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental de Obra y el Sistema de Gestión, 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) del ICA  
15. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto 
estado y limpieza.  
16. Disponer de todos los escombros, residuos y demás deshechos, que resulten 
de realizar las labores propias de la ejecución del contrato. Esta disposición 
deberá realizarse en un botadero o escombrera, que deberá expedir la 
certificación del material que fue desechado, el cual debe tener la licencia 
expedida por la entidad correspondiente; está parte debe ser coordinada con la 
responsable del manejo ambiental del INS. Para lo anterior el contratista 
presentará debidamente seleccionado el material de desecho al encargado del 
área ambiental del INS, quien determinará si hay residuos a ser reutilizados o 
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deben desecharse definitivamente. 
17. Presentar al supervisor del contrato, certificado de disposición final de 
escombros.  
18. Responder por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y 
recibo en forma definitiva por el supervisor del contrato. La reparación de daños, si 
los hubiera, correrá por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la 
supervisión.  
19. Proveer suficiente personal, herramienta, equipo y trabajar con los turnos 
necesarios para que el trabajo se realice de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, cuando el contratista se atrase con respecto al programa de obra, el 
supervisor le puede exigir por escrito que aumente el número de turnos y/o la 
jornada de trabajo, sin costo adicional para el ICA.  
20. Adecuar las instalaciones que requiera como campamento de obra, bodegas, 
almacenes, etc., y proveer la vigilancia que éstas requieran. Así mismo, al terminar 
las actividades contratadas, deberá desmantelar los campamentos provisionales y 
entregarlos en estado mejor o igual a como se le entregaron. 
21. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la 
misma, el personal profesional ofrecido. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el 
personal o profesional propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o 
superior al que se retiró, con previa aprobación del supervisor del contrato.  
22. Contar en su equipo de trabajo con un (1) profesional arquitecto o ingeniero 
civil, residente de obra, quien tendrá una dedicación del 100%.  
23. Asumir los gastos correspondientes a la operación administrativa de la obra 
tales como útiles de oficina, equipos de cómputo, software, equipos de 
comunicaciones, planos de trabajo y en generales todos aquellos que requieran 
para su funcionamiento, los cuales se entienden incluidos en el A.I.U. de su 
propuesta. 
24. Asegurar que durante la ejecución del contrato se cumpla el Plan de Calidad 
presentado en la propuesta, con las especificaciones de la obra, así como con la 
normativa aplicable.  
25. Elaborar y presentar conjuntamente con la supervisión, actas de inicio, parcial 
y final de obra.  
26. Presentar al supervisor informes quincenales del avance de obra e informe 
final de obra en medio magnético e impreso, donde se indique las actividades 
ejecutadas con registro fotográfico donde se muestre el antes y después de cada 
una de las actividades de obra y el balance del contrato.  
27. Llevar una memoria diaria o bitácora de obra de todos los acontecimientos, 
sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de la obra, registrarse la visita de 
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe 
permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de 
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acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. Debe firmarse por el residente 
de obra y la supervisión del contrato. 
28. Atender las observaciones y requerimientos que formule el ICA por conducto 
del Supervisor del Contrato.  
29. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, 
que permita a las partes verificar el avance del contrato, el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico referente al mismo. Es obligación y responsabilidad 
del contratista la asistencia a estos comités de seguimiento con los profesionales 
aprobados de acuerdo con los temas a tratar, en el lugar y hora donde el 
contratante disponga.  
30. Mantener reserva sobre la información que legalmente lo amerite y que le sea 
suministrada para el desarrollo del contrato.  
31. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio 
que ocasione en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto.  
32. Entregar los planos récord de obra el cual deberá ser adjunto al informe final y 
a la suscripción del acta de terminación del contrato.  
33. Documentar todas las solicitudes de cambios que puedan surgir durante la 
ejecución del proyecto, de forma que se tenga trazabilidad sobre las solicitudes de 
cambio aprobadas e implementadas, y su impacto en el proyecto. 
34. Medir y monitorear el progreso de las actividades del proyecto en términos de 
tiempo y presupuesto, usando indicadores cuantificables e informando de 
cualquier desviación prevista a la supervisión, para implementar las acciones 
preventivas y correctivas necesarias que permitan la compleción del proyecto 
dentro de la línea de tiempo establecida. 
35. Mantener y entregar completamente limpios y aseados todos los frentes de 
trabajo en donde se realicen labores propias de la ejecución del contrato. Estos 
costos se consideran incluidos en la propuesta. 
36. Entregar al ICA la actualización de los planos eléctricos o redes que sean 
intervenidas en el desarrollo la obra, cuando a ello hubiere lugar. 
37. Adoptar los protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades para 
mitigar los riesgos presentados a causa de la declaratoria de pandemia y estado 
de emergencia por Covid 19 (circular conjunta 11 de abril de 2020), exigidos por 
las autoridades y normas de prevención.  
38. Entregar al ICA el Plan de Calidad (cartilla) que detalle el desarrollo de los 17 
componentes en ella descritos, antes de iniciar la ejecución del contrato. 
39. Entregar al ICA, las especificaciones técnicas y garantías de los materiales 
utilizados en la obra o proyecto arquitectónico.  
40. Reemplazar de manera inmediata por cuenta del contratista aquellas 
personas, equipos, materiales y/o trabajos que a juicio de los supervisores sean 



Página 13 de 46 

 
 

 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA ADECUACIÓN ELECTRICA E 
HIDRAULICA OFICINA LOCAL TURBO-SECCIONAL ANTIOQUIA 

  
 
 

 

inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro 
para el personal o un obstáculo para la buena ejecución del contrato. 
 
3.5.8. Obligaciones del ICA: 
 
Además de las obligaciones propias de este contrato, el ICA se obliga en 
especial con lo siguiente: 
 
1. Verificar que el servicio de mantenimiento objeto del presente contrato sea 
prestado conforme a las especificaciones técnicas señaladas en los estudios 
previos. 
2. Pagar al contratista el valor del contrato en el tiempo y la forma pactada. 
3. Realizar el seguimiento del desarrollo del contrato a través del funcionario y/o 
contratista encargado de ejercer el control y vigilancia. 
4. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato. 
5. Expedir oportunamente el recibo a satisfacción de los servicios contratados. 
6. Aprobar el Mecanismo de Cobertura de Riesgo a que haya lugar. 
7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 
sanciones pecuniarias y de la garantía a que haya lugar. 
8. Ejercer la acción de repetición por las indemnizaciones que deba pagar como 
consecuencia de la actividad contractual. 
9. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y 
ejecución del contrato las condiciones técnicas y financieras existentes. 
10. Las demás establecidas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. 
 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN CON LA CUAL SE PRETENDE REALIZAR 
 
La presente contratación deberá realizarse de conformidad con lo preceptuado en 
los numerales 5 y 6 de la ley 1150 de 2007 adicionado por el artículo 94 de la Ley 
1474 de 2011, en concordancia con las disposiciones señaladas en los artículos 
2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, Ley 80 de 1993, sus 
decretos reglamentarios, y, en lo no regulado particularmente, las normas civiles y 
comerciales 

 
 Licitación pública  
 Selección abreviada  
 XX Mínima Cuantía 
 Concurso de méritos  

Contratación directa (exclusividad) 
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4. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES QUE 
SOPORTA EL VALOR ESTIMADO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

 
ANÁLISIS DEL SECTOR CONFORME AL OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 donde se establece el 
deber de las Entidad Estatales, que durante la etapa de planeación se analice el sector económico 
relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de riesgos, se presenta el estudio del sector realizado por el 
Instituto. 
 

 ESTUDIO DEL SECTOR 
ASPECTOS GENERALES  

Adecuaciones eléctricas. 
 
Las adecuaciones eléctricas son necesarias para para mejorar los espacios, 
brindarles más luz a estos, y suministrar la energía optima en cualquier tipo de 
instalación, brindando condiciones técnicas y seguras que permitan mayor ahorro de 
energía y mayor visibilidad, siguiendo los parámetros de reglamento RETIE. 
 
Adecuaciones Hidráulicas. 
 
Permiten el mejoramiento de los sistemas compuestos por tuberías, accesorios, y 
demás elementos que permiten el suministro de agua potable y el retiro de las aguas 
servidas, de todo tipo de construcciones. 
 
Los sistemas hidráulicos incluyen los tubos de distribución, los accesorios y trampas, 
sellos de desperdicios, conductos de ventilación y drenajes; todo esto con sus 
dispositivos y conexiones dentro de las edificaciones y fuera de ellas1. 
 
Las instalaciones hidráulicas y sanitarías suministran y conducen: 
 

                                                
1 López Lozano, Construcciones LTDA. - http://lopezylozano.com/instalaciones-hidraulicas-

sanitarias/#:~:text=Las%20instalaciones%20hidr%C3%A1ulicas%20y%20sanitarias,locales%20comerciales%2C%20i

ndustrias%2C%20etc%C3%A9tera. 

Dependencia responsable 
Subgerencia Administrativa y Financiera – Grupo Gestión 
de Infraestructura  

Fecha Noviembre de 2022 
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Agua Potable (AAPP): Agua que cumple con las características físicas de color, olor y 
sabor, así como de contenido de minerales y materia biológica para consumo 
humano. 
Aguas Servidas (AASS): Aguas residuales domésticas que son el resultado de las 
actividades cotidianas de las personas. 
Agua de lluvia: Agua proveniente de las precipitaciones. 
Diferencias entre instalaciones hidráulicas y sanitarias 
Las redes de instalaciones hidráulicas y sanitarias están compuestas por tramos 
horizontales y verticales. Los tramos verticales de tubería pasan por paredes o 
columnas falsas, los tramos horizontales pasan por losas o por el cielo raso falso. 
Instalaciones hidráulicas: Son aquellas formadas por la red de agua potable (AAPP) y 
red contraincendios. 
Ambas trabajan bajo presión y proveen a una edificación de agua potable para 
lavamanos, inodoros, duchas, sistemas contraincendios y rociadores automáticos. 
Instalaciones sanitarias: Son aquellas formadas por las redes de agua lluvia (AALL) y 
aguas servidas (AASS). Estas, a diferencia de las anteriores, funcionan por gravedad, 
por lo tanto, deben contar con pendientes mínimas para evitar el estancamiento de 
líquidos. 
Estas tienen por objeto la recolección y evacuación del agua de las precitaciones y de 
las residuales provenientes de lavamanos, inodoros, duchas, etcétera 
Características de las instalaciones hidráulicas y sanitarias. 
Instalaciones hidráulicas: 
Las instalaciones hidráulicas corresponden al conjunto de tuberías, accesorios, válvulas, 
equipos, griferías y aparatos sanitarios que conforman el sistema de suministro de 
agua potable dentro de una edificación, garantizando la protección de la salud, la 
seguridad y el bienestar de las personas. 
Su aplicación es múltiple, porque se encuentran en todas las zonas: residenciales, 
institucionales, industriales, fábricas, etc. 
Su funcionamiento y control dependen de varios elementos como: motores, controles, 
calefacción, sensores de presión y de temperatura, que pueden operar automática o 
manualmente a través del usuario u operador. 
Instalaciones sanitarias. 
Las instalaciones sanitarias tienen por objeto retirar de las construcciones en forma 
segura, las aguas residuales y de lluvia, además de establecer obturaciones o 
trampas hidráulicas, para evitar que los gases y malos olores producidos por la 
descomposición de las materias orgánicas salgan por donde se usan los 
muebles sanitarios o por las coladeras en general. 
Su funcionamiento y control dependen de varios elementos tales como: tuberías de 
ventilación, desagües, canales y trampas que pueden operar automáticamente. 
Los sistemas hidráulicos y sanitarios se deben instalar conforme a: 

 Normas de los ministerios de Salud y Protección Social, Medio 

Ambiente y Vivienda. 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). 

https://www.minambiente.gov.co/
https://www.minambiente.gov.co/
https://minvivienda.gov.co/normativa
http://lopezylozano.com/nsr-10/
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 Norma NTC 1500. 

 
Aspectos Económicos 
Sector  

Este proceso contractual hace parte del terciario de la economía.  
 El sector servicios incluye toda actividad que produce un beneficio intangible, que no se puede 
almacenar, de corta duración y de la que no se puede adquirir propiedad. También se puede decir que al 
sector servicios corresponden todas las actividades que no forman parte de la agricultura y de 
la industria. 
 

Clasificación del Servicio – UNSPSC (Decreto 1082 de 2015) 
 

El objeto del proceso está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC, en cualquiera de 
los códigos que se relacionan a continuación: 

  
Clasificación Actividad Económica – CIIU (Rev. 4 A.C.) 
 
El Código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU fue elaborado por 
la Organización de Naciones Unidas y la revisión 4 es una adaptación para Colombia 
elaborada y revisada por el DANE.  
 
Según la Revisión 4 adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C.), las empresas o 

entidades estatales que pueden desarrollar el objeto de: " Adecuación Eléctrica e 
Hidráulica Oficina Local Turbo - Seccional Antioquia” se ubican en la siguiente 

categoría:  
 

 F Construcción. 
 
Esta sección comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción 
de edificios y obras de ingeniería civil. En ella se incluyen las obras nuevas, 
reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y 
estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal. 
Las actividades corrientes de construcción abarcan la construcción completa de 
viviendas, edificios de oficinas, locales de almacenes y otros edificios públicos y de 
servicios, locales agropecuarios, etc., y la construcción de obras de ingeniería civil, 
como carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

72 10 29 00 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72 15 27 00 Servicios de instalación y reparación de concreto 

72 10 33 00 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura. 

72 15 15 00 Servicios de sistemas eléctricos. 

72 15 39 00 Servicios de preparación de obras de construcción 

72 10 15 00 Servicios de apoyo para la construcción 

https://economipedia.com/definiciones/propiedad.html
https://economipedia.com/definiciones/servicio.html
https://economipedia.com/definiciones/agricultura.html
https://economipedia.com/definiciones/industria.html
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otros proyectos de ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, 
instalaciones industriales, tuberías y líneas de transmisión de energía eléctrica, 
instalaciones deportivas, etcétera. Estas actividades pueden llevarse a cabo por 
cuenta propia, a cambio de una retribución o por contrata. La ejecución de partes de 
obras, y a veces de obras completas, puede encomendarse a subcontratistas. Se 
clasifican en esta sección las unidades a las que corresponde la responsabilidad 
general de los proyectos de construcción. También se incluyen las actividades de 
reparación de edificios y de obras de ingeniería civil. Esta sección abarca la 
construcción completa de edificios (división 41, «Construcción de edificios»), la 
construcción completa de obras de ingeniería civil (división 42, «Obras de ingeniería 
civil») y las actividades especializadas de construcción, si se realizan solo como parte 
del proceso de construcción (división 43, «Actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil»). El alquiler de equipo de 
construcción con operarios se clasifica con la actividad de la construcción concreta 
que se realice con ese equipo. 

 
4321 Instalaciones eléctricas 
 
Para el proceso contractual, se destaca que esta clase incluye: 
 

 La instalación de: - Instalaciones y accesorios eléctricos. - Líneas de 

telecomunicaciones. - Redes informáticas y líneas de televisión por cable, 

incluidas líneas de fibra óptica. - Antenas parabólicas. - Sistemas de 

iluminación. - Sistemas de alarma contra incendios y contra robos. - Alumbrado 

de calles y señales eléctricas. - Alumbrado de pistas de aeropuertos. 

 la conexión de aparatos eléctricos y equipo doméstico, incluidos sistemas de 

calefacción radiante. 

 
4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado 
 

 Esta clase comprende la instalación de sistemas de fontanería, calefacción y 

aire acondicionado, incluidas adiciones y modificaciones, y su mantenimiento y 

reparación. 

 La instalación en edificios y otros proyectos de construcción de: - Sistemas de 

calefacción (eléctricos, de gas y de gasóleo). - Calderas, torres de 

refrigeración, colectores de energía solar no eléctricos. - Equipo de fontanería 

y sanitario. - Equipo y conductos de ventilación, refrigeración o aire 

acondicionado. - Instalaciones de gas. - Tuberías de vapor. - Sistemas de 

aspersores contra incendios. - Sistemas de riego por aspersión para el césped. 

 La instalación de conductos. 
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Aspectos Generales de la construcción. 
Ilustración 1. Funcionamiento Sectorial 
Tomada de: EMIS. Colombia - Construcción de obras inmobiliarias – Noviembre 2021 

 
De acuerdo con el Boletín Técnico Licencias de Construcción (ELIC), En abril de 
2022 se licenciaron 1.948.359 m² para construcción, 225.775 m² más que en el mismo mes del 
año anterior (1.722.584 m²), lo que significó un aumento de 13,1% en el área licenciada. Este 
resultado se explica por el incremento de 23,0% en el área aprobada para vivienda y la 
disminución de 27,6% para los destinos no habitacionales. 
 
En el periodo de análisis se aprobaron 1.704.511 m² para vivienda, lo que significó un aumento 
de 318.813 m² frente al mismo mes de 2021. Por otra parte, se aprobaron 243.848 m² para la 
construcción de destinos no habitacionales, lo que representó una disminución de 93.038 m² en 
comparación con abril del año anterior. 
 
 
 
Ilustración 2. Área aprobada para vivienda y destinos no habitacionales (metros cuadrados) 302 municipios. 
Abril (2020 - 2022). 
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 Algunas cifras de empleo del sector de la construcción. 

 
Según la publicación de la revista semana, del 12 de octubre de 2022, se 
indica que “La arquitectura y la ingeniería civil han sido las carreras más 
demandadas en el campo de la construcción en Colombia. Cuentan con cerca 
de 67.000 y 75.800 profesionales activos, respectivamente, según cálculos de 
la Sociedad Colombiana de Arquitectos y de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros. Pero el mapa del talento humano del sector de la construcción es 
mucho más amplio y diverso”, además la publicación señala que según la 
Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, en el sector existen tres 
grandes dimensiones en las cuales se genera la ocupación: 
 
La dimensión 1. Que consiste en el entorno de obra, que implica todas las 
labores directas de construcción en los proyectos.   Esta dimensión aporta el 
40% de empleos en el sector. 
La dimensión 2. Las Actividades corporativas, administrativas y financieras. La 
cual aporta el 7% del empleo del sector. 
La dimensión 3. El empleo Indirecto, que se general, por encadenamiento con 
otros 36 subsectores  de tipo industrial, comercial y de servicios. Está 
dimensión aporta el 53% del empleo del sector de la construcción. 
 

 PIB 

 

La economía colombiana ha denotado una significativa recuperación ante la crisis 
económica del COVID-19 generada en el año 2020, según el informe anual de 
perspectivas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) el país logrará el mayor crecimiento de 
la región en 2022, en donde mejoró a 6,1% su proyección de crecimiento del Producto 
Interno bruto PIB en Colombia, en comparación con un 5,5% pronosticado en 
diciembre del 2021. El factor determinante para que el PIB en Colombia lograra casi 
los mismos niveles de antes de la pandemia fue el aumento de la actividad comercial 
durante el segundo semestre del año 2021, siendo el consumo privado el principal 
componente de recuperación de la economía. 
La OCDE en su informe asegura que "Los sólidos precios de las materias primas han 
mejorado los términos de intercambio y respaldan los resultados fiscales, en un 

contexto de aumento de la demanda externa". 2 

                                                
2 OCDE.ORG, junio 2022. 



Página 20 de 46 

 
 

 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA ADECUACIÓN ELECTRICA E 
HIDRAULICA OFICINA LOCAL TURBO-SECCIONAL ANTIOQUIA 

  
 
 

 

Debido a la crisis derivada por la guerra entre Ucrania y Rusia, la OCDE en 
comparación a la proyección realizada en diciembre de 2021 en este último informe 
recortó su pronóstico de crecimiento global reduciendo 1,5 puntos porcentuales el 
Producto Interno Bruto mundial para 2022, en donde se estima que el PIB alcance un 
2,8% para este año. Así, para el año 2022 la OCDE recortó su pronóstico de 
crecimiento del PIB en Colombia desde un 3,1% a un 2,1%. Sin embargo, esto sigue 
significando una proyección positiva para nuestro país que se ubica muy por encima 
de otros países del continente como Brasil, que estima un crecimiento de 0,6% para 
2022 y 1,2% para 2023, Argentina, con 3,6% en 2022 y 1,9% en 2023 y Chile con 
1,4% en 2022 y 0,1% en 202 
Ilustración 3. Proyecciones económicas para el PIB de Colombia 2022 - 2023 
 

Para el segundo trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 12,6% 
respecto al mismo periodo de 2021pr. 

• La construcción crece en su serie anual 9.4% y en su seria ajustada 2.1% 
 
Ilustración 4. Valor agregado por actividad económica 
Tasas de crecimiento en volumen1  
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Segundo trimestre 2022pr 

 

 INFLACIÓN 

 

Uno de los mayores retos macroeconómicos que enfrenta actualmente Colombia es el 
fenómeno de la inflación, la cual se estableció como el dato más alto en 22 años, 
alcanzando para el primer semestre del 2022 un 9,67%, es decir, 6,04 puntos 
porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando 
fue de 3,63%. La variación mensual para lo que va del presente año es de 0,51% 
impulsada por el incremento del salario mínimo en un 10%, el aumento del precio de 
los servicios públicos y de los alimentos en un 26%. 
 
Ilustración 5. Comportamiento de la inflación en Colombia 2018 - 2022 
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Fuente: OCDE 

 
Por otro lado, la OCDE en su estudio económico de junio de 2022, asevera que a raíz 
de que las presiones inflacionistas se han generalizado, el endurecimiento de la 
política monetaria ha presentado una aceleración notable, y prevé que las 
condiciones financieras sigan siendo restrictivas hasta finales de 2023, en otras 
palabras, lo más probable es que el Banco de la República continúe subiendo la tasa 
de interés en los siguientes meses. 
 

 Índice ISE de las actividades económicas  

 

 “Para el mes de julio de 2022 pr el índice de las actividades terciarias, en su serie 
original se ubicó en 127,30, lo que representó un crecimiento de 7,56% respecto al 
mes de julio de 2021pr (118,35). En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, para el mes de julio de 2022pr, se ubicó en 131,01, lo que representó un 
crecimiento de 7,73% respecto al mes de julio de 2021pr (121,61) – DANE  
 
Ilustración 6.  Tasa de crecimiento anual del índice de las actividades terciarias Serie original y serie ajustada por efecto 
estacional y calendario  
2020p - 2022 (julio) 
 

Indicadores económicos 
Las variables macroeconómicas que afectan directamente los costos para: 
"Adecuación Eléctrica e Hidráulica Oficina Local Turbo-Seccional Antioquia”, y que se 
tienen en cuenta son:  
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 Tasa de cambio representativa del mercado (TRM): Esta se calcula con base en 

las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que 

transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día 

cuando se realiza la negociación de las divisas, esta ha tenido una tendencia 

constante al alza, y sus valores en lo corrido del mes de octubre son los siguientes: 
Tabla 1. Tasa de cambio representativa del mercado (TRM) 
 Tasa para depósitos a término fijo (DTF), la cual es un tipo de interés que se calcula 

a partir del promedio ponderado semanal por monto de las tasas promedios de 

captación diarias de los Certificados de Depósitos a Término a 90 – 180 – 360 días.  

 
Tabla 2. Tasas de captación semanales: DTF, CDT 180 días, CDT 360 días y TCC (para la vigencia desde el 
10/10/2022 hasta el 16/10/2022)  

 
 Índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta de 

bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un 

período base3. 

                                                
3 DANE  
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La inflación se define como la variación porcentual del IPC entre dos periodos, en Colombia la 
inflación es fijada por la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR). La siguiente tabla muestra 
el incremento que ha tendido el IPC en el último año, de junio de 2021 a junio 2022, donde se puede 
evidenciar que la inflación siempre ha estado en aumentos en estos doce meses, incluso por encima 
de la meta establecida por la JDBR. 
 

Tabla 3. Meta de inflación e inflación total al consumidor 

 
 Para el presente proceso, el oferente debe tener en cuenta que la inflación anual 

del IPC para el Índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de 

una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en 

relación con un período base4. 

 
Ilustración 7. Inflación y metas, periodo agosto 2021 a septiembre 2022 

Fuente: Banco de la República 

 
Para el presente proceso, el oferente debe tener en cuenta que la variación mensual del IPC fue 0,93%, 
y la variación mensual de la inflación IPC es de 11.44%. 

                                                
4 DANE  
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 El Producto Interno Bruto (PIB), es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales 
producidos usando los factores de producción disponibles dentro de un país en un periodo determinado. 
Además, es analizado por las ramas de la actividad económica analizando su crecimiento y el aporte al 
crecimiento económico. 
 
Tabla 4. Producto Interno Bruto (PIB)  
Tasas de crecimiento en volumen

1
 

2017-I / 2022
pr
 -II 

 

 
 
En el segundo trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 12,6% respecto 
al mismo periodo de 2021pr. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 
 

 Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 23,3% 

(contribuye 4,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Industrias manufactureras crece 20,3% (contribuye 2,5 puntos porcentuales a la variación 

anual). 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 9,0% 

(contribuye 1,6 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

Supuestos macroeconómicos5 
 
Según los supuestos de los principales indicadores macroeconómicos emitidos por el 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los cuales se mencionan a 

                                                
5Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MFMP 2022 (junio de 2022). 
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continuación, se han superado todas las metas proyectadas para julio de 2022. 
Información relevante que debe ser tenida en cuenta por el proponente del presente 
proceso. 
 
Tabla 5. Supuesto macroeconómicos 2022 - 2023 

 
 

 Salario Mínimo: El salario mínimo vigente en Colombia para el año 2022, es de 

$1.000.000, es decir tuvo un aumento del 10.07% en comparación con el año 

2021. El subsidio de transporte para este año es de $117.172. 

 
Nota: Los indicadores anteriormente descritos, y sus variaciones presentadas de 
forma reciente, deben ser tenidos en cuenta el proveedor desde el momento de la 
publicación de los documentos previos. Si las variaciones de los indicadores afectan 
la ecuación económica del futuro contrato, es deber del proveedor, como conocedor 
de la dinámica de su sector, así como de las especificaciones técnicas del presente 
proceso, informar a la Entidad para que esta realice la revisión del caso, así como los 
ajustes a que haya lugar, toda vez que la estructuración del proceso y la elaboración 
de los estudios previos se realizan con anterioridad al inicio de la presentación de las 
propuestas. 
  

 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

Con base en las características de este proceso, se realiza el análisis de la demanda 
del sector comparando la modalidad, el tipo de proceso, el tipo de contrato y las 
garantías con las cuales el Instituto y las otras entidades públicas han contratado 
anteriormente procesos contractuales similares a este. 
 

 Antecedentes Internos 
 

Con base en las características de este proceso, se realiza el análisis de la demanda 
del sector comparando la modalidad, el tipo de proceso, el tipo de contrato y las 
garantías con las cuales el Instituto y las otras entidades públicas han contratado 
anteriormente procesos contractuales similares a este, así: 
Tipo de Proceso  Mínima cuantía 

Numero de proceso:  ATL-21-14-2021 

Vigencia  2021 
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Estado del Proceso  Proceso adjudicado y celebrado  

Código(s) UNSPSC  
72151514 - Servicio de mantenimiento de energía de emergencia o 
de reserva 

Objeto:  
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA DEL ICA SECCIONAL ATLANTICO 

Valor tota contratado. $ 18.005.000 

Garantías  
Cumplimiento del contrato: 20% del valor del contrato 
Pago de salarios: 5% del valor del contrato 
Calidad del servicio: 30% del valor del contrato 

Tipo de Contrato  Prestación de servicios 

Contratista:  Eduin Alberto Iglesias Perez 

  

Antecedentes externos  
 
Revisando los procesos con similar objeto contractual ejecutados por otras entidades, se encuentra la 
siguiente información: 
 
Entidad.  DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Tipo de Proceso  Mínima cuantía 

Numero de proceso:  13962 

Vigencia  2022 

Estado del Proceso  Presentación de oferta 

Código(s) UNSPSC  
72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones 

Objeto:  

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
CUBIERTA Y MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA DE LA CASA 
ANTIOQUIA, UBICADA EN BOGOTÁ D.C 

Valor tota vigencia $ 96.158.990 

Garantías. 
Cumplimiento del contrato: 20% del valor del contrato 
Pago de salarios: 20% del valor del contrato 
Estabilidad y calidad de la obra: 20% del valor del contrato 

Tipo de Contrato  Obra 

Contratista:  Por definir  

 
Entidad.  CENAC AVIACION 

Tipo de Proceso  Selección abreviada menor cuantía 

Numero de proceso:  SAMC-207-CENACAVIACION-2019 

Vigencia  2019 

Estado del Proceso  Proceso adjudicado y celebrado  

Código(s) UNSPSC  72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

Objeto:  
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES SISTEMAS 
HIDRÁULICOS, SANITARIOS, RED ELÉCTRICA Y DATOS 
ALMACENES UH-60,MI17 CLAVE 

Valor tota contratado. $ 234.512.928, 

Garantías. 

Cumplimiento del contrato: 30% del valor del contrato 
Pago de salarios: 5% del valor del contrato 
Calidad del servicio: 30% del valor del contrato 
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: 30% del valor del 
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contrato 

Tipo de Contrato  Prestación de servicios 

Contratista:  JOSE ORLANDO SUAREZ LONDOÑO 

 
Se concluye que el proceso de contratación actual es comparable con los anteriores 
procesos de contratación en: Objeto Contractual, Tipo de Proceso y Tipo de 
Contrato. Por esta razón dado que la necesidad y el objeto contractual requerido por 
la Entidad son iguales al de los años anteriores; la estructura del proceso y 
requerimientos de la presente contratación podrá ser soportada en forma similar a las 
anteriores contrataciones. 
 

ANÁLISIS DE LA OFERTA. 
 

Revisada la plataforma SECOP II, en análisis de la oferta se encontró que para el 
código UNSPSC 721029, Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones, 
entre los años 2018 a 2021, se celebraron 72.582 contratos, con más de 36.000 
proveedores, por valor total de $10.369.148.466.889, lo que demuestra que para el 
presente proceso contractual existe un amplio número de empresas y personas que 
pueden adelantar el objeto contractual. 
 
Ilustración 8. Gasto mensual de contratos código UNSPSC 721029, 2018 – 2021 

Para el caso del código UNSPSC 721515, entre los años 2018 a 2021 se celebraron 
5.867 contratos por más de $2 billones de pesos, con un número de proveedores de 
3.989. 
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Ilustración 9. Gasto mensual de contratos código UNSPSC 721515, 2018 – 2021 

 
Capacidad financiera  
 

De acuerdo a lo establecido en el Numeral 2 de del artículo 2.2.1.21.5.2 del decreto 1082 de 2015, 
cuando no se hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios, la entidad 
podrá exigir para la habilitación de la oferta, la verificación financiera e indicará cómo hará la verificación 
correspondiente. 
 
No se exigirá en ningún caso la capacidad financiera, cuando la forma de pago establecida sea a contra 
entrega a satisfacción de los bienes servicio u obras. 
 

Estudio de mercado. 
 

Para el presente proceso el Instituto Colombiano agropecuario ICA, a través del 
Grupo Gestión de Infraestructura, realizó la proyección del presupuesto con la 
construcción de APU´s basándose en datos relacionados en la revista Construdata y 
los precios de mercado. 
 
En análisis de precios unitarios AUP´s, hace parte integral del presente proceso y 
serán publicados en plataforma secop II para conocimientos de todos los interesados 
en el proceso.  
 

4.1.1. Valor estimado del contrato 
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El Instituto Colombiano Agropecuario - ICA ha estimado el presupuesto oficial para el 
presente proceso en la suma de Cuarenta y dos millones cuarenta y nueve mil 

cuatrocientos veintitrés pesos con noventa y cinco centavos ($42.049.423,95) incluidos 

el A.I.U. y todos los impuestos a que haya lugar. 
 

 

 
Proyectó: Edilberto García Sierra – Profesional Especializado 
 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, la selección del 
proponente que ejecute el objeto del proceso de selección, será objetiva teniendo presente    
que la escogencia se hará al ofrecimiento más favorable para la entidad y a los fines que 
ella busca. 

 
Conforme con lo estipulado en el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 
2015, “La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor 
precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones 
de la invitación, la entidad estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la 
invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.” 

 
Así mismo, el numeral 6 del artículo en mención establece: “La entidad estatal debe aceptar 
la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la 
invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la 
entidad estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato.” 
 
En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta lo preceptuado por el artículo 94 de la ley 1474 
de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública”, una vez recibidas las propuestas, el Instituto Colombiano Agropecuario 
verificará cuál de ellas contiene el ofrecimiento más favorable, basado en los valores 
ofrecidos por el proponente, para proceder a la verificación de los requisitos habilitantes de 
este. 
 
Atendiendo lo preceptuado en el Decreto 1860 de 2021, "Por el cual se modifica y adiciona 
el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en 
lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones", se tendrá en 
cuenta lo referente a la Ley de Emprendimiento "(...) propone facilitar el acceso de las 
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MiPymes a la modalidad de contratación de mínima cuantía, la limitación de estos procesos 
a Mipymes, define la posibilidad de establecer criterios diferenciales a favor de las Mipymes 
en los procesos de contratación pública, amplía el ámbito de aplicación de las medidas de 
compras públicas a entidades que hoy están excluidas, establece la creación de un sistema 
de información e indicadores para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas y define 
la inclusión de factores de desempate en los procesos de contratación pública que priorizan 
este segmento". 
 
5.1 DESEMPATE 

 
En caso de presentarse empate, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA dará aplicación a 
la regla establecida en el numeral 7 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
6. CONDICIONES HABILITANTES 
 
6.5. CAPACIDAD JURÍDICA 

 
La capacidad jurídica se acreditará con la presentación de la certificación de 
existencia y representación legal si el oferente es persona jurídica, o la certificación 
de matrícula mercantil si es persona natural, expedido por la Cámara de Comercio de 
su domicilio, dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre 
del proceso de contratación, documento éste que debe informar lo siguiente: 

 
 PARA PERSONAS JURÍDICAS 

 
6.5.2. PARA PERSONAS NATURALES 
 

 La actividad económica que sea acorde con el objeto contractual. 
 
La verificación jurídica se efectuará con base en los documentos que se 
resumen a continuación: 
 
 Carta de presentación de la propuesta, diligenciar Anexo Nº 2 
 Compromiso anticorrupción diligenciar Anexo Nº 4 
 Hoja de vida del Departamento Administrativo de la Función Pública - 
DAFP para personas jurídicas o personas naturales según sea el caso 
(www.dafp.gov.co). 
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
 Fotocopia de la libreta militar (si es hombre menor de 50 años) 
 Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT de la DIAN el cual deberá 

http://www.dafp.gov.co/
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contemplar el régimen tributario al que pertenece y la actividad, según el objeto a 
contratar. 
 Certificación de matrícula mercantil de la Cámara de Comercio no mayor a 
treinta (30) días de expedición (si es comerciante o ejecuta actos de comercio, 
según el Art. 28 del Código de Comercio) o Certificación de existencia y 
representación legal de la Cámara de Comercio, no mayor a treinta (30) días de 
expedición. 
 Certificación de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la 
Nación, no mayor a tres (3) meses de expedición. 
 Certificación de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la 
República, no mayor a tres (3) meses de expedición. 
 Certificación de antecedentes judiciales de la Policía Nacional, no mayor a tres 
(3) meses de expedición. 
 Certificación de multas y sanciones de la Policía Nacional, no mayor a 
tres (3) meses de expedición. 
 Certificación de afiliación al sistema general de seguridad social integral en 
salud (EPS), pensiones (AFP) y riesgos laborales (ARL). Si tiene personal a cargo, 
declaración bajo la gravedad del juramento de que está a paz y salvo por 
concepto de aportes al sistema y los parafiscales de sus empleados, a la fecha de 
presentación de la oferta. 
 Certificación bancaria de la cuenta de ahorros o corriente expedida por el 
banco no mayor a tres (3) meses de expedición. 

 
Nota: La presentación de los documentos anteriormente señalados, se efectuará 
y verificará conforme a lo previsto en la Invitación del proceso. 
 
6.6. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Conforme con lo señalado en el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 
1082 de 2015, no se verificará la capacidad financiera cuando la forma de pago 
establecida sea contra entrega a satisfacción de los bienes, obras y servicios; lo 
anterior teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4 del presente estudio 
previo. 
 
6.7. CAPACIDAD TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA ACREDITADA 
 
6.7.2. Especificaciones Mínimas Técnicas: 
 
Las especificaciones técnicas mínimas para “ADECUACIÓN ELECTRICA E 
HIDRAULICA OFICINA LOCAL TURBO-SECCIONAL ANTIOQUIA”, se 
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relacionan en el Anexo No. 1 del presente documento, requerimientos sobre los 
cuales los posibles oferentes deben formular sus ofertas de tal forma que los 
mismos deben enmarcarse dentro de todas las exigencias y requerimientos del 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 
 
Ver Anexo No. 2 
 
6.7.3. Experiencia del Proponente 
 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 
 
El proponente deberá presentar la experiencia y será verificado hasta tres (3) 
Certificaciones de contratos, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del 
presupuesto ($42.049.423,95); que se encuentren ejecutados con entidades 
públicas y/o privadas y cuyo objeto sea la “Instalación de redes hidrosanitarias 
Y mejoramiento y/o reparación y/o mantenimiento de edificaciones” o esté 
directamente relacionado; en caso de aportar un número mayor a este, solo se 
evaluaran las tres (3) primeras presentadas en la oferta, (según orden consecutivo 
por orden número de folio). 
Las certificaciones de experiencia deberán ser expedidas y firmadas por el 
representante legal o funcionario competente de la entidad pública y/o privada que 
expide la certificación y deberá contener la siguiente información: 
a) Nombre o razón social de contratante 
b) Nombre o razón social de contratista 
c) Objeto del contrato 

d) Fecha de iniciación del contrato 
e) Fecha de terminación del contrato 
f) Valor de contrato 
g) Cumplimiento a satisfacción: No se tendrán en cuenta certificación cuyo 
cumplimiento haya sido reportado como regular o malo, o sus sinónimos. 
h) Firma de persona autorizada, indicando Nombre completo, cargo y número 
telefónico de la persona que firma la certificación. 
 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
El oferente en su propuesta técnica deberá acreditar la idoneidad, experiencia y 
compromiso del personal mínimo requerido para la prestación del servicio: 
 
 Perfil de Residente e ingeniero eléctrico 
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CARGO CANTIDAD REQUISITOS 
DEDIC
ACIÓN 

ACTIVIDADES A 
REALIZAR 

 
 
 
 
 
 
Residente 
de obra. 

 
 
 
 
 
 
1 

Deberá ser Ingeniero civil o 
Arquitecto titulado, con 
experiencia profesional igual 
o superior a un (1) AÑO, 
tiempo que se contabiliza a 
partir de la expedición de la 
tarjeta profesional. 
 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA: 
 
Certificada como AUXILIAR 
DE OBRA Y/O RESIDENTE 
DE OBRA, en máximo DOS 
(2) contratos de obras 
civiles relacionados con: 
Instalación de redes 
hidrosanitarias Y 
mejoramiento y/o reparación 
y/o mantenimiento de 
edificaciones; celebrado con 
entidades públicas y/o 
privadas. 
 
Demostrando su 
participación en la ejecución 
de contratos de obra civil, 
cuyo metraje como mínimo 
ascienda a 70 M2.   
Información que se debe 
poder obtener de los 
documentos aportados, 
para confrontar su 
cumplimiento. 
 
Aportando copia del 
contrato, y acta final del 
contrato.  Y certificación en 
donde se demuestre su 
participación en el proyecto 
en calidad de auxiliar o 
residente. 
 
La información del párrafo 
uno y dos, se puede 
acreditar en los mismos 
contratos, o en otros. 
 
 SE ACLARA QUE NO SE 
ACEPTARAN AUTO 
CERTIFICACIONES. 
  
Estará de manera 
permanente en la obra, con 

 
 
 
 
 

100% 

El Residente propuesto 
deberá tener amplias 
facultades para resolver 
los problemas técnicos 
que se presenten durante 
la ejecución de los 
trabajos y en las labores 
especiales que se le 
encomienden. 
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dedicación 100% del tiempo 
de desarrollo de la misma, 
con experiencia certificada, 
quien representará al 
proponente en la ejecución 
de esta. 
 
El Residente o auxiliar 
propuesto deberá tener 
amplias facultades para 
resolver los problemas que 
se presenten en la obra y 
ocupar en las obras el 
personal obrero 
experimentado y personal 
auxiliar suficientemente 
capacitado para cada tipo 
de trabajo y en las labores 
especiales que se le 
encomienden.  
 
Que garantice la calidad de 
la obra y los altos 
estándares de la misma, 
teniendo en cuenta los 
requerimientos de las 
oficinas. 

Ingeniero 
o Técnico 
Eléctrico  

         1 Deberá ser Profesional 
Titulado o Técnico 
Titulado como electricista, 
con experiencia 
profesional igual o 
superior a cuatro (4) 
AÑOS a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional.     
 
Experiencia especifica   

 
Certificada como 
INGENIERO O TECNICO 
ELCTRICO, en máximo 
DOS (2) contratos de obras 
civiles relacionados con: 
mejoramiento y/o reparación 
y/o mantenimiento de 
edificaciones; celebrado con 
entidades públicas y/o 
privadas. 

                                                   
 

100% El Ingeniero o Técnico 
propuesto deberá tener 
amplias facultades para 
resolver los problemas 
técnicos eléctricos que se 
presenten durante la 
ejecución de los trabajos  

 
Para la verificación de cumplimiento del requisito técnico habilitante, el proponente 
deberá presentar junto con su propuesta los documentos que acrediten la 
idoneidad, experiencia y compromiso del equipo de trabajo, con los respectivos 
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soportes: 
 
• Para demostrar la formación académica se debe presentar copia de la tarjeta o 

matrícula profesional o certificado de vigencia de esta, copia del diploma o copia 
de homologación del título obtenido en el exterior, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia (si aplica). 

 
• La experiencia general se computará a partir de la fecha de expedición de la 

matricula profesional o del certificado de inscripción profesional de conformidad 
al artículo 12 de la Ley 842 de 2003, para lo cual se debe presentar copia de la 
tarjeta o matricula profesional. 

 
• La experiencia específica se acreditará mediante la presentación de las 

respectivas certificaciones, las cuales deben reunir los requisitos relacionados en 
el presente numeral según corresponda. Las certificaciones de experiencia 
específica del equipo de trabajo deben ser presentadas con copia del contrato 
que acredita la experiencia, celebrado con entidades públicas y/o privadas y 
cuyo objeto esté relacionado con construcción y/o adecuación y/o mejoramiento 
y/o ampliación y/o reparación y/o mantenimiento de edificaciones, como soporte 
para su validez.  No se permiten auto certificaciones. 

 
• Los profesionales propuestos deberán presentar carta de disponibilidad y 

compromiso dirigida al Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, debidamente 
suscrita, manifestando expresamente su disponibilidad para desempeñarse en el 
cargo de director, Residentes de Obra y SISOMA durante el tiempo de ejecución 
del contrato. Si por circunstancias excepcionales y antes de la suscripción del 
acta de inicio, el contratista adjudicatario no dispone del personal ofrecido, 
deberá allegar, hoja de vida de un profesional que cumpla con el mismo o mejor 
perfil al ofrecido, para lo cual deberá  entregar igualmente carta de disponibilidad 
firmada, con el fin de garantizar la disponibilidad exigida; de no cumplirse este 
requerimiento no se podrá dar inicio a la ejecución del contrato, situación en la 
cual el ICA se verá avocada a tomar las acciones correspondientes.   

 
• Para el perfil de arquitectos e ingenieros anexar certificación de antecedentes 

según el perfil profesional del COPNIA o CPNAA y/o SCA Sociedad Colombiana 
de Arquitectos. 

 
• Para el perfil de seguridad industrial y/o salud ocupacional y/o medio ambiente 

se debe adjuntar declaración bajo la gravedad de juramento, que la matricula 
profesional se encuentra vigente y que no ha sido sancionado dentro de los 
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CINCO (5) años anteriores, a la fecha límite establecida para la presentación de 
la propuesta por parte del oferente.  

 
AVAL POR ACTIVIDAD DE INGENIERÍA 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, “Las 
propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades 
públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos 
cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de 
la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un 
ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la 
ingeniería”. 
 
La propuesta para ser considerada deberá estar avalada por un profesional en 
ingeniería que posea tarjeta profesional con la respectiva constancia de vigencia. 
 
En el caso de las personas jurídicas, la propuesta deberá estar avalada por un 
profesional en disciplina académica del núcleo básico de Conocimiento en: 
Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Ingeniería eléctrica y/o profesiones afines, 
que tenga matrícula profesional en Colombia con la respectiva constancia de 
vigencia (COPNIA o la que corresponda). 
 
En acatamiento a lo dispuesto por los artículos 6º y 11 de la Ley 842 de 2003 
(reglamentaria del ejercicio de la Ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares), 
en todos los casos deberá adjuntarse a la propuesta fotocopia de la tarjeta 
profesional acompañada de la fotocopia o certificación de vigencia de la tarjeta 
profesional del proponente persona natural o del representante legal de la persona 
jurídica proponente o del representante del consorcio o unión temporal 
proponente, según fuere el caso, o, cuando fuere necesario, del profesional que 
suscriba o avale la propuesta con la respectiva constancia de vigencia. 
 
Conforme lo anterior, toda propuesta debe venir acompañada de aval. Para ello el 
proponente deberá presentar el respectivo aval. 
EQUIPOS Y MATERIALES PARA EJECUTAR LA OBRA  
 
Los proponentes deben suministrar los materiales, herramientas y equipos para 
obra y oficina, dotación requerida para la seguridad industrial y transporte de 
personal, equipos y materiales dentro y fuera de la obra que se requieran para el 
desarrollo de cada una de las actividades tendientes a la realización de las obras.  
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Cada ítem objeto de este documento contempla, según el caso toda la maquinaria, 
equipos y herramientas de uso corriente, o de uso especializado necesarios para 
la correcta y óptima ejecución de las actividades, tanto para la producción del ítem 
como para la protección y seguridad de quienes lo realizan. En cualquier caso, 
deberá ser aportado por el contratista, adicionalmente debe ser el adecuado para 
la correcta y ágil realización de las actividades, con la capacidad, potencia, 
velocidad y demás características técnico-mecánicas necesarias, según se 
especifique de manera general o particular en la respectiva ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA de cada ítem. Puede ser de propiedad del contratista, arrendado, nuevo, 
usado, pero en todo caso en perfectas condiciones de funcionamiento.  
 
El transporte, manejo, mantenimiento, reparación y vigilancia de las maquinarias, 
equipos y herramientas es por cargo del Contratista, quien deberá asumir todos 
los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. El Contratante, de 
ninguna manera, asumirá responsabilidad por tales elementos aún en el evento de 
que hayan sido depositados en sus instalaciones.  
El Contratista estará obligado a dar estricto cumplimiento a los contratos que 
suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos.  
 
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 
CONTRACTUAL  
 

 Técnico: Las actividades de obra relacionadas en el alcance del objeto 
contractual están relacionadas con reparaciones o mejoras locativas y cuya 
finalidad es de mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y 
ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus 
características funcionales, formales y/o volumétricas. Por tal razón, la 
presente intervención física no requiere de licencia de construcción (artículo 8° 
de la Ley 810 de 2003 y Decreto 1077 de 2015 Art. 2.2.6.1.1.10).  

 

 Ambiental: Se estima que el impacto ambiental del proyecto será eventual y 
menor, limitado básicamente al manejo de los escombros y de cualquier tipo de 
residuo generado en la obra, el ruido que generarían las obras y el polvo que 
se levantaría como consecuencia de los trabajos.  
 

Es por ello, que deberá darse cabal cumplimiento a lo estipulado por el artículo 35 
del decreto 2811 de 1974, Código de Recursos Naturales Renovables y Protección 
al Medio Ambiente, en virtud de la cual “Se prohíbe descargar sin autorización los 
residuos, basuras, desperdicios y en general, desechos que deterioren los suelos 



Página 39 de 46 

 
 

 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA ADECUACIÓN ELECTRICA E 
HIDRAULICA OFICINA LOCAL TURBO-SECCIONAL ANTIOQUIA 

  
 
 

 

o causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos”, a los principios 
ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993, Decreto 2981 de 2013, Decreto 838 
de 2005, establece en su artículo 44, la responsabilidad de los productores de 
escombros en la recolección, transporte y disposición en las escombreras 
autorizadas y el artículo 45, dispone que la tierra deberá separarse de los residuos 
que contenga, con el fin de permitir su uso en zonas verdes, jardines y similares o 
como material de cobertura en el sitio de disposición final. 
 
ANÁLISIS DEL A.I.U (Administración, Imprevistos y Utilidad). 
 
Deberá adjuntarse el cálculo pormenorizado del factor de Administración, 
Imprevistos y Utilidades que incidirá sobre los costos directos según el carácter, 
cuantía y especialización de la obra. Deberá contener todos los costos de 
administración, en los que incurre la organización del proponente para ofertar y 
desarrollar el objeto del contrato, los imprevistos del contrato y la utilidad que 
pretende recibir por la ejecución del proyecto. 
 
El oferente establecerá los porcentajes manejados para el A.I.U., los cuales 
sumados no podrán superar el 28%. El porcentaje asignado cada uno de ítems 
debe ser el resultado del análisis realizado y presentado en la correspondiente 
propuesta. 
 
Imprevistos: En este porcentaje se incluyen los eventos naturales o sociales, 
ajenos a la voluntad del constructor y que afectan el normal desarrollo de las 
actividades previstas de acuerdo con el cronograma propuesto. El valor asignado 
a los imprevistos será reconocido por la entidad, con base en la justificación del 
gasto generado, en todo caso no podrá exceder el valor del porcentaje previsto por 
el proponente en el correspondiente análisis. 
 
Dentro de la composición de los costos de administración será obligación del 
proponente incluir los siguientes aspectos: 
• Costos de movilización, señalización de seguridad, celaduría, y demás asuntos 

afines. 
• Costo de servicios públicos durante el transcurso de la obra, y el valor del trámite 

ante las empresas de servicios públicos provisionales. 
Costo de transportes no incluidos en los costos directos. 
• Pólizas, timbres, publicación, impuestos, estampillas, retenciones y demás 

gastos afines que apliquen a la legalización del contrato. 
• Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de resistencia de concretos, 

pruebas de estanqueidad, presión y otras, requeridas para verificar el 
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cumplimiento de las normas técnicas y códigos vigentes. 
• Personal requerido para ejercer labores de almacén, Inspección de Obra y 

Secretariales. 
• Personal para la administración, dirección y residencia de la obra y grupo asesor 

interdisciplinario. 
• Costo de prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal, de acuerdo 

con la Ley. 
• Planos récord de toda la obra construida (formato AutoCad editable) y manuales 

de operación y mantenimiento de equipos e instalaciones especiales en general 
de todo el edificio (revisados y aprobados por interventoría). 

• Elaboración de manual de operación y mantenimiento de la edificación. 
• Costo de elaboración e implementación de las actividades consideradas en el 

plan de manejo ambiental requerido para el desarrollo de la obra. 
• Costo de elaboración e implementación de medidas de contingencia para el 

manejo de tráfico en caso de ser necesario. 
 
NOTA: La ausencia de cualquiera de los literales antes descritos en el análisis del 
factor de Administración, Imprevistos y Utilidad, no podrá ser causal de 
reclamaciones posteriores ante la entidad. En consecuencia, los costos que los 
ítems anteriormente relacionados impliquen serán de cargo del contratista 
 
DOCUMENTOS POSTERIORES A LA ADJUDICACIÓN: 
 
El proponente favorecido con la adjudicación deberá presentar dentro de los 
tres (3) días siguientes a la firma del contrato: 
 
I. Documento del Análisis de precios unitarios (A.P.U.) 
 
El contratista elaborará los ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU), en el 
cual se deberá discriminar como mínimo la cantidad y costo de materiales con su 
respectivo desperdicio, herramientas, equipos, mano de obra y transporte de 
materiales, herramientas y equipos en general, requeridos para el desarrollo de 
cada una de las actividades que conforman el cuadro de presupuesto, los cuales 
deben cumplir con lo siguiente: 
 

 Materiales y desperdicio: Los necesarios (especificar). 

 Herramientas y equipo: Los necesarios (especificar). 

 Mano de Obra: Cuadrilla o cuadrillas requeridas. 
No se acepta expresar subcontratos en los análisis de precios unitarios. 
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Si el proponente omite uno o más insumos, equipo o herramienta en los análisis 
de precios unitarios, o no incluye los costos de movilización y transporte de 
materiales o equipo a utilizar, cuando así se requiera, estos cotos deberán ser 
asumidos en obra y así cumplir con las especificaciones técnicas. 
 
Adicionalmente es necesario elaborar los siguientes cuadros complementarios:   
 
Cuadro de cuadrillas: 
 
El cuadro de cuadrillas se realizará según tipo (albañilería, carpintería en madera, 
pinturas, etc.), señalando su conformación (oficiales, ayudantes, etc.). Se indicará 
el valor del salario, éste y sus componentes deben ajustarse a lo establecido por 
la ley, el resultado deberá expresarse en jornal (la remuneración de un día de 
trabajo) y será trasladado a la casilla de mano de obra en los APU. 
 
Las cuadrillas tipo a utilizar deben estar de acuerdo con la actividad a desarrollar 
para cada actividad. Solo se aceptará una cuadrilla por especialidad en cada 
APU, es decir no pueden existir 2 o más cuadrillas iguales en un mismo APU, 
pero si es posible que un APU necesite el empleo de varias cuadrillas de distinto 
género. 
 
Análisis unitarios básicos de concretos y morteros: 
 
Se realizará uno por cada uno de los solicitados en las especificaciones técnicas 
necesarios para la ejecución de la obra, incluidos los impermeabilizados. 
 
En caso de que un análisis de precio unitario requiera de un concreto y/o mortero 
además de los otros materiales necesarios, se debe utilizar el resultante del APU. 
 
EL VALOR TOTAL DE CADA UNO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
(APU) DEBERÁ SER REDONDEADO A MÁXIMO DOS DECIMALES, ESTE 
VALOR DEBERÁ SER IGUAL APRESENTADO EN EL CUADRO DE 
PRESUPUESTO ADJUNTADO A LA PROPUESTA 
 
II. Programación de obra 
 
El contratista, en el momento en que sea firmado el contrato y previo a iniciación 
de trabajos, debe presentar el programa detallado de obra a realizar por capítulos, 
a partir de los planos, documentos técnicos, las condiciones del sitio, utilizando 
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una aplicación software tipo Project o similar en un diagrama de barra, 
discriminando en semanas, con el plazo máximo de ejecución establecido y dentro 
de los parámetros propuestos. Este trabajo se entregará a la supervisión dentro de 
los tres (3) días siguientes a la firma del contrato. Deberá incluir: la secuencia y 
duración de cada una de las actividades, indicadas en el formato de cantidades de 
la propuesta económica, ruta crítica, programación de los trabajos que incluya 
todas las actividades (capítulos, subcapítulos y los ítems en su totalidad) y 
programa detallado de personal por actividades. 
 

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: 
 
Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o pliego de 
condiciones y las expresamente señaladas en la ley. Por lo tanto, de conformidad 
con lo señalado en el numeral sexto, artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que lo modifique, complemente o derogue, la ENTIDAD 
rechazará las propuestas en los siguientes eventos: 
1. Cuando el proponente o alguno de los miembros del consorcio o unión 
temporal se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o 
incompatibilidades fijadas por la Constitución y las normas aplicables a la 
contratación pública. 
2. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que 
contengan datos alterados, enmiendas, tachaduras o entrelineados, que impidan 
la selección objetiva de las propuestas. 
3. Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de 
alguno de los documentos necesarios para la comparación objetiva de las 
propuestas y solicitada su aclaración, no se presente o se presente en forma 
incompleta, extemporánea o insuficiente las aclaraciones solicitadas , salvo 
cuando el evaluador pueda inferir o deducir la información necesaria para la 
comparación de los demás documentos que conforman la propuesta, en los 
términos que establece la ley y/o los pliegos de condiciones. 
4. Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de 
cualquier condición o modalidad. 
5. Cuando el proponente no cumpla con todos y cada uno de los indicadores 
financieros establecidos en los Pliegos de Condiciones. 
6. Cuando el objeto social principal del oferente, o de cada uno de los miembros 
de la Unión Temporal o Consorcio o la actividad mercantil del comerciante no 
tenga una relación directa con el objeto del proceso de selección. 
7. La presentación de varias ofertas para el mismo proceso, para el mismo ítem 
o para el mismo grupo en caso de ser así la forma de adjudicación, por el mismo 
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proponente, por sí o por interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o 
individualmente. 
8. Quien no presente propuesta económica en el formato establecido por el 
Instituto Colombiano Agropecuario - Ica en los términos establecidos en el 
presente pliego de condiciones, debidamente suscrita y firmada por la persona 
competente. 
9. Cuando el cualquier valor ofertado, luego de ser verificado, corregido y 
ajustado al peso, sea mayor al 100% del respectivo valor o, indicado en este 
pliego de condiciones; o cuando el Precio Unitario Propuesto para cualquiera de 
los ítems, corregido y ajustado al peso, sea mayor al 100% del Precio Unitario 
Oficial fijado. Cuando la inscripción en el Registro Único de Proponentes no se 
encuentre vigente y en firme dentro del término establecido en este pliego, es 
decir máximo hasta el término de traslado del informe de evaluación. 
10. En el evento alguno de los integrantes de un Consorcio o de una Unión 
Temporal, oferente, no esté inscrito, clasificado y calificado en el Registro Único 
de Oferentes en la actividad especificada y grupo exigido, con anterioridad al 
cierre del proceso de selección. 
11. Cuando el proponente no cumpla con asuntos relativos a la capacidad o las 
acredite con posterioridad a la fecha del  cierre del proceso de selección. 
12. Cuando le sobrevengan al proponente circunstancias que le impidan 
legalmente adjudicarle el contrato. 
13. Cuando no cumpla con las condiciones técnicas mínimas. 
14. Cuando no se cumplan con las especificaciones técnicas obligatorias 
15. Cuando la garantía de seriedad de la propuesta no sea presentada de forma 
simultánea con la oferta. 
16. Cuando el proponente no subsane la información solicitada por el Instituto 
Colombiano Agropecuario - ICA, respecto de un requisito o documento habilitante, 
a más tardar hasta el término de traslado del informe de evaluación, esto es en el 
TÉRMINO PRECLUSIVO Y PERENTORIO establecido por la Entidad 
17. Cuando para el mismo proceso de selección se presenten varias propuestas 
por el mismo Proponente o integrante del proponente, por sí o por interpuesta 
persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente, o cuando uno o más 
socios de la persona jurídica proponente o su representante legal sean socios o 
representante legal de otra persona jurídica proponente en este mismo proceso, o 
cuando uno o más socios de la persona jurídica proponente, o su representante 
legal se presenten como personas naturales en este mismo proceso. 
18. Cuando no se aporte, modifique o altere los anexos fijados por la entidad o 
cuando algunos de ellos no se firmen. 
19. Cuando cualquier valor ofertado, luego de ser verificado, corregido y ajustado 
al peso, sea mayor al 100% del respectivo valor o, indicado en este documento; o 
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cuando el Precio Unitario Propuesto para cualquiera de los ítems, corregido y 
ajustado al peso, sea mayor al 100% del Precio Unitario Oficial fijado. 
20. Cuando la Oferta se presente extemporáneamente o no se presente en la 
plataforma SECOP II, o se remita por correo, correo electrónico o fax. 
21. Cuando el proponente no oferte todos los ramos de seguro requeridos por el 
Instituto Colombiano Agropecuario - Ica en su totalidad, incluidas todas las sedes 
si es del caso. 
22. Cuando los ítems ofertados no correspondan exactamente a la descripción 
técnica exigida en el Pliego de Condiciones. 
23. Cuando la propuesta fuere presentada por una persona natural o jurídica que 
haya intervenido, directa o indirectamente, en los estudios o proyectos o 
participado en la elaboración de los pliegos de condiciones o por las firmas cuyos 
socios o personal a su servicio hayan tenido tal intervención. 
24. Cuando el oferente se encuentre en curso en alguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades de la Ley 1474, Articulo 90. 
25. Cuando se omita alguno de los valores unitarios que se deben ofertar como 
parte de la propuesta económica o cuando en la casilla del valor requerido en la 
oferta económica se indiquen valores negativos o se indiquen valores en cero 
($0,00) o no se oferten. 
26. Estar incursa la persona jurídica proponente individual o integrante del 
proponente plural en causal de disolución o liquidación o liquidación judicial 
obligatoria. 
27. Se demuestre que, a la fecha de presentación de su propuesta, el proponente 
no se encuentra al día, durante los últimos seis (6) meses con el cumplimiento en 
el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y 
Riesgos Profesionales y los aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
28. Cuando habiendo presentado su oferta bajo la plataforma del SECOP II y 
siendo un proponente plural, ha presentado su oferta desde la cuenta de uno de 
sus integrantes. 
29. En los demás casos expresamente establecidos en el presente pliego de 
condiciones y en la Ley. 
 

7. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y 
ASIGNACIÓN DE LOS        RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL 
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO: 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 del 
26 de mayo de 2015, que cita “Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe 
evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento 
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de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto 
expida Colombia Compra Eficiente” y según lo establecido en el Manual para la 
Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) 
expedido por Colombia Compra Eficiente, donde se establecen los parámetros y 
los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, se 
efectuó el presente documento con base en la matriz de evaluación del riesgo como 
aparece en el Anexo 2 del presente estudio previo. 
 
8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS 
A AMPARAR LOS PERJUICIOS, DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.1 y ss. del Decreto 1082 de 2015, el 
mecanismo de cobertura del riesgo que el Instituto Colombiano Agropecuario – 
ICA exigirá al futuro contratista, será la garantía a través de (i) un contrato de 
seguro contenido en una póliza, 
 
(ii) patrimonio autónomo, o (iii) garantía bancaria, expedida por un banco o 
compañía de seguros legalmente establecidos en Colombia con la aprobación de 
la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
La garantía cubrirá los riesgos derivados de las obligaciones legales o 
contractuales, para lo cual, el contratista deberá constituir GARANTÍA ÚNICA a 
favor del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA con NIT es 899.999.069-7, que 
ampare los siguientes riesgos: 
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO para cubrir los siguientes riesgos:  

Cumplimiento del contrato: para garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y 

demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato, con 
vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.  

Calidad del servicio: para garantizar la calidad del bien adquirido, en cuantía equivalente al 20% del valor 

total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y seis (06) meses más. Este amparo 
cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad de los servicios.   

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: para garantizar la calidad del bien adquirido, en 

cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y 
seis (06) meses más. Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente 
calidad de los bienes y funcionamiento de los mismos.  

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un valor igual al cinco por 

ciento (5%) del valor total del contrato, por el plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más.  

Responsabilidad civil extracontractual: De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 

2015. Esta garantía tendrá un valor asegurado correspondiente a una cuantía en pesos colombianos 
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equivalente a DOSCIENTOS (200) SMMLV. La garantía de responsabilidad civil deberá permanecer vigente 
desde el acta de inicio, hasta la fecha de terminación del contrato. En caso de prorrogarse el plazo de 
ejecución, deberá ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro, el 
contratista está obligado a restablecer la cobertura completa, ya sea mediante cláusulas de reposición de 
valor asegurado o mediante la expedición de un nuevo seguro. De la vigencia de este amparo se dejará 
constancia en el acto de liquidación del contrato.  

 
9. MANIFESTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN COBIJADA POR UN 
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO 
 
De acuerdo con el literal D del Manual para el manejo de acuerdos comerciales de 
Colombia Compra Eficiente, por la modalidad de la presente contratación, no 
procede la aplicación de este numeral. 
 
10. ANEXOS: 

 
Hacen parte integral del presente estudio previo los siguientes anexos: 
 

 Anexo 1 Matriz de Riesgos 
 Anexo 2 Estudio de Mercado 
 Oferta Económica 

 
 

DIONISIA DEL CARMEN YUSTI RIVAS 
Gerente Seccional Antioquia 

 
 
 
 

 
Parte Jurídica: Fabio García Benítez 
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ANEXO 1 
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ANEXO No. 2 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
 

 
ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTAN EL ESTUDIO PREVIO: 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
El suscrito _______________________ obrando en nombre propio o como 
representante legal de la sociedad _________________, o como representante 
del consorcio_________________ o Unión Temporal ___________________, 
declaro que conozco, acepto y cumpliré la totalidad de los requerimientos técnicos 
mínimos exigidos en el presente pliego de condiciones, así:  
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ANEXO 3. 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 
 

 


