Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4172639
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(31/10/2022 12:36:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	389-2022
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD PARA CUATRO (04) LENTES DE OPACIDAD Y/O LENTES DE DENSIDAD NEUTRA PARA OPACÍMETRO MARCA BRAINBEE, PARA LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA, EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(8/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(7/12/2022 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	22 días para terminar *(1/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/03/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 900722870

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	35825241530

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GERSSON DANIEL RODRIGUEZ SIERRA* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2022 2:53:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *IVAN RODRIGUEZ DURAN* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2022 3:17:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4172639_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(31/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(31/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(31/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(31/10/2022 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 19 minutos de tiempo transcurrido *(8/11/2022 1:53:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10249680	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	6.409.935,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	21 días para terminar *(30/11/2022 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10229703	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	6.409.935,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	8 días de tiempo transcurrido *(31/10/2022 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle
CO1.WRT.10227459	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	6.409.935,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	8 días de tiempo transcurrido *(31/10/2022 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle
CO1.WRT.10216823	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	6.409.935,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	22 días para terminar *(30/11/2022 6:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4172639
Proveedor TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 4 Via Giron
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección KM 4 Via Giron
Código postal 68005

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 4 Via Giron	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1	CO1.PCCNTR.4172639		
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
		Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		8.546.580,00	8.546.580,00
			Incluya el precio como lo indique la

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Entidad Estatal
1	81141504	CONTRATAR EL SERVICIO DE CERTIFICACION Y TRAZABILIDAD PARA CUATRO (4) LENTES DE OPACIDAD Y/O LENTES DE DENSIDAD NEUTRA PARA OPACIMETRO MARCA BRAINBEE, PARA LA REVISION TECNICO MECANICA Y EMISIONES CONTAMINANTES DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, EN EL MARCO DE FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNOTICO AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA **Comentarios proveedor:** OFERTA ECONOMICA	1,00	UN	8.546.580,00	8.546.580,00	8.546.580,00	8.546.580,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Acta de Aceptación y Designación de Supervisión - Contrato 389-2022 - TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS.PDF	Acta de Aceptación y Designación de Supervisión - Contrato 389-2022 - TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS.PDF	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	IVAN RODRIGUEZ DUR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91356012	Guardar y notificar
Supervisor	Carlos Francisco Moren	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	74188305	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Carlos Francisco Moreno Dorado	7 días de tiempo transcurrido *(31/10/2022 3:17:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	IVAN RODRIGUEZ DURAN
Expenditure Approver	IVAN RODRIGUEZ DURAN	7 días de tiempo transcurrido *(31/10/2022 3:17:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	IVAN RODRIGUEZ DURAN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	8.546.580
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	8.546.580

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2020680010117	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ CDC-863-2022	CDP	No validado	8.546.580 COP	8.546.580 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 8.546.580 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 8.546.580 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ RPC1370-2022	Presupuestal (CDP)	-	No validado	8.546.580 COP	8.546.580 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 8.546.580 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 8.546.580 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -