## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.3835431 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 22/07/2022 7:40:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 1259-2022 |
| **Objeto del contrato** | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN JURISDICCION DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS NARP PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGIÓN CARIBE LOTE 1 |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 149 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 6 días de tiempo transcurrido *(2/11/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**INVIAS**

COLOMBIA, Bogotá

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION**

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 901381407

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION | DAVIVIENDA | Ahorros | 027000128267 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *TITO II VELASQUEZ BECERRA* ***Fecha de aprobación:*** *11/08/2022 5:41:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Edwin Javier Galvis Acevedo* ***Fecha de aprobación:*** *16/08/2022 4:55:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_3835431_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | Sí | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |
| **Sector:** | Infraestructura de transporte | |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** A definir

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

| | | |
|---|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☑Sí ☐No | |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de | 10,00 |

Contratación o de la oferta

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

- ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra
- ☑ Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 400

**Fecha límite para entrega de garantías:** 26/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(31/10/2022 6:16:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

| Nombre | Clasificación del documento | Descripción | | |
|---|---|---|---|---|
| 28. Garantias.docx | - | 28. Garantias.docx | Descargar | Detalle |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.10202303 | Responsabilidad civil extra contractual | Garantía bancaria | 500.000.000,00 COP | nacional de seguros | 31/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| CO1.WRT.10201812 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Garantía bancaria | 8.605.276.765,20 COP | nacional de seguros | 31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| CO1.WRT.9535401 | Seriedad de la oferta | - | 3.718.988,00 COP | - | 15/09/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Caducado | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.3835431
**Proveedor** CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 25 G No. 73B-90
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** Calle 25 G No. 73B-90
**Código postal** 110931

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | 0 | 0 | 0 |
| **Longitud:** | 0 | 0 | 0 |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CL 9 #10-25 | COLOMBIA > Cesar > Pueblo Bello |
| 2 | Calle 10A No. 11-06 | COLOMBIA > Atlántico > Candelaria |
| 3 | C14 No.15-95 | COLOMBIA > Bolívar > Villanueva |
| 4 | CRA 7D No. 7C-27 | COLOMBIA > Córdoba > San Andrés Sotavento |
| 5 | Cra. 14 N° 12D-13 | COLOMBIA > Córdoba > San Antero |
| 6 | Calle 12 N° 7 A - 171 | COLOMBIA > Córdoba > Tuchín |
| 7 | Cra 15 Nº. 10-50 | COLOMBIA > Sucre > San Benito Abad |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 8 | Diagonal 2 N 6 - 12 | COLOMBIA > Sucre > Tolú Viejo |
| | 9 | Calle 2 Kra 2-12 | COLOMBIA > Magdalena > Cerro San Antonio |
| | 10 | Cl. 4 #14-05 | COLOMBIA > Magdalena > Pivijay |
| | 11 | Cra. 4 # 8 - 07 | COLOMBIA > Magdalena > Tenerife |
| | 12 | Calle 9 No. 7-18 | COLOMBIA > La Guajira > Barrancas |
| | 13 | Cl. 5 #4-2 | COLOMBIA > La Guajira > Dibulla |
| | 14 | Calle 2 No 8 - 38 | COLOMBIA > La Guajira > Riohacha |

**1** CO1.PCCNTR.3835431

**1.1** Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8.190.000.000,00 | 7.802.524.332,00 |
| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | 1 | 72103300 | LOTE 1: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, AFROCOLOMBIANAS, RAÍZALES Y PALENQUERAS NARP - PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LA REGIÓN CARIBE | 1,00 | UN | 8.190.000.000,00 | 7.802.524.332,00 | 8.190.000.000,00 | 7.802.524.332,00 |

## Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| | 1. RES ADJUDICACION LP-005-2022 V2.pdf | 1. RES ADJUDICACION LP-005-2022 V2.pdf | (detalle) |
| | LOTE 1 Formulario 1 - Propuesta Economica - Region Caribe - CABV SAS.pdf | LOTE 1 Formulario 1 - Propuesta Economica - Region Caribe - CABV SAS.pdf | (detalle) |
| | POLIZA.pdf | POLIZA.pdf | (detalle) |
| | CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. HISTORIAL SICO.pdf | CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. HISTORIAL SICO.pdf | (detalle) |
| | CTO 1259 DE 2022 - LP-DTE-SEP-005-2022 lote 1 .pdf | CTO 1259 DE 2022 - LP-DTE-SEP-005-2022 lote 1 .pdf | (detalle) |
| | ANTECEDENTES UNIDOS LOTE 1 LP 005 2022.pdf | ANTECEDENTES UNIDOS LOTE 1 LP 005 2022.pdf | (detalle) |
| | DOCUMENTOS CONTRATISTA UNIDOS.pdf | DOCUMENTOS CONTRATISTA UNIDOS.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: Edwin Javier Galvis Ace — Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — Número de documento: 91108270 — Guardar y notificar

Supervisor: — Tipo de documento: — Número de documento: — Guardar y notificar

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Expenditure Approver | Edwin Javier Galvis Acevedo | 16/08/2022 4:55:48 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Edwin Javier Galvis Acevedo |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 7.802.524.332 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 7.802.524.332 |

**Código BPIN**: 2019011000005 — **Año de vigencia**: 2022

Validado

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 115822 | CDP | No validado | 48.643.470.000 COP | 7.802.524.332 COP | 24-02-00 | Editar |

**Saldo de CDP**: 48.643.470.000 COP

**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP

**Saldo total a comprometer**: 7.802.524.332 COP

**Última consulta a SIIF**:

**Fecha de consulta SIIF**: -

## Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115822 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 7.000.000.000 COP | 7.000.000.000 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 7.000.000.000 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 7.000.000.000 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -