Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4197261
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 horas de tiempo transcurrido *(8/11/2022 1:39:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4197261
Objeto del contrato	Prestar sus servicios profesionales y técnicos para el acompañamiento de niños y jóvenes del municipio, desarrollando actividades recreativas lúdicas, del ser, ambientales, generando espacios de esparcimiento integración y recreación, como: Rionegro sin barreras, el parche porvenir, madre tierra y vacaciones recreativas fuera de lo común.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	98 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2022 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AGENCIA INVEST IN ORIENTE

COLOMBIA, Rionegro

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Universal Constructors S.A.S

COLOMBIA, Rionegro
Número de documento 901424120

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Universal Constructors S.A.S	Bancolombia	Ahorros	41200001028

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Juan Carlos Gil Cifuentes* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2022 2:19:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Paola Andrea Caballero Rosas* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2022 4:33:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	26 minutos para terminar *(8/11/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/06/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	26 minutos para terminar *(8/11/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 50

Fecha límite para entrega de garantías: 3 horas para terminar *(8/11/2022 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 hora de tiempo transcurrido *(8/11/2022 2:36:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10250903	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	54.425.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	15/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4197261
Proveedor Universal Constructors S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 7 Via LLanogrande - Rionegro Ciudadela Complex
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Rionegro
Dirección KM 7 Via LLanogrande - Rionegro Ciudadela Complex
Código postal 054040

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 7 Via LLanogrande - Rionegro Ciudadela Complex	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

1 CO1.PCCNTR.4197261

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
29.500.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	93141702	Prestar sus servicios profesionales y técnicos para el acompañamiento de niños y jóvenes del municipio, desarrollando actividades recreativas lúdicas, del ser, ambientales, generando espacios de esparcimiento integración y recreación, como: Rionegro sin barreras, el parche porvenir, madre tierra y vacaciones recreativas fuera de lo común.	1,00	UN	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 hora para terminar *(8/11/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 horas de tiempo transcurrido *(8/11/2022 2:19:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	016- 2022 Contrato Proveedor Universal Constructors (1) (1)FIRMADO (1).pdf	016- 2022 Contrato Proveedor Universal Constructors (1) (1)FIRMADO (1).pdf	(detalle)
☐	016- Acta de inicio Universal Constructors (2) (1)FIRMADO (1).pdf	016- Acta de inicio Universal Constructors (2) (1)FIRMADO (1).pdf	(detalle)
☐	016-2022 - Estudios Previos UNIVERSAL CONSTRUCTORS.pdf	016-2022 - Estudios Previos UNIVERSAL CONSTRUCTORS.pdf	(detalle)
☐	016 RP Constructors (1) (1).pdf	016 RP Constructors (1) (1).pdf	(detalle)
☐	_CDP 003 Universal Constructors.docx (1).pdf	_CDP 003 Universal Constructors.docx (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	29.500.000
Total	29.500.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDP-P-016	CDP	No validado		29.500.000 COP	00-00-00-000-000000	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	RP-016-2022	Presupuestal (CDP)	-	No validado	29.500.000 COP	29.500.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 29.500.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 29.500.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -