Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4137032
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(19/10/2022 4:21:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-030-2022
Objeto del contrato	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN Y REGADO DE MATERIAL CON MOTONIVELADORA, INCLUYE TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA A LOS SITIOS DE TRABAJO, COMBUSTIBLE Y OPERADOR DE LA MISMA, EN LAS VEREDAS CHIQUINQUIRÁ, MESETA, CHILCO, CONCORDIA, HELIDA, CARMELO Y GUAMITO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	75 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	22/12/2022 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Empresa Autonoma de El Peñol

COLOMBIA, Peñol

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Mas Territorio S.A.S

COLOMBIA, San Rafael
Número de documento 901379243

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MAS TERRITORIO S.A.S	Bancolombia	Ahorros	64700000503

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Mas Territorio S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2022 8:47:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Empresa Autonoma de El Peñol* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2022 5:40:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No
☑ Cumplimiento del contrato	

	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(19/10/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/04/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(19/10/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	22/12/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/12/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(10/11/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(2/11/2022 3:09:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10216867	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	226.325.000,00 COP	SURAMERICANA SAS	2/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4137032
Proveedor MAS TERRITORIO S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones TV 19 14
Ubicación CO-ANT-05541 - Peñol
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Peñol
Dirección TV 19 14
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CR 18 No 02-91	COLOMBIA > Antioquia > Peñol

1 CO1.PCCNTR.4137032

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
58.500.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141003	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN Y REGADO DE MATERIAL CON MOTONIVELADORA, INCLUYE TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA A LOS SITIOS DE TRABAJO, COMBUSTIBLE Y OPERADOR DE LA MISMA, EN LAS VEREDAS CHIQUINQUIRÁ, MESETA, CHILCO, CONCORDIA, HELIDA, CARMELO Y GUAMITO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.	1,00	UN	58.500.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CRP.pdf	CRP.pdf	(detalle)
☐	CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	(detalle)
☐	DOCUMENTOS CONTRATISTA (5).pdf	DOCUMENTOS CONTRATISTA (5).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	58.500.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	58.500.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	238	CDP	No validado	58.500.000 COP	58.500.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 58.500.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 58.500.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	256	Presupuestal (CDP)	-	No validado	58.500.000 COP	58.500.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 58.500.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 58.500.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -