Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4198838
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 horas de tiempo transcurrido *(8/11/2022 5:12:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	008-2022
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA SEDE TACARE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	14 minutos para terminar *(9/11/2022 7:20:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 días para terminar *(23/11/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO

COLOMBIA, Nunchía

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

WILSON FERNANDO RIAÑO DELGADO

COLOMBIA, Aguazul
Número de documento 1116549051

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
WILSON FERNANDO RIAÑO DELGADO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *WILSON FERNANDO RIAÑO DELGADO* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2022 5:27:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE CLAUDIO TUMAY HERNANDEZ (ADM)* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2022 5:30:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4198838_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	9.998.800,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4198838
Proveedor WILSON FERNANDO RIAÑO DELGADO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CGTO LA YOPALOSA
Ubicación CO-CAS-85225 - Nunchía
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio Nunchía
Dirección CGTO LA YOPALOSA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CGTO LA YOPALOSA	COLOMBIA > Casanare > Nunchía

1	CO1.PCCNTR.4198838
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
9.998.800,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72101500	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA SEDE TACARE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA	1,00	UN	9.998.800,00	9.998.800,00	9.998.800,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
clausulado.pdf	clausulado.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE CLAUDIO TUMAY	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7363370	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE CLAUDIO TUMAY	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7363370	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JOSE CLAUDIO TUMAY HERNANDEZ (ADM)	13 horas de tiempo transcurrido *(8/11/2022 5:30:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE CLAUDIO TUMAY HERNANDEZ (ADM)
Ordenador del Gasto	JOSE CLAUDIO TUMAY HERNANDEZ (ADM)	13 horas de tiempo transcurrido *(8/11/2022 5:30:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE CLAUDIO TUMAY HERNANDEZ (ADM)

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	9.998.800
Total	9.998.800

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	008	CDP	No validado	9.998.800 COP	9.998.800 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 9.998.800 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 9.998.800 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	009	Presupuestal (CDP)	-	No validado	9.998.800 COP	9.998.800 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 9.998.800 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido	9.998.800 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-