Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4146310
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(21/10/2022 7:02:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4146310
Objeto del contrato	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	4/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	5/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	5/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INTERCEL**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901649204

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INTERCEL**	BANCOLOMBIA	Ahorros	18000007993

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ISABEL VICTORIA LEON REYES* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2022 5:04:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA* ***Fecha de aprobación:*** *9/11/2022 11:21:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Pago de salarios

☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(10/11/2022 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
ESTUDIOS_PREVIOS_SED-CM-A-DCCEE-50-2022.pdf	-	ESTUDIOS_PREVIOS_SED-CM-A-DCCEE-50-2022.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10141329	Seriedad de la oferta	-	95.255.638,20 COP	-	20/01/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4146310
Proveedor CONSORCIO INTERCEL**
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 66-63
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado No. 66-63
Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida el Dorado No. 66-63	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4146310

1.1 Lote 10 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	878.272.093,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1,1	81101513	DIRECTOR DE INTERVENTORIA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 100%	12,00	MES		12.258.000,00	0,00	147.096.000,00

1,2	81101513	RESIDENTE INTERVENTORIA **Mis observaciones:** Cantidad: 2 con una dedicación 100%	12,00	MES	14.864.000,00	0,00	178.368.000,00
1,3	81101513	ASESOR ESTRUCTURAL **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 20%	12,00	MES	1.825.600,00	0,00	21.907.200,00
1,9	81101513	ASESOR AMBIENTAL **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 50%	12,00	MES	3.716.000,00	0,00	44.592.000,00
1,10	81101513	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS, VOZ Y DATOS **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 15%	12,00	MES	1.369.200,00	0,00	16.430.400,00
1,4	81101513	ASESOR HIDRO SANITARIO - RED CONTRA INCENDIO Y GAS **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 15%	12,00	MES	1.369.200,00	0,00	16.430.400,00
1,5	81101513	ASESOR EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 25%	12,00	MES	1.858.000,00	0,00	22.296.000,00
1,6	81101513	ASESOR JURÍDICO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 5%	12,00	MES	371.600,00	0,00	4.459.200,00
2,1	81101513	INSPECTOR DE INTERVENTORIA **Mis observaciones:** Cantidad: 2 con una dedicación 100%	12,00	MES	4.956.000,00	0,00	59.472.000,00
2,2	81101513	MAESTRO DE OBRA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 100%	12,00	MES	3.260.000,00	0,00	39.120.000,00
2,3	81101513	TÉCNICO O TECNÓLOGO SST **Mis observaciones:** Cantidad: 2 con una dedicación 100%	12,00	MES	6.520.000,00	0,00	78.240.000,00
3,1	81101513	GASTOS GENERALES, PAPELERÍA, COMPUTADORES, INFORMES, GASTOS DE OFICINA, COMUNICACIONES, GASTOS IMPLEMENTACION PAPSO, IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12,00	MES	9.136.048,00	0,00	109.632.576,00
4,1	81101513	IVA (19%) **Mis observaciones:** Equivalente al 19% del total del costo directo (pesonal profesional + personal técnico + otros costos directos)	1,00	UN	140.228.317,00	0,00	140.228.317,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
I-2022-114213_REMISION_CONTRATOS_PROCESO_SED-CM-A-DCCEE-050-2022.pdf	I-2022-114213_REMISION_CONTRATOS_PROCESO_SED-CM-A-DCCEE-050-2022.pdf	(detalle)
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION SED-CM-A-DCCEE-050-2022.pdf	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION SED-CM-A-DCCEE-050-2022.pdf	(detalle)
RUT CONSORCIO INTERCEL.pdf	RUT CONSORCIO INTERCEL.pdf	(detalle)
RUT CELQO.pdf	RUT CELQO.pdf	(detalle)
RUT INTERSA.pdf	RUT INTERSA.pdf	(detalle)
RIT CELQO.pdf	RIT CELQO.pdf	(detalle)
RIT INTERSA.pdf	RIT INTERSA.pdf	(detalle)
CERTIFICACIÓN PARAFISCALES CELQO.pdf	CERTIFICACIÓN PARAFISCALES CELQO.pdf	(detalle)
CERTIFICACIÓN PARAFISCALES INTERSA.pdf	CERTIFICACIÓN PARAFISCALES INTERSA.pdf	(detalle)
AUTORIZACIÓN CONSULTA DELITOS SEXUALES R CONSORCIO INTERCEL.pdf	AUTORIZACIÓN CONSULTA DELITOS SEXUALES R CONSORCIO INTERCEL.pdf	(detalle)
CERTIFICACIÓN BANCARIA CONSORCIO INTERCEL.pdf	CERTIFICACIÓN BANCARIA CONSORCIO INTERCEL.pdf	(detalle)
CCY TP RF CELQO SAS JOSÉ FREIRE.pdf	CCY TP RF CELQO SAS JOSÉ FREIRE.pdf	(detalle)
CC REPRESENTANTES LEGALES DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL CONSORCIO INTERCEL Y REPRESENTANTE DEL MISMO.pdf	CC REPRESENTANTES LEGALES DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL CONSORCIO INTERCEL Y REPRESENTANTE DEL MISMO.pdf	(detalle)
CONFORMACIÓN CONSORCIO INTERCEL.pdf	CONFORMACIÓN CONSORCIO INTERCEL.pdf	(detalle)
HOJA DE VIDFA FP INTERSA SA.pdf	HOJA DE VIDFA FP INTERSA SA.pdf	(detalle)
HOJA DE VIDA FP CELQO SAS.pdf	HOJA DE VIDA FP CELQO SAS.pdf	(detalle)
ATORIZACION CONSULTA INHABILIDADES DELITOS SEXUALES RL CELQO SAS CARLOS ESCOBAR.pdf	ATORIZACION CONSULTA INHABILIDADES DELITOS SEXUALES RL CELQO SAS CARLOS ESCOBAR.pdf	(detalle)
CONSULTAS_ACTUALIZADAS_ANTECEDENTES_CONSORCIO_INTERCEL.pdf	CONSULTAS_ACTUALIZADAS_ANTECEDENTES_CONSORCIO_INTERCEL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0

Fuente de los recursos:	**Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI**	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	878.272.093
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	878.272.093

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2409	CDP	No validado	10.520.447.282 COP	878.272.093 COP	O2-30-11-60-11-30-00-000-7638	Editar

Saldo de CDP 10.520.447.282 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 878.272.093 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -