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INTRODUCCION

La funcién de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor
valor por el dinero publico. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) cual es
su necesidad y como puede satisfacerla; (b) como y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que
necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

2. ASPECTOS GENERALES.

El Municipio es una entidad territorial, definida en el articulo 1 de la ley 136 de 1994 como: (...) la entidad territorial
fundamental de la divisién politico administrativa del Estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa, dentro
de los limites que sefialen la Constitucion y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la poblacién en su respectivo territorio.". Asi mismo, la ley 715 del afio 2001, en su articulo 76
establece las competencias del municipio en otros sectores, ademas de las establecidas en la Constitucion y en
otras disposiciones legales, es asi como se establece que corresponde a los municipios, directa o indirectamente,
con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar
proyectos de interés municipal tales como: "(...) el mantenimiento de todos los bienes del municipio, incluidos aqui
las vias de transporte, los andenes y espacios publicos, los puentes que interconectan ciertas vias, polideportivos
y otras edificaciones que sean propiedad del Municipio (...")

Dentro de la estructura de la administracion Municipal se encuentra la Secretaria de infraestructura, dependencia
encargada de disefiar, construir, dotar, poner en funcionamiento y conservar la infraestructura de uso publico,
edificaciones e instalaciones del municipio de Popayan en los sectores rural y urbano que lo componen. Ademas,
se encarga de proveer la infraestructura fisica del municipio de Popayan y de controlar la preparacion, ejecucion y
consolidacién de las obras publicas que se contraten para su ejecucion dentro de la ciudad.

Su objetivo es el de Construir, rehabilitar y mantener los espacios fisicos publicos, cohesionadores de sociedad
propendiendo por la ejecucion eficiente y eficaz de los recursos asignados y gestionados en el marco de la ley y
los principios de bienestar social que permitan el progreso y posicionamiento estratégico del Municipio de Popayan
en el entorno regional y nacional.

De acuerdo a la Estructura Organica del Municipio de Popayan (Decreto 121 de 2001) a la Secretaria de
Infraestructura le corresponde el desarrollo de las siguientes funciones: “Elaborar los estudios y disefios necesarios
para la construccion y el mantenimiento de las obras publicas; Elaborar los pliegos de condiciones y los estudios
comparativos de costos, rentabilidad, beneficio social y oportunidades, y evaluar las diferentes propuestas
presentadas para la contratacion de la construccion y mantenimiento de obras publicas; Ejecutar, supervisar y
controlar la construccion y el mantenimiento de obras publicas municipales y la conservacion de edificios y bienes
de uso publico; Ejercer la supervision de los contratos de obra publica que celebre el municipio con el fin de
garantizar la calidad de las obras de infraestructura segun las condiciones técnicas de los contratos; Planear,
administrar y controlar los recursos fisicos, maquinaria, equipo y materiales destinados a la construccion

y mantenimiento de obras publicas con el fin de obtener un uso optimo de los mismos; Formular, coordinar la
gjecucion y administracion de los proyectos de infraestructura fisica financiados total o parcialmente mediante la
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contribucion por valorizacion; Promover y apoyar programas y proyectos de vivienda de interés social, de
conformidad con los criterios de focalizacion reglamentados por el gobiemo nacional; Garantizar la prestacion del
servicio publico de aseo conforme a las leyes que lo reglamentan y requlan ejerciendo para ello una supervision
adecuada tanto sobre la interventoria, como el operador del servicio de aseo, Ejercer la vigilancia, control y
mantenimiento de la infraestructura de las plazas de mercado, centros de acopio y mataderos publicos; Las demas
que en el marco de su mision se deriven de planes, programas y proyectos del municipio, o le sean asignadas por
norma o autoridad competente de acuerdo con el caracter de sus funciones.”

Se debe sefialar igualmente que laley 715 del afio 2001, en su articulo 76 establece las Competencias del municipio
en otros sectores. Ademas de las establecidas en la Constitucién y en otras disposiciones, corresponde a los
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros
recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal tales como: “....) el mantenimiento de
todos los bienes del municipio, incluidos aqui las vias de transporte, los andenes y espacios publicos, los puentes
que interconectan ciertas vias, polideportivos y otras edificaciones que sean propiedad del Municipio (...”)

El Municipio de Popayan estd desarrollando acciones con el fin de mejorar el servicio y las instalaciones de la
Central de Sacrificios Municipal dando cumplimiento con la normatividad de la resolucién interna 2019049081 de
2019 y 2020037814 de 2020 del INVIMA donde se establecen los lineamientos para la emisidén del concepto
sanitario en plantas de beneficio de categoria nacional en el que consta el cumplimiento de las condiciones
higiénico sanitarias para el adecuado funcionamiento, para lo cual realiza visitas periddicas de Inspeccion,
Vigilancia y Control. En el desarrollo de dichas visitas se levantaron actas de inspeccion sanitaria con las cuales
se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1500 de 2007 v la resolucién 240 de 2013
del Ministerio de Salud y Proteccidn Social.

Con el fin de realizar acciones plasmadas en el Plan Gradual de Cumplimiento iniciado en el afio 2012 y el cual
estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2019 (formulado para alcanzar la eficiencia en la cadena de valor, el
mejoramiento del servicio que presta la central de sacrificios , el aumento de la rentabilidad econdmica, el bienestar
de la comunidad, la complacencia de las necesidades del cliente y por ende del municipio de Popayan mediante la
ejecucion acciones graduales de cumplimiento para el sacrificio de bovinos y porcinos), la Secretaria de
Infraestructura pretende realizar una serie de obras dentro de la Central de Sacrificio Animal del Municipio de
Popayan (Construccion de la red de distribucion de vapor, junto con las reguladoras de presion y temperatura), las
cuales requieren de ejecutarse y cumplir con la normatividad vigente donde se establecen los lineamientos para la
emision del concepto sanitario del INVIMA y requerido por la actual Central de Sacrificio del municipio; por tal razén
es necesario la elaboracion de un proyecto que contemple el APOYO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
PARA EL CENTRO DE BENEFICIO ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021.

El pasado 25 de febrero de 2021 en oficio dirigido al sefior Alcalde por parte de la Sociedad de Agricultores y
Ganaderos del Cauca, empresa encargada de la administracion y operacion de la planta de beneficio animal, la
Dra. Isabela Victoria Rojas Directora Ejecutiva de esta Sociedad, mediante radicado interno 2021-113- 005047-2,
remite la circular Externa DAB No. 4000-0057- 2021, de fecha 12 de febrero de 2021, con asunto: “TERMINOS DE
CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LAS RESOLUCIONES 2019049081 DE 2019 y 2020037814 de 2020".
Seguin lo mencionado en las Resoluciones citadas en esta circular, las plantas de beneficio animal de categoria
nacional habilitadas bajo el concepto sanitario (Decreto 1975 de 2019), deben contar y cumplir con:

1. Separacion de areas (Conforme al resultado de los estudios, disefios y diagnostico a contratar).

2. Obras necesarias para desarrollar los procesos de escaldado y depilado de canales porcinas, sistema de
escaldado de estémagos, sierra 0 equipo para divisiones de canales.
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3. Adecuada eliminacion y disposicion de Material Especifico de Riesgo — MER para especie bovina.

4. Cumplir con los requisitos de refrigeracion.

Debido a las exigencias de la nueva normatividad nacional (Decreto 1975 de 2019) respecto a los requisitos
sanitarios y de inocuidad que deben cumplir los lugares, establecimientos dedicados a la produccion primaria, el
beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, comercializacion, expendio, importacién o
exportacién de productos carnicos o derivados y vigilados por el INVIMA como entidad encargada de la inspeccién,
vigilancia y control de la carne destinada al consumo humano, la administracion municipal pretende solventar esta
problematica adelantando el presente proceso.

Segun las exigencias de la nueva normatividad nacional contempladas en el Decreto 1975 de 2019 respecto a los
requisitos sanitarios y de inocuidad que deben cumplir los lugares, establecimientos dedicados a la produccién
primaria, el beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, comercializacion, expendio,
importacion o exportacién de productos carnicos o derivados se necesita garantizar el mantenimiento en
condiciones 6ptimas de salubridad la planta mediante el fortalecimiento de la gestion administrativa por parte del
operador de la Central de Sacrificios y el mejoramiento del estado de la infraestructura de la instalaciones para el
Sacrificio.

Igualmente, los establecimientos dedicados al beneficio de animales, desposte, desprese y procesamiento de
derivados carnicos deberan cumplir con lo establecido en el Decreto 1500 del 4 de mayo de 2007 en el CAPITULO
Il articulo 6 (Inscripcion, autorizacién sanitaria y registro de establecimientos. Todo establecimiento para su
funcionamiento, debera inscribirse ante la autoridad sanitaria competente y solicitar visita de inspeccion, para
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento técnico que se define en el presente
decreto y las reglamentaciones que para el efecto se expidan, con el propésito de que la autoridad sanitaria autorice
sanitariamente el funcionamiento del establecimiento y lo registre) y en el CAPITULO V articulo 20 (Plantas de
beneficio, desposte, desprese y derivados camicos. Inscripcidn, autorizacién sanitaria y registro de plantas de
beneficio, desposte, desprese y derivados carnicos); el municipio de Popayan buscara la inscripcion ante el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, con el fin de que se le autorice sanitariamente el
funcionamiento y registro del establecimiento. De igual manera garantizara el mantenimiento en condiciones
dptimas de salubridad y el mejoramiento del estado de la infraestructura de las instalaciones para el Sacrificio.

En razon a lo anterior la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Popayan direcciond recursos para realizar
las “OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL SEGUN
REQUERIMIENTO INVIMA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN".

Debe mencionarse que actualmente se encuentra en curso el proceso precontractual con el fin de seleccionar el
contratista para la realizacién de la obra publica tendiente a realizar las obras de mejoramiento y mantenimiento de
la planta de beneficio animal; en este sentido al realizar un contrato de obra precedido de la modalidad de licitacién
publica, debe contratarse un interventor externo que se encargue de vigilancia en la correcta ejecucion del contrato
principal, a la luz de lo exigido en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

Por lo tanto, el Municipio determina que esta actividad es necesaria para avanzar en las metas establecidas en el
Plan de Desarrollo y la contratacion de la interventoria es indispensable para garantizar un proceso de construccion
y mantenimiento adecuado en el bien inmueble a intervenir y asi lograr un dptimo funcionamiento del mismo.

De la misma manera, se debe indicar que la Secretaria de Infraestructura tiene registrado en el banco de programas
y proyectos de inversion municipal el proyecto denominado ‘DESARROLLO DE OBRAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE
POPAYAN” registrado y aprobado por la secretaria de Planeacion bajo el No. 22-9-19-001-2440, BPIN No.
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20221400330173 y conceptos de viabilidad técnica y sectorial los cuales hacen parte integral del presente estudio
previo, por lo tanto, sera obligacion del contratista y supervisor sujetarse a los términos del respectivo proyecto.
Por lo anteriormente mencionado, se hace necesario y oportuno por parte de esta Secretaria adelantar la
contratacion de la obra mencionada para efectos de ejecutar los recursos aprobados y que se encuentra en el
proyecto relacionado, en el marco del plan de desarrollo municipal denominado CREO EN POPAYAN, en su linea
estratégica, 2. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD PARA LA EQUIDAD, PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD, componente 2.11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE SERVICIOS,
Programa 2.11.6 MATADERO, Subprograma 2.11.6.1 INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE
NORMATIVIDAD EN EL MATADERO MUNICIPAL DE POPAYAN con el propésito de realizar las inversiones
necesarias para el MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL SEGUN
REQUERIMIENTO INVIMA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN. que cumplan con todos los requerimientos técnicos
y normativos necesarios.

De conformidad con lo anterior, la entidad requiere contratar la “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA'Y MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CENTRAL DE SACRIFICIO DEL
MUNICIPIO DE POPAYAN EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "DESARROLLO DE OBRAS
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BENEFICIO ANIMAL DEL
MUNICIPIO DE POPAYAN.

Aspectos de tipo econémico

La necesidad por proveer en el presente proceso es la contratacion de un censo arbdreo de las zonas publicas de
uso publico del Municipio de Popayan. El sector llamado a suplir la necesidad del presente proceso es el sector de
los servicios (consultoria). El cual, tiene gran relevancia en la conformacion del PIB nacional y del empleo.

A continuacion, se presenta algunas variables econdmicas que afectan el comportamiento del sector objeto de
estudio.

Producto Interno Bruto

Para el segundo trimestre de 20217, el Departamento Administrativo Nacional del Estadistico -DANE- sefiala,
preliminarmente que el producto interno bruto de Colombia presenta un incremento del 17,6 %- respecto al mismo
periodo del afio 2020.
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llustracion 1. Producto Interno Bruto Il trimestre 2021
Este resultado es el producto de la dinamica de los siguientes sectores de la economia, asi:

« Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 40,3% (contribuye 6,1 puntos porcentuales a la variacion
anual).

* Industrias manufactureras crece 32,5% (contribuye 3,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 83,8% (contribuye 1,9 puntos porcentuales a la variacién anual).

Durante el primer semestre de 2021, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento 8,8%, respecto al mismo
periodo del afio anterior. Esta variacion se explica principalmente por:

« Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15,7% (contribuye 2,8 puntos porcentuales a la variacion
anual).

* Industrias manufactureras crece 18,2% (contribuye 2,1 puntos porcentuales a la variacion anual).

+ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion; Actividades de
atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 6,4% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Lo anterior se puede observar en la siguiente tabla.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'
20217"= Segundo trimestre

Tasas de crecimiento

Serie original Seri

regida de efecto
st 1y calendari
Actividad econdmica estacional y calendario

Anual Afio corrido Trimestral

2021%-1 7 20217/ 20217 -1/
2020711 2020 20217 -1

38 38 0.0

71 -5.1 0.2

225 182 53
lectricidad, gas, vapor y aire acondicionado® a1 37 -06

17,3 36 =

Co | por mayer y al por menor® 403 157 -67
Informacion y comunicaciones 0.0 63 26
Actividades financiesas y de seguros 33 a1 03
Actividades inmobil 21 19 02
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 4.4 7.8 05
90 64 2.4

638 385 126

171 8.6 -29

Total tos menos. sabre los product 221 11,2 1.6

Producto Interno Bruto 17.6 88 -2,4

Fuente: DANE. Cuentas nacionales
P preliminar

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica

Desempleo

Con relacién al desempleo para el mes de agosto de 2021, a tasa de desempleo fue 12,3%, lo que representé una

reduccion de 4,5 puntos porcentuales comparado con el mismo mes del 2020 (16,8%).

La tasa global de participacion se ubicd en 61,2%, lo que significé un aumento de 1,9 puntos porcentuales respecto
al mismo periodo del 2020 (59,3%). Finalmente, la tasa de ocupacion se ubico en 53,7%, lo que representé un

aumento de 4,4 puntos porcentuales comparado con agosto de 2020 (49,3%).

Total nacional - agosto (2020 - 2021)

59,3 61,2
0 03 53T
> ™ P
2020
o Agosto
16.8 22
20 ® 12,3
0 -

s

TGP TO TD

(Tasa Global de Participacion) (Tasa de Ocupacién) (Tasa de Desemplec)

Fuente: DANE

llustracion 2. Tasa global de participacion, ocupacién y desempleo

En el periodo de estudio, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue 21.692 miles de personas. Las
ramas que mas aportaron positivamente a la variacién de la poblacién ocupada fueron Comercio y reparacién de
vehiculos; Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos y Alojamiento y servicios de

comida con 2,4, 2,2 y 1,6 puntos porcentuales, respectivamente.
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En agosto de 2021, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue 14,2%, lo que
significo una disminucién de 5,4 puntos porcentuales comparado con agosto de 2020 (19,6%). Entre tanto, la tasa
global de participacion se ubico en 63,5%, presentando un aumento de 2,0 puntos porcentuales frente al mismo
mes de 2020 (61,5%). Finalmente, la tasa de ocupacion se ubico en 54,5%, lo que significé un aumento de 5,0
puntos porcentuales respecto a agosto de 2020 (49,5%).

El desempleo en la ciudad caucana para el periodo febrero-abril 2021, esta por encima de la tasa de desempleo

nacional en mas de tres puntos; tal como se muestra en la siguiente tabla; siendo la novena ciudad con mayor
desempleo superada por Bogota DC y Cali AM.

Resumen indicadores
Popayan — Total Nacional

Indicador Febrero - abril 2020 Febrero - abril 2021
Total Nacional Popayan Total Nacional Popayan
TGP (%) 58,1 53,4 60,6 56,3
TO (%) 49,6 42,3 51,5 45,8
TD (%) 14,6 20,7 15,0 18,7
OCUPADOS (MILES) 19.687 93 20.695 101
DESOCUPADQOS (MILES) 3.365 24 3.665 23
INACTIVOS (MILES) 16.657 102 15.849 97

Tabla 2. Resiimenes indicadores de empleo Popayan febrero a abril de 2021

Por otro lado, las principales variaciones de la ocupacion laboral por actividad econémica en la capital caucana
estan encabezadas por la construccion (63,4), actividades artisticas, entretenimiento recreacién y otras actividades

de servicios (28,1), industrias manufacturas (22,0) y administracién publica y defensa, educacion y atencién de la
salud humana (-3,6).
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Distribucion porcentual, variacion y contribucion a la variacion de la poblacion
ocupada, segun ramas de actividad

Popayan

Febrero — abril 2021

Rama de actividad Distribucién (%) Variacién (%) Contribucién (p.p)

........................................................................................ popayan_ 1000 NN o3 BTN
Construceidn 8.2 ' 63,4 35
Actividades artisticas, entretenimiento recreacion y otras actividades de servicios 10,1 I 281 2.4
Comercio y reparacion de vehiculos 22,1 - 10,2 2.2
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos S,4I 18,5 14
Transporte y almacenamienta 89 I 151 13
Industrias manufactureras 5,2' 22,0 12
Administracidn pablica y defensa, educacidn y atencidn de la salud humana 22,0- -3,6 -0,9
Otras ramas® 14,2 . -10,6 -1,9

Fuente: DANE, GEIH.

llustracion 3. Distribucién porcentual, variaciéon porcentual y contribucion a la variacion de la poblacién
ocupada segun rama de actividad

Hasta aqui, vale la pena resaltar que el comportamiento de estos indicadores se explica mayoritariamente por la
actual pandemia del Covid-19. No obstante, los indicadores econdmicos del pais para el periodo 2019 ya venia
mostrando un comportamiento critico que fue agudizado por el cierre de la economia a nivel mundial por el contagio
masivo de personas con el virus covid19

indice de precios al consumidor

El IPC es una medida del cambio (variacién), en el precio de bienes y servicios representativos del consumo de los
hogares del pais conocido como canasta. Esta canasta se define a partir de la Encuesta Nacional de Presupuesto
de los Hogares —ENPH-, que el DANE realiza cada 10 afios. La ultima se realizé entre julio de 2016 y julio de 2017.

De acuerdo con el boletin técnico del 5 de octubre de 2021 del DANE, En el mes de septiembre de 2021, el IPC
registré una variacion de 0,38% en comparacion con agosto de 2021, ocho divisiones se ubicaron por encima del
promedio nacional (0,38%): Recreacién y cultura (0,77%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,76%), Transporte
(0,59%), Restaurantes y hoteles (0,55%), Salud (0,48%), Bienes y servicios diversos (0,48%), Bebidas alcohdlicas
y tabaco (0,41%) y, por Ultimo, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,40%). Por debajo se
ubicaron: Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,38%), Prendas de vestir y
calzado (0,08%), Informacion y comunicacién (0,08%) y, por ultimo, Educacién (-2,30%).
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indice de Precios al Consumidor (IPC)

-
Septiembre 2021
Grafico 1. IPC Variaciones
Total nacional
Septiembre 2020 - 2021
5,00
4,50 4,33 491
4,00
3,50
i 3,00
% 290 1,97
p 200 144 I
1,50 :
1,00
0,50 032 0.38
000 N
Mensual Afio corrido Anual

=2020 = 2021
Fuente: DANE, IPC.

llustracion 4. IPC julio 2021

Tasa de Cambio

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un délar de los
Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios
financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo dia cuando se realiza la
negociacion de las divisas.

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base
en las operaciones registradas el dia habil inmediatamente anterior.

El Banco de la Republica publicd la “Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Econdmicos (EME)”
correspondiente al mes de diciembre, sondeo en el que se conoce las previsiones de los agentes del mercado
sobre tasas de interés del Banco de la Republica, tasa representativa del mercado (TRM) y crecimiento del PIB,
entre otros.

Segun los analistas econdmicos el prondstico del dolar en Colombia para 2021 sera de $3.479,93 a finales del afio.
En efecto, se espera que la TRM se ubique e|ntre $3.200 y $3.750 pesos por ddlar estadounidense.
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Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
1.1.2. Serie histérica para un rango de fechas dado_periodicidad diaria

nformacion disponible desde el 27 de noviembre de 1901

§ 3.880.00

3 3.840.00

TRM (COP / USD)

Fecha (dd/mm/aaaa)

llustracion 5. TRM de agosto 1 a 30 de septiembre 2021

Como se puede observar en el anterior grafico que tiene como horizonte de tiempo un mes, se puede observar
que la prevision de los especialistas esta por encima de lo esperado al comportamiento de la TRM.

Aspectos de tipo econémico

La necesidad por proveer en el presente proceso es la contratacion de un censo arbdreo de las zonas publicas de
uso publico del Municipio de Popayan. El sector llamado a suplir la necesidad del presente proceso es el sector de
los servicios (consultoria). El cual, tiene gran relevancia en la conformacion del PIB nacional y del empleo.

A continuacion, se presenta algunas variables econdmicas que afectan el comportamiento del sector objeto de
estudio.

Producto Interno Bruto

Para el segundo trimestre de 2021, el Departamento Administrativo Nacional del Estadistico -DANE- sefiala,
preliminarmente que el producto interno bruto de Colombia presenta un incremento del 17,6 %- respecto al mismo
periodo del afio 2020.
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llustracion 6. Producto Interno Bruto Il trimestre 2021
Este resultado es el producto de la dindmica de los siguientes sectores de la economia, asi:

+ Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 40,3% (contribuye 6,1 puntos porcentuales a la variacion
anual).

* Industrias manufactureras crece 32,5% (contribuye 3,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores
de bienes y servicios para uso propio crece 83,8% (contribuye 1,9 puntos porcentuales a la variacion anual).

Durante el primer semestre de 2021, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento 8,8%, respecto al mismo
periodo del afio anterior. Esta variacién se explica principalmente por:

+ Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15,7% (contribuye 2,8 puntos porcentuales a la variacion
anual).

* Industrias manufactureras crece 18,2% (contribuye 2,1 puntos porcentuales a la variacion anual).

+ Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 6,4% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Lo anterior se puede observar en la siguiente tabla.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen’
20217~ Segundo trimestre

Tasas de crecimiento

Serie origi Serie corregida de efecto
erie original e el
e
Actividad econdmica
Anual Ao corrido
2021%-11 7 2021%/ 20217 -1/
2020711 2020 202171
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 38 38 0.0
Explotacién de minas y canteras 71 -51 0.2
Industrias manufactureras 25 182 53
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionada” 91 37 -06
Construccin 17.3 36 e
Comercio al por mayor y al por menor’ 403 157 -67
Informacién y comunicaciones 0.0 63 2.6
Actividades financieras y de seguros 33 41 03
Actividades inmobiliarias 21 19 0.2
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 14,4 7.8 0.5
Administracién publica, defensa, educacion y salud® 20 64 24
artisticas, de o y recreacian y otras s as e
actividades de ios® - i >
171 8,6 -2,9
venciones sobre los productos 22,1 1.2 16
17.6 8.8 -2,4

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

#preliminar

Tabla 3. Valor agregado por actividad econémica
Desempleo

Con relacién al desempleo para el mes de agosto de 2021, a tasa de desempleo fue 12,3%, lo que represent6 una
reduccion de 4,5 puntos porcentuales comparado con el mismo mes del 2020 (16,8%).

La tasa global de participacién se ubicd en 61,2%, lo que significé un aumento de 1,9 puntos porcentuales respecto
al mismo periodo del 2020 (59,3%). Finalmente, la tasa de ocupacién se ubico en 53,7%, lo que representd un
aumento de 4,4 puntos porcentuales comparado con agosto de 2020 (49,3%).

Total nacional - agosto (2020 - 2021)
B0
59,3 61,2
60 . 03 937
* st
7 s
v e
0 16,8 123
o -
TGP TO
(Tasa Global de Participacian) (Tasa de Ocupacién) {Tasa de Desemplec)
Fuente: DANE

llustracion 7. Tasa global de participacion, ocupacién y desempleo

En el periodo de estudio, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue 21.692 miles de personas. Las
ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacién ocupada fueron Comercio y reparacion de
vehiculos; Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos y Alojamiento y servicios de
comida con 2,4, 2,2 y 1,6 puntos porcentuales, respectivamente.
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En agosto de 2021, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue 14,2%, lo que
significo una disminucién de 5,4 puntos porcentuales comparado con agosto de 2020 (19,6%). Entre tanto, la tasa
global de participacion se ubico en 63,5%, presentando un aumento de 2,0 puntos porcentuales frente al mismo
mes de 2020 (61,5%). Finalmente, la tasa de ocupacion se ubico en 54,5%, lo que significé un aumento de 5,0
puntos porcentuales respecto a agosto de 2020 (49,5%).

El desempleo en la ciudad caucana para el periodo febrero-abril 2021, esta por encima de la tasa de desempleo

nacional en mas de tres puntos; tal como se muestra en la siguiente tabla; siendo la novena ciudad con mayor
desempleo superada por Bogota DC y Cali AM.

Resumen indicadores
Popayan — Total Nacional

Indicador Febrero - abril 2020 Febrero - abril 2021
Total Nacional Popayan Total Nacional Popayan
TGP (%) 58,1 53,4 60,6 56,3
TO (%) 49,6 42,3 51,5 45,8
TD (%) 14,6 20,7 15,0 18,7
OCUPADOS (MILES) 19.687 93 20.695 101
DESOCUPADQOS (MILES) 3.365 24 3.665 23
INACTIVOS (MILES) 16.657 102 15.849 97

Tabla 4. Resiimenes indicadores de empleo Popayan febrero a abril de 2021

Por otro lado, las principales variaciones de la ocupacion laboral por actividad econémica en la capital caucana
estan encabezadas por la construccion (63,4), actividades artisticas, entretenimiento recreacion y otras actividades

de servicios (28,1), industrias manufacturas (22,0) y administracién publica y defensa, educacion y atencién de la
salud humana (-3,6).
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Distribucion porcentual, variacion y contribucion a la variacion de la poblacion
ocupada, segun ramas de actividad

Popayan

Febrero — abril 2021

Rama de actividad Distribucién (%) Variacién (%) Contribucién (p.p)

........................................................................................ popayan_ 1000 NN o3 BTN
Construceidn 8.2 ' 63,4 35
Actividades artisticas, entretenimiento recreacion y otras actividades de servicios 10,1 I 281 2.4
Comercio y reparacion de vehiculos 22,1 - 10,2 2.2
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos S,4I 18,5 14
Transporte y almacenamienta 89 I 151 13
Industrias manufactureras 5,2' 22,0 12
Administracidn pablica y defensa, educacidn y atencidn de la salud humana 22,0- -3,6 -0,9
Otras ramas® 14,2 . -10,6 -1,9

Fuente: DANE, GEIH.

llustracion 8. Distribucién porcentual, variaciéon porcentual y contribucion a la variacion de la poblacién
ocupada segun rama de actividad

Hasta aqui, vale la pena resaltar que el comportamiento de estos indicadores se explica mayoritariamente por la
actual pandemia del Covid-19. No obstante, los indicadores econdmicos del pais para el periodo 2019 ya venia
mostrando un comportamiento critico que fue agudizado por el cierre de la economia a nivel mundial por el contagio
masivo de personas con el virus covid19

indice de precios al consumidor

El IPC es una medida del cambio (variacién), en el precio de bienes y servicios representativos del consumo de los
hogares del pais conocido como canasta. Esta canasta se define a partir de la Encuesta Nacional de Presupuesto
de los Hogares —ENPH-, que el DANE realiza cada 10 afios. La ultima se realizé entre julio de 2016 y julio de 2017.

De acuerdo con el boletin técnico del 5 de octubre de 2021 del DANE, En el mes de septiembre de 2021, el IPC
registré una variacion de 0,38% en comparacion con agosto de 2021, ocho divisiones se ubicaron por encima del
promedio nacional (0,38%): Recreacién y cultura (0,77%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,76%), Transporte
(0,59%), Restaurantes y hoteles (0,55%), Salud (0,48%), Bienes y servicios diversos (0,48%), Bebidas alcohdlicas
y tabaco (0,41%) y, por Ultimo, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,40%). Por debajo se
ubicaron: Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,38%), Prendas de vestir y
calzado (0,08%), Informacion y comunicacién (0,08%) y, por ultimo, Educacién (-2,30%).
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indice de Precios al Consumidor (IPC)

-
Septiembre 2021
Grafico 1. IPC Variaciones
Total nacional
Septiembre 2020 - 2021
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Fuente: DANE, IPC.

llustracion 9. IPC julio 2021

Tasa de Cambio

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un délar de los
Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios
financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo dia cuando se realiza la
negociacion de las divisas.

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base
en las operaciones registradas el dia habil inmediatamente anterior.

El Banco de la Republica publicé la “Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Econdmicos (EME)”
correspondiente al mes de diciembre, sondeo en el que se conoce las previsiones de los agentes del mercado
sobre tasas de interés del Banco de la Republica, tasa representativa del mercado (TRM) y crecimiento del PIB,
entre otros.

Segun los analistas econdmicos el prondstico del dolar en Colombia para 2021 sera de $3.479,93 a finales del afio.
En efecto, se espera que la TRM se ubique e|ntre $3.200 y $3.750 pesos por ddlar estadounidense.
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Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
1.1.2. Serie histérica para un rango de fechas dado_periodicidad diaria

nformacion disponible desde el 27 de noviembre de 1901

§ 3.880.00

TRM (COP / USD)

llustracion 10. TRM de agosto 1 a 30 de septiembre 2021

Como se puede observar en el anterior grafico que tiene como horizonte de tiempo un mes, se puede observar
que la prevision de los especialistas esta por encima de lo esperado al comportamiento de la TRM.

a. Aspectos de tipo técnico
Objeto a contratar

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CENTRAL DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN EN EL MARCO DEL
PROYECTO DENOMINADO: "DESARROLLO DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

Modalidad de contratacion

La seleccion del Contratista se realiza a través de concurso de méritos en atencion a que el objeto del contrato a
celebrar corresponde a una consultoria (numeral 2°, articulo 32, Ley 80 de 1993) y es ésta la modalidad para la
seleccion de consultores (numeral 3, articulo 2, Ley 1150 de 2007 como fue compilado en el Decreto 1082 de 2015)
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Clasificacion de bienes

Los cddigos relacionados en el plan anual de adquisiciones son:

El contrato de interventoria del presente proceso de contratacidn esté codificado en el Clasificador de Bienes y

Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC):

Segmento Familia Clase

81 10 15

Condiciones y especificaciones técnicas requeridas

En desarrollo del objeto contractual, el contratista debera supervisar las actividades de obra de acuerdo a las
especificaciones técnicas y requerimientos descritos en el presente estudio, ademas de lo sefialado en el proceso

MP-SI-LP-003-2022, documentos que deben ser revisados por el oferente.

Obligaciones generales y especificas del contratista

Obligaciones generales del contratista

1. Cumplir a entera satisfaccion con el objeto del contrato conforme a los requerimientos exigidos por la
entidad y segun las condiciones y especificaciones técnicas antes definidas en los estudios previos, la

invitacién y los documentos que la aclaren o modifiquen.

2. Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en las leyes 797 de 2003, 1122 de 2007 y
1150 de 2007 en lo referente al pago de aportes a seguridad social y parafiscales (salud- pension y riesgos

laborales).
3. Atender los requerimientos que realice la Entidad a través del supervisor del contrato.

Obligaciones técnicas

1. Verificar y velar por el cumplimiento estricto de los siguientes documentos del contrato al cual le va a
realizar la interventoria: a. Estudios previos, proyecto viabilizado y el pliego de condiciones del
proceso contractual. b. La minuta del contrato al cual le va a hacer interventoria. En desarrollo de esta
actividad presentara oportunamente las observaciones a los planos y especificaciones con el fin de

realizar las correcciones del caso.

2. Conocer y analizar los disefios, los proyectos, los presupuestos y las especificaciones técnicas de la
obra a ejecutar. En desarrollo de esta funcién, presentar oportunamente al MUNICIPIO DE POPAYAN
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10.

1.

12.

13.

14.

las observaciones al proyecto, a los disefios, planos y a las especificaciones que considere
convenientes, sefialando las razones técnicas del caso.

Verificar el cumplimiento de las normas técnicas legales vigentes al contrato de obra publica.

Exigir al Contratista de la Obra los programas de trabajo, inversiones y entrega, revisarlos, aprobarlos
o solicitar su modificacién. Asi mismo, verificar durante el tiempo de desarrollo del contrato, el
cumplimiento de lo estipulado en dichos programas y controlando los plazos en general.

Exigir que se mantengan actualizados los programas solicitados con las modificaciones que se hayan
introducido durante su ejecucion.

Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos propuestos por el contratista de obra
durante toda la ejecucién contractual.

Realizar la inspeccion y el control de calidad de las obras, exigiendo las demoliciones o reparaciones
a que haya lugar. Esta labor comprendera los analisis de laboratorio que sean necesarios. En
cumplimiento de esta funcion verificar que tanto los bienes, los trabajos, los materiales y las obras,
cumplan con las especificaciones del caso, rechazando unos y ofras cuando no cumplan con la
calidad exigida.

Ordenar la suspension de las obras que se estén ejecutando en forma indebida hasta que el
contratista realice los ajustes del caso.

Mantener actualizados los planos de las obras con las modificaciones que se hayan introducido
durante su ejecucion.

Someter a consideracion de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, las solicitudes de prérroga
del plazo, suspensiones, adiciones al valor del contrato de obra o cualquier otra modificacion,
liquidaciones y demas trdmites requeridos por el o los contratistas (s) de obra, los cuales debera
presentar con su concepto técnico respectivo.

Realizar la inspeccién técnica final para la entrega de los trabajos que se realicen con ocasién de los
contratos de obra y elaborar y presentar el informe técnico respectivo.

Solicitar al contratista de obra las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, cuando haya lugar.

Evaluar, verificar, inspeccionar y medir las obras ejecutadas por el contratista de la obra, verificando
que se cumplan las normas técnicas correspondientes, para efectos de lo anterior debera realizar las
pruebas de laboratorio, mediciones u otras experticias que sean necesarias.

Revisar y aprobar los items necesarios no previstos inicialmente en el contrato de obra, respondiendo
ante el Municipio de Popayéan y los organismos de control por los valores aprobados. La aprobacidn
de dichos items adicionales no autoriza al contratista de obra a superar el valor del mismo, para lo
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cual la Interventoria, llevara el respectivo control del presupuesto. Para ejecutar obras adicionales o
mayores cantidades de obra, el interventor verificard que se cuente con el respectivo adicional y/u
otro si.

15. Acompafiar toda solicitud de modificacion, adicion o variacidn de las condiciones técnicas pactadas
inicialmente, con la correspondiente justificacidn técnica y econdmica y de un informe sobre el estado
y ejecucion de las obras.

16. Realizar las gestiones necesarias ante la autoridad ambiental relacionadas con el cumplimiento de
los requerimientos propios de los aspectos ambientales del proyecto.

17. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista sobre los aspectos técnicos,
resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le
competen por tratarse de cambios sustanciales junto con el concepto respectivo a la Secretaria de
Infraestructura del Municipio de Popayan.

18. Ordenar la suspension y/o la reconstruccién de los trabajos que se ejecuten en forma indebida.

19. Todas las demas funciones de caracter técnico consignadas en el contrato o que se deriven de la
ejecucion de este.

Obligaciones administrativas y financieras

1.

Exigir a los contratistas de obra el reinicio de los trabajos, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.

Elaborar en coordinacién con los contratistas de obra el Acta de inicio de los contratos intervenidos.

Llevar un libro o bitdcora para registrar en forma oportuna los aspectos sobresalientes durante la
realizacion de los trabajos, tales como registro de érdenes, inicio de las distintas etapas, modificaciones
al proyecto, ofertas y autorizaciones, apertura de nuevos frentes de trabajo, suspensiones y sus causas,
visitas de funcionarios, asuntos tratados con vecinos y autoridades publicas y ofros que se consideren
convenientes.

Realizar el registro fotografico de las obras de (impreso y en medio magnético), el cual debe ser entregado
ala Secretaria de Infraestructura del Municipio de Popayan, como documento anexo a la liquidacién final.

Exigir a los contratistas de obra la permanencia en la obra del personal requerido en el Pliego de
Condiciones del proceso contractual, asi como del equipo necesario en buenas condiciones de
funcionamiento para poder cumplir con el programa de trabajo e inversion.

Revisar el pago oportuno de seguridad social y parafiscales de todos los trabajadores que laboren en las
obras y no permitir el ingreso de personal que no esté amparado por la misma.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Para la organizacion y ejecucion de los trabajos el Proponente debe tener en cuenta todas las
disposiciones legales vigentes en seguridad industrial y de salud ocupacional, Resolucién 2413 de 1979,
que contienen el Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccion

Elaborar oportunamente las actas que se requieran garantizando la correcta ejecucién de la obra y
teniendo en cuenta los intereses de la entidad. Una vez sean perfeccionadas las actas deberan realizarse
las modificaciones consecuentes en el programa de trabajo e inversiones.

Informarse sobre la organizacion y procedimientos internos del MUNICIPIO DE POPAYAN, relacionados
con el manejo del contrato, asi como sobre las normas especiales que sean pertinentes.

Informar al MUNICIPIO DE POPAYAN, a través del ingeniero designado para la supervision del contrato
de interventoria, sobre el desarrollo del contrato de obra. Asi mismo, velar porque en los eventos en que
el contratista de obra deba rendir informes, lo haga de acuerdo con lo establecido en el contrato, los
pliegos de condiciones o los requerimientos solicitados por EL MUNICIPIO DE POPAYAN.

Exigir, aprobar y hacer cumplir los programas correspondientes al contrato objeto de la Interventoria, asi
como sus posteriores modificaciones.

Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra y autorizar las actas de
obra y/o desembolsos respectivos, en virtud de lo anterior es deber del interventor verificar previamente a
su radicacion las cuentas presentadas por el contratista de obra, revisién destinada a verificar que las
mismas se presenten con sus respectivos anexos.

Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento por parte del contratista de obra de todas las
obligaciones contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el contrato y el pliego de condiciones
de la licitacién correspondiente, asi como conocer la propuesta del contratista y las normas y
reglamentaciones técnicas aplicables en la ejecucidn del contrato.

Prestar la colaboracién necesaria al MUNICIPIO DE POPAYAN, suministrar los datos e informacion que
demanden, sin perjuicio de la reserva legal a que tales datos e informacion se encuentren sometidos.

Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista de obra que sean
constitutivos de conductas punibles, hechos de corrupcién y/o de detrimento del patrimonio publico.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, y cuando sea pertinente dar
traslado al MUNICIPIO DE POPAYAN. Al absolver las consultas y/o reclamaciones el interventor debe
velar por los intereses de la entidad contratante.

Presentar y elaborar los informes mensuales en los que sefiale los aspectos técnicos, econdmicos,
ambientales, juridicos, etc.
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18.

19.

20.

21.

Firmar conjuntamente con el contratista de obra las Actas de Inicio y/o reinicio de obra, suspension,
parciales de obra, recibo de obras y liquidacion final del contrato y llevar debidamente actualizada la
bitdcora de la Obra.

Solicitar en forma periddica al contratista de obra, informe acerca de la inversion del anticipo, cuando se
hubiere pactado, con el fin de verificar que dichos recursos sean invertidos Unica y exclusivamente en el
desarrollo del contrato. En virtud de lo anterior debe verificar que el anticipo se maneje de conformidad
con lo establecido en el articulo 91 de la ley 1474 de 2011.

Llevar el control estricto de las inversiones realizadas, con el propdsito de evitar que la ejecucidn exceda
el valor pactado en el contrato intervenido. El interventor no puede autorizar la ejecucion de obras que no
cuenten previamente con la respectiva disponibilidad presupuestal.

Requerir por escrito al contratista cuando:

a) Las metas fisicas sean inferiores a lo programado

b) Los trabajos e inversiones no marchen de acuerdo con el programa

c) Las entregas acordadas no se cumplan oportunamente

d) Se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados y en general cuando lo estime
necesario. Del anterior requerimiento enviara copia al MUNICIPIO DE POPAYAN, a través del ingeniero designado
para supervision.

22,

23.

24,

25.

26.

Llevar en forma ordenada el archivo de la interventoria para ser entregado al MUNICIPIO DE POPAYAN,
a través del ingeniero designado para la supervision del contrato, cuando ésta lo requiera. En todo caso
dicho archivo debera ser entregado al momento de liquidacién del contrato de interventoria.

Elaborar y suscribir con el contratista de obra el acta de liquidacion final (balance general de cantidades y
costo total de la obra) el cual se pondra a disposicion del MUNICIPIO DE POPAYAN., a través del
funcionario designado para la supervision del contrato.

Impartir al contratista de obra las oOrdenes, sugerencias y observaciones por escrito que estime
convenientes sobre el desarrollo del contrato siempre enmarcado dentro de los términos del mismo.

Supervisar que todo el personal designado por el contratista de obra en la ejecucion contractual sea idoneo
para el cumplimiento del objeto. Solicitar motivadamente el cambio del personal cuando no cumplan con
los requisitos establecidos en el pliego o su rendimiento sea deficiente.

Tener al dia una relacion de los empleados, trabajadores y subcontratistas del contratista de obra. En el
momento de la liquidacion del personal debera verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales
(salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscal).
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27. En caso de verificar incumplimiento del contratista de obra presentar informe ante la entidad para efectos
de adelantar el proceso sancionatorio contractual establecido en el art. 86 de la ley 1474, en dicho informe
debe precisar la (s) obligacion (es) incumplida (s), las razones por las cuales se presenta el incumplimiento
y la tasacién porcentual en caso de que el mismo sea definitivo. De solicitar imposicién de multas debe
precisar el dia desde el cual el contratista de obra esta en mora o retardo y tasar la posible multa.

28. Mantener al dia la contabilidad en términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y comparacion
con el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las 6rdenes de pago presentadas por el contratista, y
darles tramite dentro de la entidad en caso de aprobarlas, velar por el cumplimiento de los compromisos
financieros del contrato, documentar idénea y oportunamente los registros contables pertinentes, revisar
los libros de contabilidad del contratista y requerirle la informacién que sobre este aspecto estime
conveniente y necesaria, en caso de que el contrato lo permita.

29. Apoyar en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones ambientales y juridicas.
30. Cumplir con el plan presentado ante el INVIMA, asi como las especificaciones técnicas autorizadas.
Obligaciones en materia de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscal

El contratista asumira el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de caracter laboral del personal
que contrate para la ejecucion del objeto contractual, lo mismo que el pago de los impuestos, gravamenes, aportes
parafiscales y al sistema general de seguridad social y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas.

De conformidad con lo ordenado por el Decreto 1082 de 2015 (modificado por DECRETO 1860 DE 2021) en su
articulo ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16 “Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacion en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracidn o reincorporacion y sujetos
de especial proteccién constitucional’; el contratista Debera incorporar la provision de bienes y servicios por lo
menos el 5% por parte de la poblacion de pobreza extrema desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional, garantizando las condiciones de
calidad; las condiciones se encuentran sefialadas en el articulo mencionado.

Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion del contrato sera de OCHO (8) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de inicio
del contrato de interventoria y de obra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
contrato.

Lugar de ejecucion

El presente contrato se ejecutara en el Municipio de Popayan
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c. Aspectos de tipo regulatorio.

El oferente deberad dar aplicacién a la normatividad del Cddigo Civil, el Cédigo de Comercio, el Estatuto de
Contratacion Publica, el Estatuto Tributario y las demas normas que le sean aplicables para el desarrollo del
presente negocio juridico y el cumplimiento del objeto del proceso.

Por otro lado, de conformidad con la Guia para el ejercicio de las funciones de supervision en contratos publicos
es necesario tener en cuenta que en Colombia existen una serie de normas dirigidas para el ejercicio de esta
actividad las cuales regulan aspectos que van desde las funciones, prohibiciones y responsabilidades de los
interventores.

Las entidades publicas tienen la obligacién de asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los contratos
que celebren, para lo cual tendran la direccion general y responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la
ejecucion del contrato -numeral 1, articulo 14 de la ley 80 de 1993-.

Como manifestacion del deber previamente sefialado, se encuentran las figuras de la supervision y la
interventoria reguladas en los articulos 83, 84, 85y 86 de la Ley 1474 de 2011, la cual establece que, con el fin
de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la
correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, segun corresponda.

Mientras la supervisién es desarrollada por servidores publicos de la entidad, la interventoria es desarrollada por
una persona externa a la entidad que adelanta funciones técnicas; por otra parte, en esta Ultima se adelanta
funciones técnicas, en tanto, en la supervisién realiza funciones técnicas, administrativas, contables, financieras y
juridicas.

Cuando el contrato es de obra y la modalidad de contratacion utilizada es la licitacién publica, el numeral 1 del
articulo 32 de laley 80 de 1993 dispone que se debera contratar los servicios de interventoria. Sin embargo, cuando
la contratacion de la obra se efectlia por una modalidad distinta, el paragrafo primero del articulo 83 de la ley 1474,
establece que la entidad debera manifestarse acerca de la obligatoriedad de contar o no con interventoria.

3. ANALISIS DE LA OFERTA.

a. Resena del sector
La supervision esta catalogada dentro del sector terciario de la economia que se refiere a la prestacion de servicios.
El sector terciario esta constituido por todas las actividades econémicas cuya finalidad es el suministro de servicios.
Este sector esta integrado por sectores como el financiero, el turismo, el hotelero, el transporte, los servicios de
salud, la educacién, la administracion publica, etc.

La supervision se puede definir como la vigilancia o direccion de la realizacion de una actividad determinada por
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parte de una persona con autoridad o capacidad para ello. Por su parte, Colombia Compra Eficiente en su Guia
para el ejercicio de las funciones de supervision; la define como el seguimiento técnico a la ejecucion de contratos
de distintas tipologias, realizado por una persona natural o juridica contratada para ese fin por la Entidad Estatal,
en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligacion de contar con esta figura en determinados
contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del
mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensién del contrato lo justifique.

No obstante, la Entidad Estatal puede determinar que la interventoria cubra no sélo acciones de caracter técnico,
sino también administrativo, financiero, contable y/o juridico. Del mismo modo, la Guia sefiala que la interventoria
es una especie del contrato de consultoria por lo cual la seleccidn de esto servicios deben realizarse mediante la
modalidad de seleccion de concurso de méritos salvo que el presupuesto sea de minima cuantia.

Precios de los bienes en el mercado

Para efectos fiscales se tomara la cuantia del primer afio del valor de la interventoria el cual se estima en CIENTO
CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO PESOS M/CTE ($149.938.258,00).

b. Posibles Proveedores
Para determinar la oferta del servicio que se pretende contratar a través del presente proceso de seleccidn, se
tendra en cuenta el listado de las empresas con cédigo CIIU No. 7010 y 7020 suministradas por el DANE en su
Geovisor? del Directorio de Empresas.

DEPARTAMENTO PROVEEDORES DEPARTAMENTO PROVEEDORES

AMAZONAS 20 GUAVIARE 37
ANTIOQUIA 7.300 HUILA 485
ARAUCA 200 MAGDALENA 538
ATLANTICO 2.713 META 627
BOGOTA 22.157 NARINO 405
BOLIVAR 1.588 NORTE DE SANTANDER 528
BOYACA 513 PUTUMAYO 148
CALDAS 527 QUINDIO 244
CAQUETA 251 RISARALDA 609
CASANARE SAN ANDRES 57
CAUCA SANTANDER 1.751
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DEPARTAMENTO PROVEEDORES DEPARTAMENTO PROVEEDORES
CESAR 706 SUCRE 297
CHOCO 143 TOLIMA 599
CORDOBA 495 VALLE 4.624
CUNDINAMARCA 1.343 VAUPES 3
GUAINIA 7 VICHADA 4
GUAJIRA 210 Total 49.812

Tabla 5. Posibles proveedores nacionales

Como se puede observar, a nivel nacional existen 49.812 empresas que tienen como actividad principal:

1. Actividades de administracién empresarial

2. Actividades de consultoria de gestion
De las cuales hay 281 empresas en el departamento del Cauca y 206 en la ciudad de Popayan; es importante
sefalar que las empresas de la muestra estan integradas Unicamente por personas juridicas, consorcios y uniones
temporales que desarrollan las actividades descritas previamente, como principales.
En ese orden de ideas, la entidad considera que en el mercado existe una oferta aceptable para proveer los
Servicios que se esperan contratar.

c. Informacion financiera

Para efectos del presente estudio se realiza un estudio cuantitativo sobre las cifras financieras mas importantes
para el sector M7010 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL Y M7020 ACTIVIDADES DE
CONSULTORIA DE GESTION, por tal motivo se consultd la informacion financiera en la Superintendencia de
Sociedades. donde se analizaron datos para el afio 2020, asi:

Ao arnes Tode P o 1o paimorowol SR AT Gt
800022853 2.989 13.136.291 358.708 358.708 12777583 - 5.643
800032783 8.558.834 11.785.247 8.390.266 8.390.266 3.394.981 57.674
800033256 2.379.690 3.551.572 508.936 632.790 2.918.782 328.824
800042343 1.980.947 3.675.296 1.388.473 1.388.473 2.286.823 248.162
800046791 248.977 5.719.107 590.923 1.795.638 3.923.469 46.110
800048991 2.585.509 2.850.571 789.435 1.412.596 1.437.975 - 219.748
800054669 2.914.901 3.058.062 321.183 382.927 2.675.135 139.051
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800063969 1937.923 30.368.524 27.303 82.105 30.286.419 1645685
800076921 2.597.025 14.016.651 24,071 24.071 13.992.580 - 300.845
800091162 3.337.923 5.619.488 332.553 770.038 4.849.450 2.768.483
800104469 32235 2.849.339 370.759 2.437.902 711437 - 42.803
800115234 529.082 5.827.815 62.252 5.406.694 21121 - 21.860
800127199 2.367.939 4.416.305 300.278 398.126 4018479 - 470,907
800137716 514.847 742.700 646.205 646.205 96.495 59.494
800147361 635.514 3.937.387 83.351 1.026.690 2.910.697 400.507
800162163 82.188.445 85.158.257 354.431 3.423.801 81.734.456 300.631
800162612 35.831.203 68.739.123 41.959.871 68.584.444 154,679 2.056.367
800162786 1458 524 66.675.558 659.894 7.516.309 59.159.249 2.671.254
800167347 6.844.685 9.020.400 4.185.349 5635617 3.384.783 1.337.156
800177551 11.465.937 16.356.125 3442.948 5.999.145 10.356.980 - 281.417
800178052 8.792.912 14.182.070 1421514 1.566.137 12.615.933 2.524.390
800186284 76713766 180.382.952 18.081.588 94.906.409 85.476.543 28.268.320
800191603 4.049.796 6.056.633 1.286.893 1.998.415 4058218 336.087 28.205
800194632 18.649.031 22.291.920 12.862.954 13.346.123 8.945.797 2479973
800200953 1597.836 1.627.881 39.018 39.091 1588790 - 469.024
800215583 7.619.505 13.545.255 1.403.026 1,553.004 11.992.251 1.810.409
800223144 3.109.416 15.840.328 1.793.085 14.567.583 1272745 - 1.004.319
800227044 2.219.275 4.973.901 1632917 1632.917 3.340.984 98.433
800228026 155991659 172755936 64.261.507 88.001.202 84.754.734 8.067.426
800241577 3.663.861 3.707.836 1.568.961 1.568.961 2.138.875 486.093
800244080 307.048 7.687.388 102.011 3.355.468 4.331.920 297.797
800244618 18.246.276 23.175.322 602.062 1.064.005 22111317 212,018
802005584 2.973.582 4.978.729 1794318 4,053.204 925525 266.218
802008760 9.148.804 12.148.742 4,643,037 5922.918 6.225.824 1.806.178
802012441 84.283 887.952 132.209 132.209 755743 - 18.208
802015649 12.995.568 20.185.227 5.200.671 18.499.844 1.685.383 102.843
802021384 65.035 5.037.035 180.797 3.507.242 1439793 - 7.073
802024260 4.247.269 7.988.232 6.275.209 8005612 - 17.380 - 115.483
802024491 702.885 2.289.405 6.914 255.220 2.034.185 15.022
802025148 173.616 735.972 239.652 301.690 434282 - 168.310
804011280 631.119 6.061.540 3474640 3.474.640 2.886.900 - 43504
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805009280
805010358
805018115
805018570
805022039
805027617
811001644
811005246
811013065
811015441
811016508
811021265
811024528
811032354
811038353
811042435
812008156
816001309
822006084
830002181
830005675
830006777
830008196
830021790
830023481
830040274
830042614
830046136
830047991
830050473
830051620
830055049
830055677
830057891

Activos corrientes

totales

2.946.388
5.631.360
1.085.743
3.245.974
195.566
15.196.095
2.875.144
19.358.575
82.147.329
13.588.209
12.278.325
5.106.115
154.340
3.617.923
2.845479
9.475.953
6.500.064
229.185
87.249.339
8.385.331
7.321
11.414.058
7.864.056
10.901.250
2.028.024
1.451.523
2.135473
5.663.913
5.450.080
6.684.184
11.479.108
8.237.607
4.860.167
1.790.089

Total de
activos

3.745.138
6.636.965
5.046.833
6.689.703
1.385.892
15.540.649
6.310.681
26.406.940
85.867.184
14.409.733
15.612.410
7.199.567
4.902.263
14.474.600
5.267.684
55.103.344
9.532.291
13.465.522
101.426.339
13.502.807
3.912.907
12.620.149
15.778.834
11.087.507
7.752.188
2.200.490
5.099.875
6.680.705
6.725.033
6.987.725
11.695.295
8.279.117
5.096.385
6.590.826

RELTEEOEILES Total pasivos  Patrimonio total
totales
275.321 2.483.334
- 147.156
934.550 3.232.651
6.008.992 7.223.379
996.701 996.701
16.074.731 20.066.814
525.455 525.455
18.227.478 21.441.284
62.050.926 62.050.926
2.112.909 2.156.192
199.240 541.157
2.868.198 2.868.198
14.839 2.670.602
1.367.809 1.367.809
818.103 830.892
2.211.200 3.604.674
1.781.272 1.781.272
1.691.326 1.981.824
2.676.604 2.676.604
4.506.431 6.906.325
1.296.721 1.296.721
838.850 2.509.317
670.286 671.254
8.708.244 8.708.244
753.054 872.634
409.073 1.228.094
608.370 1.580.921
5.968.632 6.023.940
1.141.214 1.141.214
2.295.364 2.295.364
2.829.637 2.829.637
3.500.520 7.981.057
633.545 3.174.037
91.710 3.040.934
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1.261.804
6.489.809
1.814.182
533.676
389.191
4.526.165
5.785.226
4.965.656
23.816.258
12.253.541
15.071.253
4.331.369
2.231.661
13.106.791
4.436.792
51.498.670
7.751.019
11.483.698
98.749.735
6.596.482
2.616.186
10.110.832
15.107.580
2.379.263
6.879.554
972.396
3.518.954
656.765
5.583.819
4.692.361
8.865.658
298.060
1.922.348
3.549.892

Ganancia (pérdida) por ~ Gastos por
actividades de operacion intereses

65.761
418.574
638.197

1.135.173
1.612
14.290.136
825.555
2.011.312 398.358
5.451.733
2.852.734
1.586.554
225.048

63.118

119.276
1.567.445
2.266.370
2.916.939

322.493
8.364.389

128.048

29.563
4.011.024
1.601.864
1.441.994

230.835

181.822

615.851

256.572

404.633
3.891.508

220.527
1.567.884

64.846

61.479
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NIT Activt:s corrientes Tota_zl de Pasivos corrientes Total pasivos  Patrimonio total ng_ancia (pérdida) por (?astos por
otales activos totales actividades de operacion intereses

830059789 1.411.831 2.001.652 351.489 351.489 1.650.163 117.759
830064543 6.051.460 12.157.229 44.249 44.249 12.112.980
830065768 3.540.083 33.714.272 1.627.697 14.278.487 19435785 - 226.849
830069752 4.124.276 4.380.997 1.285.503 2.066.105 2.314.892 372.050
830071539 2.500.672 3.966.472 1.705.212 1.705.212 2.261.260 174.448
830076606 5.598.726 7.157.837 902.516 1.008.346 6.149.491 882.821
830078829 7.857.297 10.912.673 6.265.685 6.722.203 4.190.470 5.881.169
830083386 162.177 7.159.836 14.106 212.011 6.947.825 299.322
830083861 1.526.510 5.428.642 71.596 473.252 4955390 - 3732
830085084 1.119.450 5.478.509 444.249 2.124.338 3.354.171 93.250
830086882 1.359.946 3.786.830 233.241 984.310 2.802.520 120.986
830087330 3.954.668 4.450.865 3.211.329 3.526.458 924.407 66.238
830090315 3.746.145 41.433.866 5.058.555 13.235.024 28.198.842 1.070.839
830094530 83.831 372.417 1.401.697 1401697 - 1.029.280 365.787
830095024 3.818.687 8.585.874 834.114 1.207.582 7.378.292 240.591 2444
830095352 5.639.741 13.474.984 1.597.752 3.636.341 9.838.643 937.464
830098590 14.707.705 27.014.492 10.386.315 15.351.470 11.663.022 3.203.041
830098592 3.022.122 3.022.122 1.614.292 2.095.209 926913 - 145.213
830109862 3.145.709 9.038.489 1.869.774 3.964.028 5.074.461 742.728
830110499 1.342.837 31.689.663 2.258.718 6.874.284 24.815.379 165.863
830112039 6.690.197 64.359.884 19.013.204 23.715.779 40.644.105 149.148
830114005 2.270.579 3.300.376 2.816.806 3.214.863 85513 - 269.042
830115469 85.479 1.196.270 730.782 730.782 465488 - 27.522
830116122 1.126.604 4.223.233 604.157 1.458.048 2765185 - 311.107
830121597 2.189.094 2.294.687 1.199.604 1.202.031 1.092.656 386.819
830129215 1.648.081 4.347.323 2.304.188 2.392.308 1.955.015 18.334
830129869 15.693.370 35.223.682 9.629.821 25.030.058 10.193.624 2.371.074
830130023 2.539.193 9.541.939 1.419.102 9.436.993 104.946 - 58.964
830131593 3.028.785 34.839.482 401.430 15.817.129 19.022.353 - 1.005.778
830133597 1.933.337 3.116.055 176.526 948.753 2.167.302 364.505
830134268 1.612.423 2.272.093 168.248 190.367 2.081.726 791.907
830137892 1.259.042 3.593.437 625.312 1.569.753 2023684 - 176.354
830137998 2.262.952 4.996.681 55.740 55.740 4.940.941 109.308
830139152 2.262.813 4.475.439 327.160 682.847 3.792.592 2.974.888
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830141159 271.845 1.373.158 109.385 348.875 1.024.283 44782 34.784
830141170 475.721 1713676 365.459 365.459 1348217 - 137.278
830501482 3.564.833 3.753.154 1322498 3.725.248 27906 - 3,682
830504600 9.333.790 15.077.969 4.484.061 6.510.952 8.567.017 784.179
844001483 1320884 1477377 208.677 488.876 988501 148,612
860008207 20.725.154 36.941.341 9.542.790 11.448.446 25.492.895 887.614
860023029 3.591.911 31.594.181 61.321 108.712 31485469 - 233.259
860023796 4114588 4,528,548 19.387 437.469 4091079 - 197.440
860026185 313.622 2.934.973 458,848 458.848 2476125 3.564
860033322 149398632 154.727.234 2.008.453 2.008.453 152.718.781 - 4,327,630
860034427 17.668.527 17.835.886 107.228 107.228 17.728.658 721.725
860043017 1535787 5.722.184 159.418 836.379 4.885.805 317.996
860055469 606.247 3.979.404 1.208.852 1.208.852 2770552 - 57.217
860058737 4.098.818 4.801.471 429.131 50.051 4211420 174103
860065102 8.946.465 12.344 365 3.938.754 4.841.755 7.502.610 2.184.191
860400765 1442247 3.910.921 2.334473 2.402.031 1.508.890 378.604 154.815
860404945 318.549 5.873.247 579.227 579.227 5.294.020 29.126
860503184 3.785.986 4.258.988 1.406.769 1.406.769 2.852.219 1.260.050
860506714 5.616.048 15.859.429 776.800 776.800 15.082.629 1.419.208
860517206 2.470.450 9.806.396 16.700 16.700 9.7896%6 - 91.743
860519556 54.469.213 60.901.383 33.739.519 38.734.994 22.166.389 10.046.042
860522381 30.823.996 32.151.325 19.250.868 19.250.868 12.900.457 2.338.054
860535512 1643577 12.630.876 53482 2.905.809 9.725.067 834.739
890111296 729.982 4.163.006 56.010 125575 4.037.431 19.806
890208548 182.735 9.048.278 4.046 2.108.901 6.939.377
890301318 65.807 2.249.662 353.559 567.932 1681730 - 92.452
890306094 1.213.309 10.463.372 255433 454.743 10.008.629 695.205
890308756 1773.122 18.439.198 222.089 3.349.566 15.089.632 2.718.316
890404190 10.285.218 13.359.378 5.209.094 8.873.156 4486222 1.652.665
890804637 8.243.571 24.039.419 1.922.904 1.926.265 22.113.154 754.248
890905663 6.059.577 34.156.393 1370538 6.006.799 28149504 - 227.855
890911566 2.857.492 40.502.003 731.159 6.724.527 33.777.476 1.269.295
890913183 24.835.037 28.653.677 15.199.614 15.409.063 13.244.614 1.347.569 395.244
890917829 864.166 7.084.013 206.504 206.504 6.877.509 245.738

Creo en
e POPAYAN'

Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Cédigo Postal: 190003, Tel: 8243032
Conmutador 8333033, www.popayan.gov.co, secretariageneral@popayan.gov.co



http://www.popayan.gov.co/

ALCALDIA DE POPAYAN.
Secretaria de Infraestructura F-GC-PC-01
} . Version: 03
ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO —
Pagina: 33 de
50
 Acvscorines Toue PSS oy painaniown | SR by Ges
890918527 12581327 194.290.799 16.167.012 60.728.960 133561839 - 4873508
890921677 303.302 21.208.958 2.149.819 3.129.622 18.079.336 1.066.990
890921786 8.151.871 35.889.028 4.826.940 4.863.266 31025762 - 1.080.454
890923569 1.048.977 32441471 566.376 11.688.082 20.753.389 2.733.095
890926796 65.148 4.572.056 196.538 834.514 3737542 - 114.013
890928760 44.080.954 45.760.601 8.175.349 9.609.013 36.151.588 2.636.503
890936847 5.852.950 23.102.840 3.677 17.553.166 5549674 1693843
890939758 15.385.064 32.847.181 6.329.815 19.316.106 13.531.075 77.663
890940364 498,570 5.120.421 1425589 1425589 3604832 - 126.084
900013256 1.753.506 4.797.034 1473552 1473552 3.323.482 2.586.785
900020887 1.754.608 1.942.431 851.211 851.211 1.091.220 329.822
900023107 1.323.608 8.872.078 1918974 4.108.408 4763670 - 343.314
900031357 108.927 7.048.202 71548 711.306 6.336.896 149,590
900041903 2.431.381 2.601.381 1,522,991 1522.991 1.078.390 17.646
900055537 733 10.431.583 - 5.096.242 5.335.341 73.361
900058416 4.720.956 5.769.195 251.840 251.840 5517.35 - 121.959
900063957 2.486.976 2.486.976 2453643 2453643 33333 16.274
900068796 13.857.201 16.782.710 9.739.889 9.927.052 6.855.658 3.477.043
900073946 2.660.691 2.875.775 444,955 444,955 2430820 - 297.075
900075752 21.955 3.760.061 256.980 256.980 3503081 - 100.592
900077452 4,610.106 20.828.053 2.491.224 14.554.773 6273280 - 332.700
900079683 689.143 9.839.943 2.104.127 8.671.714 1.168.229 19.071
900081360  1.146.711.833  1.163.140.786 1.140.286.093  1.162.750.712 390074 - 3.126.529 7.081
900081796 386.223 5571577 1.684.285 1.684.285 3887292 - 63.608
900084548 286.157 3.367.581 656 85.658 3281923 - 7.059
900085838 1.740.445 14.894.108 549.996 2.537.678 12.356.430 - 154.048
900086212 681.804 5.397.881 2.110.350 2.110.350 3.287.531 77.357
900093943 1.319.438 2.305.446 621.850 1.118.187 1.187.259 543.854
900094813 3.436.821 7.117.281 81.210 334.315 6.782.966 97.738
900096767 3.500.668 3.721.332 3.038.853 3.038.853 682.479 111126
900107673 20.479.603 33.926.386 4.118.338 12.309.909 21.616.477 1076913
900114304 1.746.312 15.019.055 568.601 568.601 14450454 - 679.890 36.001
900116938 5.570.978 7.322.197 570.305 4.210.318 3411.879 699,654
900117210 1,588.842 20.235.165 597.106 2.081.963 18.153.202 1.398.153 16.207
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900126534 1505.206 1511.941 631.427 631.427 880.514 369.599
900127801 1.006.776 1702436 368.490 449.266 1.253.170 99.601
900128365 2.043.535 2.196.603 6.054 6.054 2190549 - 102.405
900131679 8.571.928 13.449.034 5.896.179 8.005.862 5.443.172 1.264.713
900134250 1.113.154 32632812 1.654.500 2.153.167 30479645 - 477.293
900134635 2.207.296 3.643.170 243.263 2473538 1.169.632 73.196
900142368 1.608.771 1.758.426 1601367 1804387 - 4591 - 109.202
900150017 265.199 1,526,980 86.341 1.397.892 129.088 1.880
900152770 1629371 1.764.425 1674793 1674793 89632 - 112.346
900157541 2.367.724 4.127.716 1.143.102 2.721.625 1.406.091 315.376
900159377 17.379 11.297.616 - 1.079.344 10.218.272 857.796
900166943 3.966.157 7.664.044 523.673 4.298.688 3.365.356 690.987 364.869
900168454 1.160.858 3.499.492 2.950.448 2.950.448 549.044 103.621
900173187 830.048 3.470.408 3.993 3.996.461 - 526.053 - 189.759
900175710 1.465.026 15.186.747 4.484.985 4.484.985 10.701.762 70402
900175798 312.186 2.109.056 450,482 450.482 1.658.574 81.089
900177397 1.334.460 10.268.219 9.644.048 9,644,048 624.171 370,651
900185492 109.979 284.932 8.238 8.238 276694 - 16.626
900185889 14.626.120 16.403.592 204.856 466.721 15.936.871 80.957
900188053 9.415.117 10.627.528 8.049 8.049 10.619.479 - 90.961
900190210 2.478.468 7.373.437 3811.663 3.811.663 3.561.774 62432
900191089 460.494 4.266.469 32.928 32.928 4.233541 223.237
900192125 2.127.556 2.522.708 674.492 1500.118 1.022.590 235,639
900192871 1.419.541 1446 541 43681 43681 1.402.860 78.734
900192981 8.203.101 9.775.951 1785543 1.905.443 7.870.508 2177638
900195403 720.432 2.063.978 495.148 930.104 1.133.874 468.857
900203038 2.881.208 6.465.016 37.864 195.884 6.269.132 - 396.659
900211677 2.907.899 7.258.282 2.558.569 2.558.569 4699.713 4,320,597
900212743 40.906.146 68.753.962 4,601,699 36.685.542 32.068.420 5.204.337
900212828 2.562.064 9.564.655 1.025.368 4.346.233 5218422 4.352.725
900213428 18.680.232 40591916 1.216.589 19.074.576 21517.340 1.706.595
900214072 4.507.246 4.527.509 1582474 1582474 2.945.035 1.093.304
900219189 3.120.491 11.403.730 399.648 3.042.794 8.360.936 247475
900224534 5.349.313 14.785.373 6.767.752 7.090.735 7.694.638 160512
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900226780 411,618 4.491.695 298.064 677.973 3813722 412.156
900229761 6.504.378 8.063.664 1.893.817 4.967.697 3.095.967 1572596
900235110 6.742.424 13.337.826 3914614 7.852.098 5485.728 1,556,859
900235978 8.471.465 132.153.907 2140422 64.058.009 68.095.898 - 1.258.303
900236805 4.356.901 6.904.537 475.904 5.784.667 1.119.870 29538
900238954 1.315.936 2.501.122 204.969 208.799 2.292.323 834,512
900239911 3.118.126 25.663.730 1.248.402 1.248.402 24.415.328 1.744.017
900245215 8.031.347 8.082.800 393.804 400.600 7.682.200 120617

900249138 604.236 10.936.146 350.697 704.844 10.231.302 109.333 17.927
900249234 440,576 6.878.766 3.208 258.759 6.620.007 40452
900252726 5.234.010 9.985.855 3511.718 3511.718 6.474.137 1.028.636
900253062 4.356.952 4.504.138 470.092 618.848 3.885.290 312.216
900263119 10.387.880 24.764.244 83.971 148.728 24615516 641.811
900265892 4.962.012 5.195.636 603.261 5.108.632 87004 - 108.428
900269883 80.567.881 81.902.817 42322940 47.134.752 34.768.065 816.822
900272141 570.508 6.961.370 28.961 5,668.303 1293067 - 1.084
900278331 112.225 430.442 39.887 282.314 148128 - 75.406
900283591 1271871 340.213.431 6326045  108.655.004 231.558.427 638.108
900284394 4.984.733 5.621.383 990.990 3.567.138 2.054.245 474,348
900291838 36.787.780 38.601.009 17.865.928 20.598.791 18.002.218 4.641.186
900299685 24.665.927 29.049.968 14.832.858 18.333.353 10.716.615 535.057
900301833 2.304.743 2.509.977 504.850 506.539 2.003.438 471.853
900308871 21.780.351 22676.774 12.469.082 12.470.022 10.206.752 - 315.538
900313043 2.453.277 14.647.027 395.583 530.409 14.116.618 766.877
900314685 1.147.304 3.953.970 2.063.713 2.063.713 1.890.257 419,615
900315816 3.252.441 6.776.803 3.560.383 3.788.113 2.988.690 1651195
900319582 3.595.309 96.736.765 21.852.761 236.000379 - 139.263614 - 33.790.403
900320526 361.975 8.206.273 34.306 289.483 7.916.790 300.322
900321687 193473 5.995.973 3.155.225 3.155.225 2.840.748 278.792
900324504 257.055 44.845.987 159.476 8.901.236 35.944.751 35.514
900324832 692.865 2.665.874 601.871 601.871 2.064.003 166.707

900329389 815.782 7.740.923 1.240.994 1.240.994 6.499.929 569.666 215
900331930 4.080.922 4.287.014 1.077.353 1.077.353 3209661 - 327.280
900332869 3.246.315 3.272.788 998.121 1.011.395 2.261.393 1.267.020
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NIT

900333566
900336203
900337231
900338983
900343034
900343234
900345813
900346569
900346690
900352035
900352054
900352982
900354939
900355356
900355394
900359548
900361473
900361566
900367080
900368734
900369069
900376760
900380058
900380467
900380477
900380987
900384182
900390167
900393176
900393177
900393843
900393932
900395365
900395443

Activos corrientes

totales

1.582.279
509.292
8.255.855
3.266.003
2.752.603
1.438.125
14.472.604
5.246.997
758.438
4.654.947
4.802.890
503.255
5.633.081
3.128.809
480.110
561.343
62.712
367.516
680.477
1.191.139
5.433.323
4.666.569
3.329.586
2.870.759
5.482.252
1.247.878
6.121.282
1.931.059
648.463
12.913.048
9.268.826
4.729.047
3.256.081
7.202.952

Total de
activos

1.639.672
526.956
12.079.512
4.114.489
7.538.570
1.671.527
16.382.101
5.510.241
812.444
6.716.918
7.047.940
694.049
5.633.081
12.941.270
4.843.647
14.878.846
62.940
16.344.435
4.162.760
1.842.807
6.002.731
54.196.934
3.575.110
3.384.625
7.135.593
1.766.201
21.412.680
8.667.435
11.731.431
36.972.265
14.658.383
7.640.335
6.473.525
13.440.463

RELTEEOEILES Total pasivos  Patrimonio total
totales
481.224 545.142
145.092 145.092
132.029 132.029
1.139.850 2.239.850
239.658 393.646
278.646 278.646
5.768.234 5.768.234
1.395.556 3.195.813
496.034 496.034
8.142.848 8.142.848
11.323 11.323
453.983 453.983
30.511 30.511
611.978 611.978
200.287 719.015
251.035 3.158.140
20.598 20.598
6.833 2.714.332
25.194 25.194
2.070.064 2.542.892
1.760.464 2.037.000
1.827.764 10.961.643
1.536.392 1.542.032
399.043 399.043
3.486 3.486
124.813 124.813
9.036.611 9.036.611
273.681 6.986.541
2.299.624 2.299.624
10.459.164 15.086.656
9.932.390 10.523.544
46.057 4.137.073
52.286 52.286
200.550 200.550
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1.094.530
381.864
11.947.483
1.874.639
7.144.924
1.392.881
10.613.867
2.314.428
316.410
1.425.930
7.036.617
240.066
5.602.570
12.329.292
4.124.632
11.720.706
42.342
13.630.103
4.137.566
700.085
3.965.731
43.235.291
2.033.078
2.985.582
7.132.107
1.641.388
12.376.069
1.680.894
9.431.807
21.885.609
4.134.839
3.503.262
6.421.239
13.239.913

Ganancia (pérdida) por ~ Gastos por
actividades de operacion intereses

341.147
725.003
269.178
115.801
91.534
151.916
9.807.514
955.501
15.059
916.767
3.510
26.728
57.867
293.896
357.888
763.971
21.827
527.200
141.653
213.651
3.457.971
2.365.623
546.266
237.613
14.855
9.161
2.269.923
377.978
349.368
1.333.232
2.952.240
246.940
258.697
444.166
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900395572 200.439 833.122 314.135 1570350 - 737.228 17.672
900398909 22073272 47.276.686 6.653.279 6.653.279 40.623.407 1.296.961
900399399 4522.932 7.670.203 71.965 71.965 7.598.238 184.148
900400562 831.440 4.327.098 2.740.199 2.740.199 1.586.899 518.705
900403228 7.363.136 27.246.185 3.880.644 3.880.644 23.365.541 2.121.380
900403448 1.768.832 5.681.627 4675 4675 5.676.952 1.019.355
900403462 1720359 5.607.509 4.303 4.303 5.603.206 1.019.359
900403934 564.409 1.837.309 71489 71.489 1.765.820 56.013
900404862 4.312.298 4.377.402 397.373 477445 3.900.257 658.151
900415139 3.174.861 5.092.998 1.929.919 2.248.501 2.844.497 680.323
900416134 9.681.103 13.130.751 261.377 1.390.840 11739911 - 348.791
900418767 7.407.405 7.735.297 974.198 4,065.198 3670099 - 6.154
900423321 352.036 9.988.791 560.377 560.377 9428414 - 148.993
900425964 106.662.266  137.454.143 24.200.209 28.261.120 109.193.023 9.276.411
900428526 5.520.145 13.537.434 738.941 7.065.742 6.471.692 154.023
900429938 2.233.183 5.986.239 4.451.957 4.451.957 1534282 394.991
900430128 15.249.930 15.361.483 13.710.672 13.710.672 1650811 570.213
900430682 862.003 3.543.150 989.386 989.386 2.553.764 161.900
900435728 1506.072 6.272.583 - 2.571.869 3.700.714 86.942
900438285 6.271.451 7.053.932 2.503.344 2613123 4440809 - 32.128
900442398 328.267 4.436.711 4653 355.182 3781529 - 497.229
900442898 39.858 3.635.988 1284974 1.832.623 1.803.365 51.143
900451102 4.720.344 6.075.621 114.355 783.657 5.291.964 360.938
900451582 111013 4,668.824 481.524 1610540 3.058.284 89.076
900459888 2.818.239 8.047.208 823.267 7.520.601 526.607 92577
900461790 28.070.734 28.452.206 9.232523 10.435.828 18.016.378 668.259
900465709 15.986.204 19.986.204 163.106 163.106 19.823.188 1647535
900468288 2.016.325 6.053.009 45626 45626 6.007.383 249.896
900470587 8.731.224 14.645.367 346.375 419.467 14.225.900 896.331
900472456 12.077.469 12.496.570 4.530.799 10.808.593 1687977 - 969.938
900473191 2.488.952 4.926.729 243.796 2.650.991 2215738 - 43399
900474814 6.438.205 24.606.949 38.703 38.703 24.568.246 2.921.608
900480055 489,527 20.418.182 954605 16.034.672 4383510 827.663
900482338 2.677.677 2677677 2.981.673 4366643 - 1688966 - 13.705
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900482392 34.710.169 45.408.585 3.713.157 5.438.475 39.970.110 9.269.674
900485878 518.142 67.272.701 66.544.793 66.544.793 727908 - 64.070
900487011 31.030.826 43.063.190 20.030.143 31.217.701 11.845.489 - 8.260.678
900491296 24.208.387 24.523.369 18.971.295 24.017.948 505.421 2.601.562
900491956 4,657.363 5.859.771 3.009.771 3.009.771 2.850.000 745.242
900493362 20427414 23.409.287 8.784.531 17.616.434 5.792.853 335.087
900502327 4.845.229 4,850,695 54.944 54.944 4.795.751 56.709
900503245 679.420 7.866.021 730.782 1.938.164 5927857 - 168.330
900508344 6.104.127 6.107.092 16.384 8451834 - 2344742 - 256.729
900524895 6.663.855 6.663.855 3478872 6.499.795 164.060 11.974
900524912 449,063 463.570 363.285 365.531 98.039 1572
900525472 1.134.831 1.145.953 443458 538.484 607.469 226.148
900526315 153.730 4.879.427 2.363.068 2.369.101 2510326 - 352.292
900527521 9.752.415 121.565.449 880.439 3.822.445 117.743.004 25971577
900529269 11182053 1.019.888.837 - 8354964 1011533873 - 333.149
900530592 800 3.950.727 828.830 828.830 3.121.897 4425
900532024 58.405 6.312.837 835 835 6.312.002 168.652
900534002 1.279.030 2.905.570 2575722 2.575.722 320.848 1.398.769
900536746 1.251.863 4023114 1411713 1411713 2.611.401 30.668
900538327 815.922 1501.803 497.540 1.059.117 442686 803.172
900538906 912.371 7.662.883 2033918 4.304.689 3.358.194 126.062
900539864 2.221.646 14.548.464 604.479 3.420.427 11.128.037 485531
900540827 15.931.041 15.931.041 2.590 1391712 14.539.329 668.279
900541101 14.089.473 15.152.070 8.222.909 8.222.918 6.929.152 9.396.612
900541450 8.338.543 10.186.699 54.579 102.945 10.083.754 5.704.699
900542453 3.123.840 3.923.066 54.009 148.236 3774830 - 337.375
900542521 321.250 347.235 232.046 290.014 57.221 105.753
900545283 275.645 5.556.882 211.966 3.583.665 1973217 77.333
900546638 5.514.035 13.381.473 601.847 1341677 12.039.796 2.457.738
900550356 5.056.215 14.300.851 3481.124 14727658 - 426807 - 145.132
900550744 1.875.568 1.875.568 830.711 830.711 1.044.857 13.429
900555513 7.067.775 11.319.721 2.354.981 2.987.791 8.331.930 1.616.349
900555527 24.169.160 24.169.160 24,158,577 24.158.577 10.583 559
900559890 108.265 108.265 2.588 2.588 105677 - 21547
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900562737 2410.718 2.902.579 1.140.483 1.890.191 1.012.388 636.231
900562962 811.419 822.568 229.379 490.185 332.383 233.002
900568671 6.673.678 11.673.478 5.058.592 5.058.592 6614886 - 70879
900569143 57196868 103.966.547 79.877.099 79.972.960 23.993.587 22.169.680
900572627 1505.263 4.437.283 14.053 14,053 4423230 - 482,544
900573802 2.500.028 2.727.404 1.074.754 1320767 1.406.637 340.364
900574921 1.405.351 2.740.586 605.223 605.223 2135363 - 728.436
900574970 7.416.619 15.542.032 3443295 3.520.231 12021801 - 30,506
900575317 4.168.472 15.254.423 200.001 307.745 14.946.678 2.149.882
900575324 4,074,378 15.194.182 1 86.561 15.107.621 2.259.963
900575341 4.313.468 16.351.810 190.001 297.741 16.054.069 2.137.091
900576156 3.290.477 42.374.99 204.006 1.248.299 41.126.697 1520905
900576382 6.332.964 7.039.129 5.056.370 5.056.370 1.982.759 47521
900576816 475.080 15.670.544 1443374 1443374 14.227.170 593.507
900577183 281.143 94.793.616 419.981 419.981 94373635 - 13.243.408
900579107 3.379.144 17.538.633 339.003 641.593 16.897.040 1.454.238
900582115 9.532.952 10.389.755 2.877.641 2.877.641 7512.414 2.052.554
900586091 2.140.794 8.038.584 2.042.059 2,042,059 5.996.525 1.382.823
900590132 955.717 1.138.861 410.204 410.348 728513 1245114
900616210 3.255.442 4,558,052 249.786 254.226 4.303.826 352.808
900616226 572.271 4.273.416 67.095 67.095 4.206.321 211.809
900619153 139.506 14.209.747 32.082 1.336.086 12.873.661 17.304
900620724 4825812 6.551.506 5.149.832 5.179.832 1371674 275.549
900623034 1.376.271 5.065.597 9.099 9.099 5.056.498 18.972
900623661 14.431.220 14.431.220 - 2.164.301 12.266.919 15.900
900623831 10.659.998 13.111.686 139.180 139.180 12.972.506 1.280.605
900629926 425276 18.201.400 1.847.845 3.265.802 14.935.598 44112
900632038 945.916 12.039.826 881.932 12132676 - 92.850 190517
900636746 3.090.946 35.287.518 2.530.351 7.869.357 27418161 - 344.004
900638422 9.539.375 11.025.815 7.853.083 7.853.083 3472732 568.319
900638539 121631 121,631 7.212 508.156 - 386525 - 1.097.439
900646132 3.210.040 3.577.483 3.476.224 3.362.473 215.010 333.373
900651761 4,625.385 21.674.265 7.489 24700 21.649.565 3453781
900651778 4.621.741 24.917.048 7.486 24.653 24.892.395 3.461.807
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900656967 4628618 22.668.318 7.489 24.665 22.643.653 3.456.405
900657316 5.176.733 6.565.615 4,629,659 6.282.847 282.768 122.756
900657670 2.043.049 8.340.904 6.429.825 6.429.825 1911079 524.751
900662783 977.162 1.028.062 1.024.284 1496235 - 468.173 50.256
900668070 7.233.722 168.645.510 10.132 174533 168.470.977 1.134.516
900670754 2.004.406 2.102.353 2.128.850 2128850 - 26.497 675.450
900670973 136.146.113  136.338.499 41530665  133.821.891 2.516.608 466.448
900674646 3.001.707 8.453.339 7.344.455 7.344.455 1108884 - 109.560
900677188 2.090.448 4.997.653 1333.164 2.034.860 2.962.793 554.855 65.730
900678803 1.921.209 14.854.173 48.492 48.492 14.805.681 431,656
900678809 5.575.256 15.459.683 22124 22.124 15437.559 - 732.542
900682522 178.346 219.634 285 285 219.349
900683395 435,986 3.585.482 1.867.376 1.867.376 1.718.106 1253532
900691645 3.708.624 10.875.759 108.596 135.813 10.739.946 - 487.864
900696768 5.673.753 6.124.017 52436 52436 6.071.581 373.369
900701581 28.522.800 94.277.327 15.947.711 59.649.688 34.627.639 114.426.433
900706447 172442 56.499.746 273.143 12.344.944 44.154.802 5.211.597
900707908 2474874 21.849.303 3.188.351 17.169.100 4,680.203 3.066.620
900711312 1236 11.894.057 4 2.985.140 8908917 - 2.589
900721414 2.552.151 3.854.428 33.945 33.945 3820483 - 26.820
900724028 2.472.645 5.406.884 2.051.494 2.187.200 3219684 - 120978
900729312 12.165.688 13.357.778 48.184 118.184 13.239.594 127.630 412
900732239 2.761.837 2.768.107 1442005 1577.005 1.191.102 431.934
900734053 1.740.237 6.531.130 - 6.323.955 207175 15.400
900739836 500.905 4.354.852 502.728 2777423 1577.729 76.869
900744354 372.331 9.507.867 20.283 20283 9.487.584 3.598.509
900751447 767.989 3.393.029 11.974 1.408.998 1.984.031 574.979
900754812 207.658 4.299.685 441.406 4406200 - 106.515 113576
900755655 49.414.050 50.214.050 1.242.990 1284510 48929540 - 156.034
900766698 57.048 7.895.222 2.352.625 3,274,637 4620585 - 75.692
900769736 5.379.278 5.962.444 40559 40559 5921885 - 231.986
900771796 17.748.743 17.798.043 7.891.054 9.267.874 8.530.169 1.113611
900774333 3.729.073 3.842.951 1501380 1501380 2.341571 455591
900779433 20.352.205 21583.271 156.229 20.645.945 937.326 1.232.238
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900780840 3.610.462 32.313.040 14.175.278 19.665.284 12.647.756 3.346.214
900789627 1.455.317 3.187.615 29.340 29.340 3.158.275 - 72,612
900791286 2.476.986 3.784.580 7.640.715 7.640.715 - 3.856.135 - 1.042.496
900791972 469.357 469.357 312.977 312977 156.380 129.740
900797309 8.521.376 11.567.930 7.100.693 8.525.182 3.042.748 610.994
900798573 47.927.217 48.904.366 710.924 710.924 48.193.442 2.219.418
900800528 16.578.559 16.740.619 79.417 1.700.104 15.040.515 - 7.834
900800567 6.560 16.740.778 88.558 1.705.048 15.035.730 - 7.858
900806195 18.207.928 20.920.811 11.244.654 11.292.948 9.627.863 - 334.642
900814468 752.073 10.177.361 222.779 931.370 9.245.991 761.707
900818471 17.704.238 22.068.076 40.416 71,510 21.996.566 - 1.404.520
900822643 7.859.629 20.269.984 4.785.129 15.262.358 5.007.626 1.119.099
900823676 78.417 3.771.529 1.203.261 1.203.261 2.568.268 107.957
900833472 577.189 70.744.626 37.419.446 63.900.074 6.844.552 24.646
900840779 2612412 3.862.311 570.509 1.300.237 2.562.074 1.074.467
900843992 8.203.389 11.190.632 1.566.745 1.566.745 9.623.887 853.554
900849936 77.502.726 100.545.948 17.850.774 19.342.770 81.203.178 - 2.306.282
900854895 1.162.962 1.201.627 1.081.206 1.081.206 120.421 228.910
900863674 1.817.932 11.987.070 109.055 2.190.373 9.796.697 2.232.407
900887951 34.753.275 34.753.275 1.333 1.734.674 33.018.601 126.632
900892269 10.107 877.602 - 16.283 861.319

900895309 653.652 2.230.482 2.078 334.234 1.896.248 - 55.320
900924312 178.261 4.247.440 16.998 3.562.738 684.702 124.518
900931211 1.822.548 3.490.172 419.981 846.366 2.643.806 1.220.676
900931369 2.367.754 8.694.671 169.008 169.120 8.525551 - 1.402.161
900942398 1.416.695 34.856.958 174577 8.631.710 26.225.248 754.595
900945679 219.069 4.854.968 656.860 656.860 4.198.108 20.701
900950547 2.191.628 3.927.128 11.178 3.107.461 819.667 - 45.712
900958863 875.075 4.236.750 149.652 2.724.056 1.512.694 457.782
900964947 3.896.615 6.976.747 3.997.192 3.997.192 2979555 - 41.646
900974287 2.375.801 4.495.059 186.178 186.178 4.308.881 26.572
900974388 2.664.028 3.619.717 47.696 998.112 2.621.605 371.182
900976917 97.102.200 97.995.058 2.354.176 2.354.176 95.640.882 1.333.416
900991098 3.312.891 3.312.891 292.682 2.857.053 455.838 112.274

Creo en
e POPAYAN'

Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Cédigo Postal: 190003, Tel: 8243032
Conmutador 8333033, www.popayan.gov.co, secretariageneral@popayan.gov.co



http://www.popayan.gov.co/

ALCALDIA DE POPAYAN.
Secretaria de Infraestructura F-GC-PC-01
} . Version: 03
ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO —
Pagina: 42 de
50
 Acvscorines Toue PSS oy painaniown | SR by Ges

900992630 1.029.749 19.913.574 281.461 981.461 18.932.113 738.353
901023321 3.821.997 8.586.268 113.066 4,691,086 3.895.182 342.743
901026445 13.456 3.633.981 186.608 186.608 3447373 10.074
901033369 28.123.987 44.693.753 28521117 44.180.773 512.980 427.021 137.713
901050470 212.747 70.791.615 2.398.604 20.218.836 50.572.779 8.881.319
901074679 1595.878 18.055.840 19.878 2,278,618 15.777.222 87.094
901077313 11.928.574 11.931.084 3.096 3.096 11.927.988 9.871
901080187 99.047.922  147.404.602 3317860  129.304.555 18.100.047 9.201.351
901127613 4,607.899 4631.818 1.069 26578 4,605.240 19.677
901139833 3.452.907 48.390.707 196.257 196.257 48.194.450 4947323
901144536 29.805.822 45.690.061 15.786.454 58.785.084 -  13.095.023 911.231
901145739 3.143.007 23.985.373 626.869 2444412 21.541.261 1.356.428
901158124 6.549.002 8.330.216 461.837 461.837 7.868.379 139.125
901193914 25336520 30.303.295 209.182 209.182 30.094.113 1335311
901198964 661.525 3534538 762.560 6692082 -  3.157544 2.417.499
901204475 101.408 1.963.268 21679 21679 1.941.589 1232
901211931 6.471.846 162.006.996 1523691 13.160.629 148.846.367 88.193
901225689 1.037 6.165.555 49504 67.209 6.098.346 9.412
901226932 2.871.483 5.468.476 9.636 9.636 5.458.840 1.291.990
901234159 10.766.728 10.773.410 3.674.082 3.674.115 7.099.295 2.943.885
901235533 786.465 11.280.510 102.910 102.910 11.177.600 727.928
901235601 613.496 17.295.768 893.395 893.395 16.402.373 864.349
901235996 589.400 18.395.311 271.315 271.315 18.123.996 802.500
901236064 872.672 7.595.436 11.888 11.888 7.583.548 109.048
901236426 2.100.317 5.862.542 2.685 2,685 5.859.857 188.972
901236704 765.514 10.601.419 7.095 7.095 10.504.324 161.902
901237018 1.042.802 10.614.623 324452 324452 10.290.171 627.876
901237320 24552143 24.552.143 24.536.615 24.536.615 15.528 1,594
901237469 629.607 4.488.273 8.993 8.993 4.479.280 509.063
901237819 270.145 4.008.507 260.963 260.963 3.747.544 30.913
901237826 509.852 4.496.223 6.713 6.713 4489510 504.962
901239024 1,590.055 8.090.362 31547 31547 8.058.815 513.707
901239188 4.804.880 36.304.527 - 36.247.391 57.136 31.152
901244882 5.055.355 5.055.355 5.103.720 5103720 - 48.365 46274
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901245493 15.152.607 15.206.448 8.058.012 8.058.012 7.148.436 3.370.706
901247016 5.345.169 5.808.347 1471609 1471609 4.336.738 137,531
901249455 4,549,507 20.954.893 6.387.201 6.387.201 14567.692 - 4.169.939
901250353 39.529 43327 103.634 103634 - 60307 - 66.960
901267394 95.253 7.584.741 4121662 4121662 3.463.079 133.713
901268372 1.948.695 50.310.044 1.813.531 2.189.661 48.120.383 8.704.862
901274790 2072.732 3.278.819 1462637 1528530 1750289 - 1568.711
901279292 7.723.884 7.769.448 7.235.586 7.235.586 533.862 323.985
901281934 3.748.699 4.173.783 942.050 942.050 3231733 2.802.209
901204173 5,000 5.000 - - 5.000
901315018 12.945.000 12.945.000 23.791 23.791 12.921.209 - 772.922
901315231 60.387 4.012.291 99.627 99.627 3.912.664 19.390
901325277 4.862.519 4.862.519 - - 4.862.519 962.519
901343976 101.195 98.117.195 1.965.000 72.008.000 26.109.195 - 621.000
901348721 13.041.062 13.041.062 60.864 60.864 12.980.198
901349399 2.627.724 4.095.704 15.302 15.302 4.080.402 32.704

Tabla 6. Muestra SuperSociedades en miles de millones

Informacion Financiera posible proveedor

Con el fin de establecer los indicadores financieros y de capacidad organizacional a aplicar al presente proceso
de contratacion se hara un anélisis estadistico de un grupo de empresas de la clasificacién en el punto anterior.

Dichos anélisis cuantitativos se presentan a continuacién.

Las medidas de tendencia central y de posicion de la muestra los indicadores del sector se presentan a
continuacion:

R.

Liquidez  C. Intereses Endeudamiento Patrimonio R. Activo
Promedio 8.474,59 181,38 39,92% 13,11% 3,39%
Mediana 2,83 5,05 30,48% 4,52% 2,74%
Desviacién estandar 184.247,87 675,06 43,80% 149,28% 44,79%
Cuartil 1 1,15 1,59 6,53% -0,07% -0,17%
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Cuartil 3 11,49 48,85 59,87% 20,08% 9,24%
Promedio Cuartil 6,32 25,22 33,20% 10,01% 4.53%
Min Intercuartil -14,36 -69,30 -73,49% -30,29% -14,30%
Max Intercuartil 27,00 119,75 139,89% 50,31% 23,37%
No. Empresas 488,00 15,00 499,00 499,00 499,00

Tabla 7. Medidas de tendencia central y cuartiles

Por la existencia de datos atipicos las medidas de tendencia central no son adecuadas para establecer indicadores
de la muestra de analisis que consta de 499 empresas pymes y de gran tamafio. Lo anterior, se evidencia en las
desviaciones estandar. Los indices habilitantes por exigir se determinaran a partir de medidas de posicion
(cuartiles) teniendo como regla garantizar la participacion del 75% de las empresas de la muestra analizada, para
ello la entidad tomara como indice minimo a exigir el valor del primer y tercer cuartil segun corresponda siempre y
cuando el primer cuartil no sea negativo y el tercer cuartil no sea superior al 75%. De lo contrario, se definira las
ratios con el promedio del primer y tercer cuartil.

Para el caso de los indices de capacidad organizacional, la entidad establecera estas ratios con el valor del primer
cuartil siempre y cuando este sea inferior a 0 (aproximado al decimal méas cercano); de lo contrario, la entidad
tomara como indice el valor mas bajo de comparar el promedio intercuartil, la mediana y el promedio.

Capacidad financiera
indice de liquidez

La entidad estima razonable exigir un indice de liquidez igual o superior a 1 valor que corresponde al valor del
primer cuartil aproximado al decimal mas cercano.

indice de endeudamiento

La entidad estima razonable exigir un indice de endeudamiento igual o menor al 60% valor que corresponde al
tercer cuartil aproximado al decimal mas cercano.

indice de cobertura de intereses

La entidad exigira una cobertura de intereses igual o superior a 1.6 pues este valor garantiza que el oferente pueda
pagar los gastos por intereses sin que ponga en riesgo su operacion; esto teniendo en cuenta que el 3% de las
empresas de la muestra poseen gastos por intereses.

Patrimonio

La entidad para el presente proceso exigira un patrimonio igual o mayor al 60% del presupuesto oficial. El
patrimonio es la diferencia del activo y pasivo.
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Capital de trabajo

Para el presente proceso se recomienda la exigencia de un capital de trabajo para garantizar el normal

funcionamiento de la ejecucidn del contrato.

CT=AC-PC=CTd

CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

CT =CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

Presupuesto oficial

<$10.000.000.000

Formula

CTd = 20% x (PO)

Entre $10.000.000.001 y $20.000.000.000

CTd = 30 %x (PO)

2$20.000.000.001

CTd = 40% x (PO)

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (unién temporal o consorcio).

CTproponente plural =
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Capacidad organizacional

indice rentabilidad del patrimonio (ROE)

Respecto a la rentabilidad del patrimonio la entidad exigira una razén igual o superior al 5%, valor que corresponde
al valor de la mediana aproximado al decimal mas cercano.

indice rentabilidad del activo (ROA)

Respecto a la rentabilidad del activo la entidad exigird una razén igual o superior al 3%, valor que corresponde al
valor de la mediana aproximado al decimal més cercano.

Con fundamento en el andlisis estadistico efectuado se recomienda que los indicadores financieros y
organizacionales que se deben exigir son los estipulados en la tabla 8, en vista de que estos en su mayoria
garantizan la participacion de un porcentaje superior al 75% de los oferentes de la muestra estudiada.

Para oferentes plurales se deberé aplicar la siguiente formula:

(Z?=1 Componente 1 del indicador;X Porcentaje de participacion;)

Indicador = -
O ;_, Componente 2 del indicador;X Porcentaje de participacion; )
INDICADORES FINANCIEROS MINIMOS
ENDEUDAMIENTO Menor o Igual a 60%
LIQUIDEZ Mayor o igual a 1
COBERTURA DE INTERESES Mayor o igual a 1,6 veces
CAPITAL DE TRABAJO CT = CTd donde CTd=20% x (PO)
PATRIMONIO Activo total - pasivo total = 60% x (PO)
INDICADORES ORGANIZACIONALES
ROE Mayor o igual a 5%
ROA Mayor o igual a 3%

Tabla 8. Indicadores recomendados
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1. ANALISIS DE LA DEMANDA

a. Adquisiciones Previas del mismos bien o servicio

La Secretaria de Infraestructura de la Entidad procedio a revisar procesos adelantados bajo la categorizacion del
servicio del literal b de los aspectos técnicos; encontrando que previamente se ha adelantado los siguientes
procesos de interventoria.

Proceso Descripcion Cuantia
REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA,  JURIDICA Y
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE LA
CONSTRUCCION DEL PARQUE
TEJIENDO SUENOS
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y DE CONTROL PRESUPUESTAL
MP-SI-MC-004-2021 AL CONTRATO DE OBRA 59.021.025
PUBLICA NO. 20171800007187
DE 2017

REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL AL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA NO.
20171800007187 DE 201

MP-SI-MC-013-2021 51.670.395

MP-SI-MC-012-2020 52.055.063,5

b. Adquisiciones Otras Entidades Estatales

Por la categoria del servicio a contratar y similitud con la contratacién adelantada, se encontraron los siguientes
procesos publicados en SECOP |I.

ENTIDAD PROCESO CUANTIA

MUNICIPIO DE MEDELLIN 20004896 252.000.000

POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y PN DIRAF SA MC 79.068.360

FINANCIERA 092 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO AMJI CMA 009 DE 570.574.444
2021
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2. FUNDAMENTO TEORICO Y METODOLOGIA UTILIZADA PARA ANALISIS DE PRECIOS
a) Base fundamento teérico

Para el andlisis de precios nos apoyamos en las siguientes herramientas de estadistica descriptiva:

PROMEDIO: El promedio o también media aritmética es la sumatoria de los valores de la muestra, que para este
caso es la sumatoria de los precios obtenidos incluido el Valor del 1.V.A. dividido por el numero de observaciones
0 para este caso el nimero de precios que se cotizan por item. Es una aproximacion a un nimero entre los precios
que tenemos. Para calcular el promedio se sumaron todos los precios que se cotizaron y luego esto se dividio por
la cantidad de precios de cada item.

DESVIACION ESTANDAR: La desviacion estandar o desviacion tipica, es una medida de centralizacion o
dispersion para variables de razon y de intervalo, de gran utilidad en la estadistica descriptiva. Se define como la
raiz cuadrada de la varianza. Junto con este valor, la desviacion tipica es una medida (cuadratica) que informa la
distancia que tienen los precios respecto de su media aritmética, expresada en las mismas unidades que la variable.
Para conocer los precios de las diferentes cotizaciones, no basta con conocer las medidas de tendencia central,
sino que necesitamos conocer también la desviacién que presentan los precios en su distribucion respecto de la
media aritmética de dicha distribucién, con objeto de tener una vision de los mismos mas acorde con la realidad al
momento de describirlos e interpretarlos para la toma de decisiones en la unidad y ver si esta sobre los rangos
normales.

HISTOGRAMA: es una representacion grafica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada
barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Sirven para obtener una "primera vista" general,
0 panorama, de la distribucion de la poblacion, o de la muestra, respecto a una caracteristica, cuantitativa y continua
(como la longitud o el peso). De esta manera ofrece una vision de grupo permitiendo observar una preferencia, o
tendencia, por parte de la muestra o poblacién por ubicarse hacia una determinada region de valores dentro del
espectro de valores posibles (sean infinitos 0 no) que pueda adquirir la caracteristica. Asi pues, podemos evidenciar
comportamientos, observar el grado de homogeneidad, acuerdo o concisién entre los valores de todas las partes
que componen la poblacién o la muestra, o, en contraposicién, poder observar el grado de variabilidad, y por ende,
la dispersion de todos los valores que toman las partes, también es posible no evidenciar ninguna tendencia y
obtener que cada miembro de la poblacién toma por su lado y adquiere un valor de la caracteristica aleatoriamente
sin mostrar ninguna preferencia o tendencia, entre otras cosas.

DIAGRAMA DE CAJA Y BIGOTES: Los diagramas de Caja-Bigotes (boxplots o box and whiskers) son una
presentacion visual que describe varias caracteristicas importantes, al mismo tiempo, tales como la dispersion y
simetria. Para su realizacion se representan los tres cuartiles y los valores minimo y maximo de los datos, sobre
un rectangulo, alineado horizontal o verticalmente

COEFICIENTE DE VARIACION: En estadistica, cuando se desea hacer referencia a la relacion entre el tamafio de
la media y la variabilidad de la variable, se utiliza el coeficiente de variacion. Su férmula expresa la desviacion
estandar como porcentaje de la media aritmética, mostrando una mejor interpretacion porcentual del grado de

& Creoen
=. POPAYAN"

Alcaldia
de Popayan
Popayan © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Cédigo Postal: 190003, Tel: 8243032
Conmutador 8333033, www.popayan.gov.co, secretariageneral@popayan.gov.co



http://www.popayan.gov.co/

ALCALDIA DE POPAYAN.
Secretaria de Infraestructura F-GC-PC-01
. , Version: 03
ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO —
Pagina: 49 de
50

variabilidad que la desviacion tipica o estandar. Por ello es importante hacer su uso en el analisis de precios del
estudio de mercado, puesto que permite dar un porcentaje de error que pueden tener los precios sobre el valor
promedio y el mercado. A mayor valor del coeficiente de variacién mayor heterogeneidad de los valores de la
variable; y a menor valor, mayor homogeneidad en los valores de la variable.

MARGEN DE CONFIABILIDAD: El nivel de confianza se indica por 1-a y habitualmente se da en porcentaje (1-a)
%. Ya que, una vez extraida los demas ayudas estadisticos, nos permite saber que tan confiable son los precios
de mercado y que margen de error pueden tener, Los valores que se suelen utilizar para el nivel de confianza son
el 95%, 99% y 99,9%. Pero para fines de calidad del estudio se utiliza mayor al 70%.

b) Metodologia utilizada

Uno de los elementos dentro de la gestion de estudios de sector, es el analisis de los precios de referencia que se
logren para el proposito del estudio, estos precios de referencia son:

A. Los obtenidos mediante cotizaciones

B. Los precios de los mismos bienes y/o servicios adquiridos por otras entidades estatales

C. Los precios historicos de los mismos bienes y/o servicios que haya demandado la entidad, generalmente
de las tres Ultimas vigencias.

Estos precios son sometidos a un procesamiento de datos y a analisis mediante herramientas de estadistica
descriptiva, tales como la media aritmética, la desviacion estandar, el coeficiente de variacion y el nivel de
confianza. Estas herramientas, nos permiten determinar si hay un nivel de confiabilidad adecuado entre los precios
de referencia logrados, o cual se determina por el nivel de dispersion de estos con respecto al promedio; entre
menor sea el nivel de dispersién, mayor confiabilidad hay en la muestra.

Por lo tanto y finalmente para depurar la base de precios trabajada, se descartan los precios de referencia logrados
que se encuentren por fuera de la tendencia de la mayoria de los otros precios, por afectar el nivel de dispersion y
por lo tanto impactar el nivel de confiabilidad de los datos; una vez descartados se toma el promedio final obtenido.

3. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
a. Recomendaciones para requisitos de tipo financiero:

El valor estimado de la contrataciéon se estima hasta en la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
M/CTE ($149.938.258,00), incluidos costos directos e indirectos en los que pueda incurrir el proponente
favorecido en la ejecucion del contrato, segin el estudio de mercado realizado por la entidad.

7. FUENTES DE INFORMACION

a. Fuentes de Informacion Primarias
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Las fuentes de informacion primarias corresponden a la investigacién de campo que se desarrolle mediante
cotizaciones, entrevistas y encuestas.

b. Fuentes de Informacion Secundarias

Las fuentes de informacion secundaria corresponden a toda la informacion escrita existente. Para el presente
estudio, se han tenido en cuenta las siguientes fuentes:

http://lwww.secop.gov.co

SIREM. Superintendencia de Sociedades
http://lwww.dane.com.co
http://lwww.colombiacompraeficiente.gov.co
http://lwww.mintrabajo.gov.co
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