Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4179526
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(1/11/2022 8:26:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4179526
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(4/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	4/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	3/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EARR S.A.S

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900387228

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S	BANCOLOMBIA S.A	Ahorros	29166519924

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EDGAR DANIEL RAMIREZ TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2022 8:45:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *fabian andres vargas porras* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2022 9:13:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4179526_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

☐Sí ☐No

El contrato puede ser prorrogado

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(4/11/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(4/11/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5/06/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/06/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2/10/2022 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(3/11/2022 10:21:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10221689	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	83.651.575,50 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	1/06/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4179526
Proveedor EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones GUADALUPE, SAN VICENTE DE CHUCURÍ Y JESÚS MARÍA
Ubicación CO-SAN-68320 - Guadalupe
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Guadalupe
Dirección GUADALUPE, SAN VICENTE DE CHUCURÍ Y JESÚS MARÍA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	GUADALUPE, SAN VICENTE DE CHUCURÍ Y JESÚS MARÍA	COLOMBIA > Santander > Guadalupe

1 CO1.PCCNTR.4179526

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
278.838.585,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101600	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE CALAMIDAD PÚBLICA	1,00	UN	278.838.586,67	278.838.585,00	278.838.585,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
PARTE 4 - EVALUACIÓN Y MINUTA GRD-RE-22-015.pdf	PARTE 4 - EVALUACIÓN Y MINUTA GRD-RE-22-015.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	fabian andres vargas po	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098613451	Guardar y notificar
Supervisor	SERGIO ORLANDO FEI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91221441	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	SERGIO ORLANDO FERRO DAVILA	8 días de tiempo transcurrido *(1/11/2022 9:13:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	fabian andres vargas porras
Expenditure Approver	fabian andres vargas porras	8 días de tiempo transcurrido *(1/11/2022 9:13:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	fabian andres vargas porras

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	278.838.585
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	278.838.585

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022004680146	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	22003251	CDP	No validado	7.955.946,3 COP	7.955.946,3 COP	00-00-00	Editar
☐	22003252	CDP	No validado	9.900,8 COP	9.900,8 COP	00-00-00	Editar
☐	22003253	CDP	No validado	258.445.782,95 COP	258.445.782,95 COP	00-00-00	Editar
☐	22003254	CDP	No validado	12.426.956,62 COP	12.426.956,62 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 278.838.586,67 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 278.838.586,67 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

22014507	Presupuestal (CDP)	-	No validado	69.709.646,2 COP	69.709.646,2 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
22014508	Presupuestal (CDP)	-	No validado	69.709.646,2 COP	69.709.646,2 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
22014509	Presupuestal (CDP)	-	No validado	69.709.646,2 COP	69.709.646,2 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
22014510	Presupuestal (CDP)	-	No validado	69.709.646,4 COP	69.709.646,4 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 278.838.585 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 278.838.585 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -