Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4188990
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(4/11/2022 2:03:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	DTCA-OBRA-007-2022
Objeto del contrato	REALIZAR MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA EN LA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCA PARA LA CUBIERTA DEL TECHO DEL RESTAURANTE E INSTALACIÓN DE CANAL DE AGUA LLUVIA COMO PARTE DE LA MEJORA DEL SECTOR ECOTURISTICO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL DETALLE INDICADO.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	50 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	30/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE

COLOMBIA, Santa Marta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROSPECTIVA

COLOMBIA, San José Del Guaviare
Número de documento 901203234

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROSPECTIVA INGENIEROS SAS	BANCO DE BOGOTÁ	Ahorros	200150233

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YERSON CAMILO RODRIGUEZ LONDOÑO* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2022 8:50:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GUSTAVO SANCHEZ HERRERA* ***Fecha de aprobación:*** *10/11/2022 12:18:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Devolución del pago anticipado				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(4/11/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(4/11/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(4/11/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(4/11/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(4/11/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	2 horas para terminar *(10/11/2022 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(8/11/2022 5:32:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10252136	Cumplimiento - Devolución del pago anticipado ⚠	Contrato de seguro	231.775.853,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	19/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	En aprobación	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4188990
Proveedor PROSPECTIVA INGENIEROS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 17 No. 4-06
Ubicación CO-MAG-47001 - Santa Marta
País COLOMBIA
Departamento Magdalena
Municipio Santa Marta
Dirección CALLE 17 No. 4-06
Código postal 47001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Sede administrativa de la VIPIS kilómetro 11 + 600, carretera Troncal del Caribe vía Barranquilla – Ciénaga.	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

1	CO1.PCCNTR.4188990
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							39.719.817,00	39.719.817,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72103300	OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL TECHO DEL RESTAURANTE E INSTALACIÓN DE CANAL AGUA LLUVIA SECTOR ECOTURISTICO DEL VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCA, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL DETALLE INDICADO.	1,00	UN	39.719.817,00	39.719.817,00	39.719.817,00	39.719.817,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DTCA-OBRA-007-2022 (1).pdf	DTCA-OBRA-007-2022 (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GUSTAVO SANCHEZ HE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10231198	Guardar y notificar	
Supervisor	Hector Fabio Gómez Bo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18496006	Guardar y notificar	

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	39.719.817
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	39.719.817

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000179	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 32-01-02-006

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	77322	CDP	Generado	39.719.817 COP	39.719.817 COP	32-01-02-006	Editar

Saldo de CDP 39.719.817 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 39.719.817 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 19/10/2022 8:23 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	150822	Presupuestal (CDP)	4/11/2022 12:00 AM	Generado	39.719.817 COP	39.719.817 COP	-	C-3202-0900-4-0-3202008-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 39.719.817 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 39.719.817 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 4/11/2022 6:14 PM