Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4181382
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(2/11/2022 2:06:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE INTERVENTORIA FONAM 002 DE 2022
Objeto del contrato	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. DTPA-LIC-NACION-2022-004 "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CABAÑAS ECOTURISTICAS Y DE FUNCIONARIOS Y RESTAURANTE DE ECOTURISMO EN EL PNN UTRÍA."
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	53 Días
Fecha de inicio de contrato	14 horas de tiempo transcurrido *(10/11/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	28/12/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUNDACIÓN EDIFICANDO EDICOL

Número de documento 9000323901

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACIÓN EDIFICANDO EDICOL SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FUNDACION EDIFICANDO COLOMBIANOS EDICOL* ***Fecha de aprobación:*** *3/11/2022 6:15:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Robinson Galindo Tarazona* ***Fecha de aprobación:*** *4/11/2022 11:28:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4181382_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(3/11/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(3/11/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(3/11/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(4/11/2022 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 15 horas de tiempo transcurrido *(9/11/2022 11:24:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10261061	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	38.527.973,25 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	27/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	En aprobación	Detalle
CO1.WRT.10234569	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	38.527.973,25 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	27/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.10215109	Seriedad de la oferta	-	15.411.189,31 COP	-	20/02/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4181382
Proveedor FUNDACIÓN EDIFICANDO EDICOL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	1.1.4 CRA DE CCIO EDICOL OCT 7 DE 2022.pdf	1.1.4 CRA DE CCIO EDICOL OCT 7 DE 2022.pdf	Descargar	Detalle
☐	1.1.6 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	1.1.6 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	Descargar	Detalle
☐	1.6.1 RUT-EDICOL 16-05-2022.pdf	1.6.1 RUT-EDICOL 16-05-2022.pdf	Descargar	Detalle
☐	1.6.3 FORMATO DE SIIF EDICOL COMPLETO.pdf	1.6.3 FORMATO DE SIIF EDICOL COMPLETO.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 117 # 16B-00 Calle Vilache 09
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección Carrera 117 # 16B-00 Calle Vilache 09
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PNN UTRÍA	COLOMBIA > Chocó > Bahía Solano

1 CO1.PCCNTR.4181382

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	154.111.893,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	INTERVENTORÍA INTEGRAL PNN UTRÍA	1,00	UN	154.111.893,00	154.111.893,00	0,00	154.111.893,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
18522_REP_EPG002_ComprobanteCDP (2).pdf	18522_REP_EPG002_ComprobanteCDP (2).pdf	(detalle)
FORMULARIO 9 ECONOMICA Y 10 FM- COMPLETO OK.pdf	FORMULARIO 9 ECONOMICA Y 10 FM- COMPLETO OK.pdf	(detalle)
CONTRATO DE INTERVENTORIA.docx.pdf	CONTRATO DE INTERVENTORIA.docx.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Robinson Galindo Taraz	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91297841	Guardar y notificar	
Supervisor	MARIA XIMENA ZORRIL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66.848.955	Guardar y notificar	

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MARIA XIMENA ZORRILLA ARROYABE	6 días de tiempo transcurrido *(4/11/2022 11:29:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Robinson Galindo Tarazona
Expenditure Approver	Robinson Galindo Tarazona	6 días de tiempo transcurrido *(4/11/2022 11:29:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Robinson Galindo Tarazona

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	154.111.893
Total	154.111.893

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	18522	CDP	No validado	174.355.511 COP	154.111.893 COP	32-04-01-100-005	Editar

Saldo de CDP: 174.355.511 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 154.111.893 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	44622	Presupuestal (CDP)	-	No validado	154.111.893 COP	154.111.893 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 154.111.893 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 154.111.893 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -