Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4107658
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10/10/2022 9:46:08 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	192-2022
Objeto del contrato	Rrealizar la construcción redes eléctricas y acometidas para viviendas dispersas reubicadas vigencia año 2022, en los departamentos del Cauca municipio de Páez y departamento del Huila, municipio de la Plata, en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la GSR por flujo de lodo
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	80 Días
Fecha de inicio de contrato	10/11/2022 3:32:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION NASA KIWE

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 47279626

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO	ITAU	Corriente	380018028

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO* ***Fecha de aprobación:*** *13/10/2022 7:06:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOHN DIEGO PARRA TOBAR* ***Fecha de aprobación:*** *13/10/2022 8:50:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4107658_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido *(12/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido *(12/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido *(12/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido *(12/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido *(12/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ Valor de la Garantía		COP	
Fecha límite para entrega de garantías:	26 días de tiempo transcurrido *(15/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	28 días de tiempo transcurrido *(13/10/2022 2:04:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10096641	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	214.783.068,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.10096814	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4107658
Proveedor RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	7. Cédula.pdf	7. Cédula.pdf	Descargar Detalle
☐	14. Certificación Bancaria.pdf	14. Certificación Bancaria.pdf	Descargar Detalle
☐	2021 ESF RAFAEL CEBALLOS COMPARATIVO.pdf	2021 ESF RAFAEL CEBALLOS COMPARATIVO.pdf	Descargar Detalle
☐	12072022 CERTIFICADO LEIDY ORTIZ jcc.pdf	12072022 CERTIFICADO LEIDY ORTIZ jcc.pdf	Descargar Detalle
☐	CC LEIDY .pdf	CC LEIDY .pdf	Descargar Detalle
☐	TP contador.pdf	TP contador.pdf	Descargar Detalle
☐	RAZONES FINANCIERAS.pdf	RAZONES FINANCIERAS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 1N 2 -39
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 1N 2 -39
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 1N 2-39	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.4107658

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
226.087.440,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141122	Valor a pagar para: Realizar la construcción redes eléctricas y acometidas para viviendas dispersas reubicadas vigencia año 2022, en los departamentos del Cauca municipio de Páez y departamento del Huila, municipio de la Plata, en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la GSR por flujo de lodo	1,00	UN	226.087.440,00	226.087.440,00	226.087.440,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. Estudios Previos.pdf	1. Estudios Previos.pdf	(detalle)

2. Presupuesto Oficial.pdf	2. Presupuesto Oficial.pdf	(detalle)
3. CDP.pdf	3. CDP.pdf	(detalle)
4. Carta Presentacion propuesta.pdf	4. Carta Presentacion propuesta.pdf	(detalle)
5. Cotización.pdf	5. Cotización.pdf	(detalle)
6.APU.pdf	6.APU.pdf	(detalle)
9. Matricula Profesional.pdf	9. Matricula Profesional.pdf	(detalle)
10. Vigencia Matricula.pdf	10. Vigencia Matricula.pdf	(detalle)
11. Experiencia.pdf	11. Experiencia.pdf	(detalle)
12. Equipo disponible.pdf	12. Equipo disponible.pdf	(detalle)
15. Planilla de Seguridad Social.pdf	15. Planilla de Seguridad Social.pdf	(detalle)
17. Antecedentes Procuraduria.pdf	17. Antecedentes Procuraduria.pdf	(detalle)
18. antecedentes Contraloria.pdf	18. antecedentes Contraloria.pdf	(detalle)
19. Antecedentes Policía.pdf	19. Antecedentes Policía.pdf	(detalle)
20. Antecedentes Medidas Correctivas.pdf	20. Antecedentes Medidas Correctivas.pdf	(detalle)
21. RUT.pdf	21. RUT.pdf	(detalle)
Carta compromiso director.pdf	Carta compromiso director.pdf	(detalle)
22. Ingeniero Director de Obra.pdf	22. Ingeniero Director de Obra.pdf	(detalle)
Carta compromiso residente.pdf	Carta compromiso residente.pdf	(detalle)
23. Ingeniero Residente.pdf	23. Ingeniero Residente.pdf	(detalle)
Carta compromiso maestro.pdf	Carta compromiso maestro.pdf	(detalle)
24. Capataz.pdf	24. Capataz.pdf	(detalle)
Revision documental.pdf	Revision documental.pdf	(detalle)
26. Requisitos Habilitantes.pdf	26. Requisitos Habilitantes.pdf	(detalle)
27. Corrección Aritmetica.pdf	27. Corrección Aritmetica.pdf	(detalle)
Complementario.pdf	Complementario.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHN DIEGO PARRA T(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10549848	Guardar y notificar
Supervisor	Paola Andrea Monteneg	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	25282169	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Paola Andrea Montenegro Arboleda	2 días de tiempo transcurrido *(8/11/2022 12:02:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIELA TORRES GARCIA
Supervisor	Paola Andrea Montenegro Arboleda	2 días de tiempo transcurrido *(8/11/2022 12:02:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIELA TORRES GARCIA
Supervisor	Dora Isabel Aguilar Ramirez	28 días de tiempo transcurrido *(13/10/2022 8:51:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHN DIEGO PARRA TOBAR
Expenditure Approver	JOHN DIEGO PARRA TOBAR	28 días de tiempo transcurrido *(13/10/2022 8:51:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHN DIEGO PARRA TOBAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	226.087.440
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	226.087.440

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011001093	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 37-04-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	28822	CDP	Generado	226.087.440 COP	226.087.440 COP	37-04-00	Editar

Saldo de CDP: 226.087.440 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 226.087.440 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 10/10/2022 9:43 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	49722	Presupuestal (CDP)	14/10/2022 12:00 AM	Generado	226.087.440 COP	226.087.440 COP	-	C-3707-1000-4-0-3707082-04	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 226.087.440 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 226.087.440 COP

Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	18/10/2022 10:23 AM