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ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El sector de la construcción se divide en dos subsectores: Edificaciones y obras civiles. Según CAMACOL, 
el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios 
no residenciales, reparación de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción, 
mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería civil, como la 
construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías. 

1.1. Aspectos del Mercado 

 
Todos los centros de investigación coinciden en una reactivación económica muy positiva y se espera un 

2022 que ratifique esta posición. Así las cosas, y dada la dinámica histórica y probabilística del escenario 

productivo del país, la evaluación para el sector edificaciones empieza a determinarse en un horizonte 

igualmente positivo. Uno de los pilares fundamentales de esta actividad económica es la construcción 

de edificaciones de vivienda. Las cifras más recientes han mostrado que la reactivación en este campo 

es un hecho y se espera cerrar el año 2021 con casi 240.000 unidades residenciales vendidas. Tal como 

lo muestra la Gráfica 1.3, las unidades de vivienda comercializadas representarán un crecimiento 

histórico del 16% frente al 2020. Para los lanzamientos de vivienda, se espera una variación del 13,6% 

en el 2021, que anticipará una dinámica revitalizadora de las iniciaciones y ventas para el otro año. En 

el 2022, lanzamientos y ventas tendrán incrementos del 13,5% y 7,4%, respectivamente 

El cierre de 2021 deja para el sector de la construcción un récord histórico de acuerdo con la Cámara 

Colombiana de la Construcción (CAMACOL). Con corte a noviembre de 2021, el sector alcanzó un 

crecimiento del 33% comparado con noviembre de 2020, vendiendo 219.541 unidades, 35.281 más que 

las registradas el año anterior y 47.020 por encima de los números registrados en 2019. Dichas ventas 

crecieron en función de la demanda del segmento, así:  La Vivienda de Interés Social (VIS) creció 35% y 

la vivienda No VIS 29%. La industria, además, ha aumentado en la consolidación del PIB hasta 17,3% 

anual y ha aportado significativamente a la generación de empleo a más de 1,02 millones de personas 

en ciudades como Bogotá, Cartagena, Cali y Medellín. 

El anterior comportamiento de compra de los colombianos por los inmuebles se debe en gran medida a 

los subsidios de vivienda implementados tras la llegada de la pandemia y la disposición de las entidades 

bancarias en incrementar la oferta de herramientas financieras, así como mayor facilidad en el acceso a 

las mismas por parte de los consumidores, según palabras del Ministro de vivienda Jonathan Malagón y 

José Luis Mojica, analista económico de Corficolombiana. 
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Sin embargo, para 2022 la industria y los empresarios están a la expectativa de lo que depare la 

economía colombiana, principalmente por el desabastecimiento y encarecimiento de materiales, 

principalmente el hierro y el acero, lo que podría limitar la intención en iniciaciones de construcción de 

alrededor de 375.000 viviendas entre 2022 y 2023. 

En cuanto a cifras de comercio internacional provistas por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), tanto las importaciones como las exportaciones de 2018 a 2020 sufrieron variaciones 

en su mayoría a la baja debido a la pandemia. Sin embargo, comparando datos del período Enero-

Octubre de 2020 a su par en 2021, dichas importaciones se han disparado casi en el 49% ($2.759 millones 

de dólares) y han llegado a superar las registradas en 2018 superiores a los $2.743 millones de dólares.  

En esta misma línea, los productos de la industria de la construcción que el país más importó durante 

2021 fueron los del subsector metalmecánico que representan el 88% del total de las compras 

nacionales del año en mención y dentro de ellas se destacan: productos de acero y hierro (partidas 

arancelarias 7207, 7208, 7210, 7213, 7214, 7216,7219, 7225, 7227, y 7304), y tornillos y pernos (7318). 

El otro 12 % fue de los demás materiales para la construcción, sobresaliendo ladrillos, placas y baldosas 

(6902, y 6907), vidrios (7005, 7007, y 7009),  muelas y abrasivos (6804 y 6805), manufacturas de asfalto 

(6807, productos de yeso fraguable (6809), tejas y similares de cemento o piedra artificial (6810). 

China, México, Japón, Brasil, Ucrania, Turquía, Rusia, España, Estados Unidos e India fueron los socios 

comerciales más significativos para las importaciones en 2021. Sumado a esto, durante los años 

recientes se ha destacado otro aliado con gran reputación dentro de la industria del acero, el hierro, el 

aluminio y el vidrio.: Corea del Sur. Éste disminuyó las cantidades provistas exportadas a Colombia en el 

último año enmarcado en vicisitudes logísticas que hoy por hoy siguen haciendo mella en la escasez 

presente. 

Desde la otra orilla del comercio nacional, las exportaciones han sufrido una tendencia decreciente 

desde 2018. El subsector metalmecánico sigue siendo el mayor vendedor internacional con el 84% a 

través de diversos productos como el ferroníquel y otros laminados (partidas arancelarias 7202 y 7210), 

puertas, ventanas, chapas y marcos de aluminio (7610), tubos, puntillas y clavos (7304 y 7317) y 

electrodos (8311); mientras que los demás materiales de construcción participaron con  el 16%, 

predominando las placas de vidrio colado, laminado o de seguridad (7003, 7007 y 7008), placas, tejas y 

baldosas de cerámica (6907 y 6905), placas y paneles sin asbesto (6811), productos similares a la fibra 

de vidrio (7019) y abrasivos (6805). Estos envíos fueron con destino principalmente a: Estados Unidos, 

China, Ecuador, Países Bajos, Alemania, Corea del Sur, Venezuela, Panamá, México, y Japón. 
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1.2. Indicadores Macroeconómicos  

1.2.1. Producto Interno Bruto (PIB)  

En el primer trimestre de 2022 (enero - marzo), el PIB a precios constantes aumentó 8,5% con relación 

al mismo trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, 

se observa un crecimiento de 5,2% del valor agregado del sector construcción. Este resultado se explica 

principalmente por la variación anual positiva presentada en el valor agregado de las edificaciones 

(10,3%) y el valor agregado de las actividades especializadas (5,8%). 

 

Gráfico 2. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios 

constantes) 2017 – 2022 pr (I trimestre) 

 

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2022 (enero – marzo) 

frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que 

Colombia registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 8,5%, seguido de Chile y México 

que presentaron un crecimiento del 7,2% y 1,8% respectivamente. En lo referente al valor agregado de 

la construcción, se observa un crecimiento en dos de los países de análisis, Colombia (5,2%) y Chile 

(3,2%) siendo más significativo el de Colombia, mientras México tuvo un decrecimiento de 0,4%, con 

relación al mismo trimestre de 2021. 
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Gráfico 3. PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de Latinoamérica2 

Variación anual 2019 (I trimestre) – 2022 pr (I trimestre) 

 

 

Fuente: DANE (Colombia), INEGI (México), Banco Central (Chile) Pr: Cifras provisionales Nota: La 

diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos 

trabajados en el índice 

1.2.1.1. Variación Trienal 

 
Al comparar el primer trimestre de 2022 con el mismo periodo de 2019 se tiene que el PIB a precios 

constantes aumentó 10,4%. No obstante, al analizar el resultado del valor agregado del sector 

construcción, se observa una disminución de 16,5% que se explica por la variación trienal negativa del 

valor agregado de las edificaciones (-11,3%), el valor agregado de las actividades especializadas (-10,6%) 

y el valor agregado de las obras civiles (-30,4%). 

1.2.1.2. Empleo 

 
En abril de 2022, el número de ocupados en el total nacional fue 21.957 miles de personas. La 

Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,9% de los ocupados. En abril de 2022, 

la población ocupada en el total nacional aumentó 11,1%, mientras que los ocupados en la rama de 

Construcción aumentaron en 1,0% con respecto al mismo periodo del año anterior. Para abril de 2022, 

1.516 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 48,0% estaba 

ubicado en 13 ciudades y áreas metropolitanas (728 miles de personas), que además presentaron un 

aumento del 2,3%, es decir, 17 mil personas más con respecto a abril de 2021. 
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Gráfico 4. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad 

construcción 2021 – 2022 (abril) 

 

2. INDICADORES DE OFERTA 

 
En abril de 2022, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.215.579 toneladas, con un 

crecimiento del 7,0% respecto a abril de 2021. Por otra parte, los despachos nacionales de cemento 

presentaron un aumento de 3,7% en comparación con el mismo mes del año inmediatamente anterior. 

2.1. Producción Cemento Gris 

Gráfico 5. Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) 2020 – 2022 pr 

(abril) 
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2.1.1. Variación Trienal 

 
Al comparar el mes de análisis con el mismo periodo de 2019, la producción de cemento gris a nivel 

nacional registró un aumento del 25,2% al pasar de 971.013 toneladas en 2019 a 1.215.579 toneladas 

en 2022. 

2.2. Producción de Concreto Premezclado 

 
En marzo de 2022, la producción de concreto premezclado fue 615,2 mil metros cúbicos y registró un 

crecimiento de 7,5% con relación a marzo de 2021. Este comportamiento es explicado principalmente 

por el aumento en la producción anual de Bogotá D.C. (11,7%), Tolima (110,4%), Valle del Cauca (22,4%), 

Antioquia (13,4%) y Bolívar (44,0%) que aportaron en conjunto 10,8 puntos porcentuales a la variación 

total. La producción de concreto premezclado se concentró en los departamentos de Bogotá, D.C 

(30,3%), Atlántico (11,3%), Antioquia (13,4%), y Valle del Cauca (9,2%). 

Gráfico 6. Variación, contribución y participación anual de la producción total de concreto 

premezclado según departamentos (metros cúbicos) 2022– 2021 pr (marzo) 
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2.2.1. Variación trienal 

 
Al comparar el mes de marzo de 2022, con el mismo periodo de 2019, la producción de concreto 

premezclado registró un decrecimiento del 6,1%, al pasar de 655,1 miles de metros cúbicos a 615,2 

miles de metros cúbicos. 

3. INDICADORES DE DEMANDA 

3.1. Despachos de Cemento Gris 

 
En el mes de abril de 2022 se despacharon 1.089.206 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo 

que representó un aumento de 3,7% con respecto a abril de 2021. Este resultado se explicó 

principalmente por el aumento en el canal Concreteras (15,6%) y el canal de Otros (39,3%), los cuales 

sumaron en conjunto 5,2 puntos porcentuales a la variación total (3,7%). 

Gráfico 11. Variación, contribución y participación anual de los despachos de cemento gris 2018 – 

2022pr (abril) 

 

3.1.1. Variación Trienal 

 
Al comparar los despachos por canal de distribución de abril de 2022 con el mismo periodo de 2019, se 

tiene un aumento de 9,9% que corresponde a 98.087 toneladas más para abril de 2022. Por canal de 

distribución los resultados fueron los siguientes: Concreteras aumentó en 3,3%, el canal de 

Comercialización aumentó en 8,7%, Constructores y Contratistas aumentó 6,9% y el canal de Otros 

aumentó 60,3%. 
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4. PRECIOS Y COSTOS  

4.1. Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones 

 

El índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador que permite conocer 

la variación promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos 

en la construcción de edificaciones en el país. El ICOCED incluye dentro de la medición, la 

representatividad de las edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 

capítulos constructivos, además de la agregación de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos 

de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especializados de la 

construcción, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados 

según dichos grupos y llegando hasta 93 insumos.  

En abril de 2022, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) presentó una 

variación mensual del 1,98%, en comparación con marzo de 2022. Para edificaciones residenciales la 

variación mensual fue de 1,90% y aportó 1,24 puntos porcentuales a la variación mensual total (1,98%). 

Por su parte, para las edificaciones no residenciales la variación mensual fue de 2,13% y contribuyó con 

0,74 puntos porcentuales a la variación mensual total (1,98%).  

En cuanto a los destinos que más aportaron a la variación total del índice se tienen apartamentos 

(1,91%), comercio (2,24%), casas (1,84%) y oficinas (2,44%), los cuales aportaron en conjunto 1,59 

puntos porcentuales a la variación mensual total (1,98%). 
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Por grupos de costos, los grupos de materiales (3,22%) y servicios especializados de la construcción 

(1,46%) fueron los que más contribuyeron con la variación total del ICOCED al sumar 1,95 puntos 

porcentuales a la variación total del índice (1,98%). 

Gráfico 12. Variación mensual y contribución del ICOCED, por grupos de costos Total nacional Abril 

2022pr 

 

4.2. Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 

 
En abril de 2022, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una variación 

mensual de 1,14%, con respecto a marzo de 2022. Según tipos de construcción, el grupo Carreteras, 

calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (1,21%), Construcciones 

en minas y plantas industriales (1,70%) y Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 

comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (0,77%) contribuyeron con 

0,98 puntos porcentuales a la variación total del ICOCIV (1,14%). 

Gráfico 13. Variación mensual y contribución del ICOCIV según tipos de construcción Total nacional 

Abril 2022 
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Por grupos de costos, el grupo de Materiales presentó una variación mensual de 1,98%, siendo el grupo 

de mayor contribución al sumar 1,05 puntos porcentuales a la variación total del ICOCIV (1,14%). 

Gráfico 14. Variación mensual y contribución del ICOCIV, por grupos de costos Total nacional Abril 

2022 
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4.3. Índices de precios del productor 

 
En mayo de 2022, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción presentó un 

crecimiento de 1,62%, respecto abril de 2022. Según la clasificación CUODE, el IPP para consumo 

intermedio presentó una variación de 3,12% con relación al mes de abril de 2022. 

Gráfico 15. Variación mensual del IPP de materiales de construcción* Total nacional 2010 – 2022( 

Mayo) 

 

5. INDICADORES  

 
En el primer trimestre de 2022 (enero – marzo), el indicador de producción de obras civiles registró un 

crecimiento de 1,8%, con relación al primer trimestre del año anterior. El aumento obedece a la variación 

positiva de dos grupos de obra, Construcciones en minas (32,9%) y Carreteras, calles, vías férreas y pistas 

de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (6,2%), los cuales aportaron conjuntamente 7,3 

puntos porcentuales a la variación anual del IPOC (1,8%). 

Gráfico 16. Variación anual del Indicador de Producción de Obras Civiles (precios corrientes) Total 

Nacional 2019 - 2022 (I trimestre)  
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Gráfico 17. Variación y contribución anual del IPOC según tipos de construcción 2021 - 2022 (I 

trimestre) 

 

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 

(13,9%), Construcciones en minas (264,1%), Cables locales y obras conexas (64,5%) y Otras obras de 

ingeniería civil (19,9%) son las subclases que más contribuyeron positivamente a la variación anual del 

IPOC (1,8%) aportando en conjunto 14,1 puntos porcentuales. Por su parte, la subclase Obras para la 

comunicación de larga distancia (-56,3%) fue la que más contribuyó negativamente a la variación anual 

del IPOC (1,8%) aportando -4,4 puntos porcentuales. 
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Gráfico 18. Variación y contribución anual de la producción de obras civiles a precios corrientes según 

tipo de producto (15 subclases) 2022 - 2021 (I trimestre) 

 

5.1. Variación Trienal 

 
Durante el primer trimestre de 2022, la producción de obras civiles a precios corrientes registró una 

disminución de 11,2%, frente al mismo trimestre de 2019, explicada principalmente por el 

comportamiento negativo del grupo Carreteras (excepto carreteras elevadas), calles y ferrocarriles (-
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8,0%) y Tuberías de larga distancia (-69,1) las cuales aportaron -8,8 puntos porcentuales a la variación 

trienal del indicador (-11,2%). 

5.1.1. Indicador de Producción de Obras Civiles15 (precios constantes) 

 
En el primer trimestre de 2022 (enero – marzo), el indicador de producción de obras civiles registró un 

decrecimiento de 4,9%, con relación al primer trimestre del año anterior. La disminución obedece a la 

variación negativa de dos grupos de obra, Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 

comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (-40,1%) y Puertos, canales, 

presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (-21,3%), los cuales aportaron 

conjuntamente 8,4 puntos porcentuales negativos a la variación anual del IPOC a precios constantes (-

4,9%). 

Gráfico 19. Variación y contribución anual del indicador de Producción de Obras Civiles, por tipo de 

construcción (precios constantes) Total nacional I trimestre 2022 
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6. ANALISIS DEL CONTEXTO INTERNACIONAL  

6.1. Acuerdos Comerciales 

 
De conformidad con la Guía para entender los Acuerdos Marco de Precios suscritos por Colombia y el 

Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación expedidos por 

Colombia Compra Eficiente Los municipios están obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile, 

Guatemala, Liechtenstein, Suiza, la Unión Europea y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la 

CAN. 

Las Entidades Estatales descentralizadas del nivel municipal están obligadas por los Acuerdos 

Comerciales con Chile y Guatemala y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 

Valores 

Los Acuerdos Comerciales con Chile, Liechtenstein, Suiza y la Unión Europea son aplicables a los Procesos 

de Contratación de las Entidades Estatales de nivel municipal para: (i) adquirir bienes y servicios a partir 

de $560.408.000,00; y (ii) para servicios de construcción a partir de $14.010.191.000,00. 

El Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN son aplicables 

a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales de nivel municipal, independientemente 

del valor del Proceso de Contratación. 

Gráfico 20. Condiciones generales de los acuerdos comerciales relacionados con el sector 
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Adicionalmente, las Entidades Estatales deben tener en cuenta la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría 

de la Comunidad Andina de Naciones - CAN -, la cual incluye algunas obligaciones en materia de trato 

nacional, de acuerdo con la sección E.1. 

Las obligaciones según los Acuerdos Comerciales son las siguientes: 

Acuerdo Comercial 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Umbral 
Excepción 

aplicable 

Proceso de 

Contratación cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá SI NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea SI NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados Unidos SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo Norte 

El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI SI NO NO 

 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los estados que 

cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación.  

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 

existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
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7. HISTORICO PROCESOS SIMILARES DE CONTRATACIÓN 

De acuerdo a la modalidad de contratación aplicada y al objeto del contrato se realizó la consulta en las 
páginas oficiales de contratación SECOP 1 y SECOP 2, y se identificación de los siguientes procesos de 
contratación. 
 

NÚMERO DE 

PROCESO 
ENTIDAD OBJETO VALOR 

LP 009 - 2019 

CAUCA - ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

TOTORO 

CONSTRUCCIÓN TRAMOS ALCANTARILLADO 

PANIQUITA, MUNICIPIO DE TOTORÓ EN EL 

MARCO DEL CONVENIO INTERDAMINISTRATIVO 

No. 315 DEL 26 DE JUNIO DE 2019 SUSCRITO CON 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL 

CAUCA CRC. 

$579,938,272 

OAA008-2021 

VALLE DEL CAUCA - 

EMPRESAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES DE 

CARTAGO 

 

REALIZAR LAS OBRAS CIVILES DE CANALIZACIÓN DEL 

ZANJÓN LAVAPATAS EN EL SECTOR DE LA CARRERA 15 CON 

TRANSVERSAL 8 DEL BARRIO LA FLORESTA Y LOS 

NARANJOS Y EN EL SECTOR DE LA CARRERA 20 ENTRE 

CALLES 5 Y 4B DEL BARRIO SAN JERÓNIMO DEL MUNICIPIO 

DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA 

$2,056,003,952 

CO1.PCCNTR.2664351 

SANTIAGO DE CALI 

DISTRITO ESPECIAL  

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO FASE II DE LA VEREDA SANTA ELENA  

FELIDIA 

$372,127,457 

CO1.BDOS.2390917 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA DE GUACARI 

EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN BPIN 2021763180085 

CONSTRUCCIÓN REPOSICIÓN ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADOS 

URBANOS Y RURALES GUACARI 

174,216,671 

Fuente: SECOP I – SECOP II 

7.1. CONCLUSIÓN ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 
De acuerdo con la información obtenida del SECOP I y SECOP ll (Sistema Electrónico de Contratación 
Pública) utilizada para el análisis de la demanda identificada en otras entidades públicas, puede 
concluirse, que los objetos de dichos procesos, si bien resultan similares, deben considerarse las 
diferencias en la estructura del componente de oferta económica a la hora de establecer los precios 
unitarios, así como las cantidades de los mismos y actividades complementarias en dichos procesos. 
Adicional a lo anterior resulta preciso señalar que los procesos consultados en el SECOP ll, fueron 
adelantados durante el año 2022, los cuales sus valores contractuales sirven de referencia para el 
presente proceso. 



 

ESTUDIOS DEL SECTOR 
SELECCIÓN ABREVIADA N°010 de 2022 

Fecha: Tuluá, octubre de 2022 

Objeto: 

ESTUDIO PREVIO Y DE NECESIDAD PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED 
DE ALCANTARILLADO EN LA GRANJA AGROSTOLOGICA DE TRES ESQUINAS 
DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ 

 

19 

 

8. HISTORICO PROCESOS SIMILARES DE CONTRATACIÓN 

De acuerdo a la modalidad de contratación aplicada y al objeto del contrato se realizó la consulta en las 
páginas oficiales de contratación SECOP 1 y SECOP 2, y se identificación de los siguientes procesos de 
contratación. 
 

NÚMERO 

DE 

PROCESO 

ENTIDAD OBJETO VALOR 

2020-0417 

CUNDINAMARCA - FONDO DE 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

CUNDINAMARCA - FONDECUN 

 

CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO DE IMPACTO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, 

ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ANDENES Y ALAMEDAS EN EL 

BARRIO FLORILANDIA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA - 

CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO N° IDACO 091-2020 (FONDECÚN 20-010) 

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN 

COMUNAL DE CUNDINAMARCA – IDACO Y EL FONDO DE DESARROLLO 

DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN 

$39,500,000 

SA-AMT-

0362019 

BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE 

TUNJA 

 ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y SENDEROS 

PEATONALES EN LA CIUDAD DE TUNJA. 
$ 341,577,478 

085 

CUNDINAMARCA - INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MUNICIPAL INSTITUTO 

TÉCNICO INDUSTRIAL - FACATATIVÁ 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PLACAS EN CONCRETO PARA 

TRANSITO DE ESTUDIANTES DE LA SEDE PRICIPAL 
$18,798,600 

PSMC-

069-2022 
MUNICIPIO DE CARTAGO 

MEJORAMIENTO DE ANDENES PEATONALES EN DIFERENTES 

SECTORES DEL MUNICIPIO DE CARTAGO - VALLE  
$44.070.711 

Fuente: SECOP I – SECOP II 

8.1. CONCLUSIÓN ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 
De acuerdo con la información obtenida del SECOP I y SECOP ll (Sistema Electrónico de Contratación 
Pública) utilizada para el análisis de la demanda identificada en otras entidades públicas, puede 
concluirse, que los objetos de dichos procesos, si bien resultan similares, deben considerarse las 
diferencias en la estructura del componente de oferta económica a la hora de establecer los precios 
unitarios, así como las cantidades de los mismos y actividades complementarias en dichos procesos. 
Adicional a lo anterior resulta preciso señalar que los procesos consultados en el SECOP ll, fueron 
adelantados durante el año 2022, los cuales sus valores contractuales sirven de referencia para el 
presente proceso. 
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9. ANALISIS DE LA OFERTA 

 
La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador de Bienes 

y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el tercer nivel, como se indica en la 

siguiente tabla:  

Clasificación UNSPSC Descripción 

72141120 Servicio de construcción de líneas de alcantarillado 

 
Se ha realizado una verificación de las empresas u organizaciones que están en capacidad de atender la 
necesidad requerida por la entidad, de acuerdo a los procesos vigentes en el SECOP II de acuerdo a la 
modalidad y en relación con el objeto del contrato con el fin de poder contar con información del sector 
que le permita establecer requisitos habilitantes acordes con las características del mismo, para lo cual 
se presenta una muestra de las mismas: 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA NIT TIPO DE 
PERSONA 

ESLABÓN 
CADENA DEL 

SECTOR 

CONSORCIO INGEBIOSOC SEGURA 89008186 Jurídica  Constructor 

CONSTRUSERVICES OCCIDENTE SAS 901167332 Jurídica  Constructor 

INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS LTDA 900217521 Jurídica  Constructor 

INGPRA SAS 900937767 Jurídica  Constructor 

RAELJA INGENIERÍA SAS 813003916 Jurídica  Constructor 

MAMUT ACERO Y CONCRETO SAS 800210290 Jurídica  Constructor 

MS  INGENIERIA   SAS 901056809 Jurídica  Constructor 

INGENIERIA Y CONSULTORIA PMA SAS 900710973 Jurídica  Constructor 

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES BEM SAS 901342706-7 Jurídica  Constructor 

GRUPO EDIFICAR RG S A S 9005310311 Jurídica  Constructor 

MAS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S A S 9010860663 Jurídica  Constructor 

DRG GROUP S A S 9012683691 Jurídica  Constructor 

DAM GROUP S A S 9009799530 Jurídica  Constructor 

OBRAK CONSTRUCCIONES S A S 9009958450 Jurídica  Constructor 
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CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA DE 
PROYECTOS SAS 

901273838-4 Jurídica  Constructor 

A&R ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
SAS 

901220898-9 Jurídica  Constructor 

INGENIERIA Y PROYECTOS CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCIONES SAS 

901305902-7 Jurídica  Constructor 

TAPALA PROYECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN SAS 901392372-4 Jurídica  Constructor 

Fuente: Superintendencia de Sociedades 

 
La anterior, es una muestra de las empresas que realizan este tipo de actividades según el sector 
económico analizado. Se identifican tanto personas jurídicas y naturales (distribuidas en todo el 
territorio nacional cuyo tamaño empresarial se puede catalogar como micro, pequeña media y grandes 
empresas según el número de empleados o ventas totales o ingresos operacionales, por lo cual se 
evidencia que existe pluralidad de oferentes del servicio requerido, para concurrir al proceso de 
selección.  
 
Como se observa la gran mayoría de las personas dedicadas a este tipo de actividades, son personas 
jurídicas distribuidas en todo el territorio nacional, por lo cual se evidencia pluralidades oferentes del 
servicio requerido.  
 
De igual forma, la UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA, en cumplimiento del Decreto 1860 de 2021 
que modifica el Decreto 1082 de 2015, podrá limitar la convocatoria a las Mipyme colombianas con 
mínimo 1 año de existencia, siempre y cuando se cumplan las condiciones o requisitos establecidos en 
los artículos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.4 del mismo decreto y que de conformidad al articulo 
2.2.1.2.42.18 una vez identificada la existencia de posibles proveedores que sean Mipymes en el 
mercado relativo al objeto del proceso de contratación, la entidad contara con información para 
determinar la inclusión de criterios diferenciales en los términos de las normas vigentes. Requisitos que 
serán establecidos en la invitación pública  
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10. ASPECTOS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 

Para este proceso se tendrá establecido lo relacionado en la MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS 

Y ORGANIZACIONALES 

 

OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo 

previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 

artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen, probará los siguientes indicadores: 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,10 

 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤ 73% 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 0 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos 

Tipo 
 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0 

 

 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. 
del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
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de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
 

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, 
acreditarán los siguientes indicadores:  

 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,25 
 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤ 70% 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos 

Tipo 
 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 

≥ 0,05 
 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,03 

 

 

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración 

de los Documentos del Proceso de Contratación de obra pública de infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico.  

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 

– Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9:  
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Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 

intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 

financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 

10.1. CAPITAL DE TRABAJO 

 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 
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AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

Presupuesto 

oficial 
Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

10.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.:  

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
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Indicador Fórmula 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 

organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

10.3. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 

10.3.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 

contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se 

realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones 

establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 

1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la 

información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté 

vigente y en firme.  

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por 

tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
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10.3.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se 
realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 
1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la 
información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente 
y en firme.  
 
Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por 
tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 

10.4. CAPACIDAD RESIDUAL 

 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 

contratación (CRPC).  Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 

continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 

traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó 

de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte 

su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la 

(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

10.4.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 

cuenta el siguiente proceso:  

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  
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CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial Estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 

siguiente proceso:  

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

10.4.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 

cuenta el siguiente proceso:  

 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial Estimado 

 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá 

tener en cuenta el siguiente proceso:  

11. CRPC =
POE−Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

5.10.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DEL PROPONENTE (CRP) 

 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
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SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener 

en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 

del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso 

de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 

residual total del proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera 

(CF)  

40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 

medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del 

Proponente. 

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 

efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 
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Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor 

a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 

documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias) del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por 

el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y, por el revisor 

fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público 

independiente, acompañados de su dictamen u opinión, de conformidad con el artículo 38 de la 

Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 

suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 

presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 

año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la 

firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de 

origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 

país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 

observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 

representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en  

presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y  iii) debidamente 

firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

12. ESTIMACIÓN DEL VALOR DE LA CONTRATACIÓN  

Para establecer el presupuesto oficial, se tomaron como base los precios unitarios de referencia de cada 

uno de los ítems, los fijados en el listado de Precios Unitarios Oficiales para obras Civiles del 
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Departamento del Valle del Cauca en el decreto N° 08 del 2022 “ Por medio del cual se establece el 

listado de precios unitarios oficiales de referencia para elaboración de presupuestos oficiales POR LAS 

entidades públicas del Departamento del Valle del Cauca, adoptado por el Decreto Gubernamental N° 

1-171276 del 2021, incrementados por el IPC del año 2022, los cuales son referentes para la UNIDAD 

CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA UCEVA. El monto del presupuesto, se estableció de acuerdo con la 

disponibilidad presupuestal y se conformará como una bolsa global, que se agotará de acuerdo a los 

precios de referencia establecidos. En tal sentido, se establece el presupuesto oficial para 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA GRANJA AGROSTOLOGICA DE TRES ESQUINAS 

DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ por valor de CIEN  MILLONES 

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($100.291.725) INCLUIDO AIU + 

IVA y demás impuestos municipales y nacionales, así como los gastos en que tenga que incurrir el 

proveedor para la entrega a satisfacción de los bienes o servicios contratados.  

A continuación, se relaciona el presupuesto del proceso.  

 

PRESUPUESTO

DE OBRA
FECHA:

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR.TOTAL

1 PRELIMINARES 1.172.192,00

LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA ML 225 2.128,00 478.800,00

CINTA SEGURIDAD  PREVENTIVA A=8CM-250MTS. UND 4 140.000,00 560.000,00

CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML 24 5.558,00 133.392,00

SUBTOTAL CAP 1  PRELIMINARES: 1.172.192,00

2 EXCAVACIONES Y RETIROS 10.489.920 

EXCAVACION MAQUINA ALCANT.Y ACUEDUCTO M3 240 2.800,00 672.000,00

EXCAVACION EN CONGLOMERADO M3 140 26.128,00 3.657.920,00

RETIRO  ESCOMBROS DESDE EL SITIO DE ACOPIO 

HASTA LA ESCOMBRERA UBICADA EN PRESIDENTE 

(30,5KM) INCLUYE TODOS LOS COSTOS.

M3 110 56.000,00 6.160.000,00

SUBTOTAL CAP. 2  EXCAVACIONES Y RETIROS: 10.489.920

3 DEMOLICIONES 506.417 

DEMOL.PAVIMENTO  FLEXIBLE M3 1 38.500,00 38.500,00

DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M2 24 5.010,00 120.240,00

DEMOL.CONCRETO CICLOPEO M3 2 127.649,00 255.298,00

DEMOL.CAJA INSPECCION UND 7 13.197,00 92.379,00

SUBTOTAL CAP. 3  DEMOLICIONES: 506.417

Obra:

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA GRANJA 

AGROSTOLOGICA DE TRES ESQUINAS DE LA UNIDAD CENTRAL 

DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ
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4 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO 61.063.837 

COLCHON  GRAVA TUBER.INCLUYE  ACARRE M3 55 68.217,00 3.751.935,00

COLCHON  ARENA GRUESA E=5-7CM M3 20 52.500,00 1.050.000,00

RELLENO  IMPORTADO  BALASTRO INCLUYE ACARR M3 188,7 57.784,00 10.903.841,00

SUB-BASE.COMP.SELECCI.10KM CANT RODADO M3 4 59.900,00 239.600,00

BASE COMP.MAT.  TRITURAD GRANUL, INCLUYE 

ACARREO 

M3 2 75.665,00 151.330,00

TUB PVC NOVAFORT  8" ML 155 85.500,00 13.252.500,00

TUB PVC NOVAFORT  6" ML 70 63.100,00 4.417.000,00

SILLA YEE RIB LOC 8" X 6", INCLUYE SELLOS, 

PEGANTE ADHESIVO, AMARRAS, PERFORACION.

UND 6 202.497,00 1.214.982,00

SILLA YEE RIB LOC 6" X 4", INCLUYE SELLOS, 

PEGANTE ADEHESIVO, AMARRAS, PERFORACION.

UND 9 176.020,00 1.584.180,00

UNION SANITARIA PVC 4" UND 8 9.952,00 79.616,00

CODO  SANITARIO PVC 45 CC-4" UND 15 17.000,00 255.000,00

CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS UND 5 1.642.366,00 8.211.830,00

CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS UND 2 1.261.271,00 2.522.542,00

CAJA INSPECCION 80x 80 CM [LADRILLO] UND 7 307.336,00 2.151.352,00

EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO UND 1 110.968,00 110.968,00

LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) MES 1 3.437.315,00 3.437.315,00

PAV.CONCR MR=36 E=0.15,INC.JUNTA M2 4,8 63.095,00 302.856,00

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES ML 160 8.530,00 1.364.800,00

RETIRO  TUBERIA EXISTENTE  0" A 12" ML 111 6.290,00 698.190,00

RELLENO  GRAVA TRITURA-POLVILLO [S.COM]+A M3 36 60.000,00 2.160.000,00

CONCRETO CICLOPEO 2000  PSI RELAC 60C/40P M3 6 270.000,00 1.620.000,00

CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 600 2.640,00 1.584.000,00

SUBTOTAL CAP. 4  CONSTRUCCION ALCANTARILLADO: 61.063.837

Puede crear aquí otro capítulo (Dobleclic Aquí) Ocultar esta fila (Dobleclic Aquí)

VALOR COSTOS DIRECTOS 73.232.366,00

COSTOS INDIRECTOS

VALOR COSTOS DIRECTOS 73.232.366

ADMINISTRACION 30,00% 21.969.710

IMPREVISTOS 1,00% 732.324

UTILIDAD 5,00% 3.661.618

TOTAL AIU 36,00% 26.363.652

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% 695.707

COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 100.291.725

VALOR TOTAL PRESUPUESTO 100.291.725

PLAZO DE ENTREGA:              

(DIAS CALENDARIO)
30                          

CIEN  MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS

VALOR  TOTAL PRESUPUESTO:
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13. FORMA DE PAGO 

 
El valor del contrato será desembolsado por la institución en pagos parciales de conformidad con el 
servicio prestado, previa presentación de los documentos soporte aportados por el contratista y 
aprobados en el informe suscrito por el supervisor, acreditando el cumplimiento de las obligaciones 
parafiscales con el Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, 
según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal. 

14. GARANTÍAS  

14.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 

los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 

Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 

garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes:  

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 

de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio 

autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA identificada con NIT 891.900.853-0 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor 

Asegurado 
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección  
 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
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Característica Condición 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo 

con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 

podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 

quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la 

vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 

requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de 

la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá 

retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer 

efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

14.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

14.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 

de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir 

de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 

características: 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 

Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA identificada con NIT 891.900.853-0 
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Característica Condición  

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas y 

la cláusula penal pecuniaria que 

se le impongan 

Hasta la 

liquidación 

del contrato 

 El valor de esta garantía 

debe ser por el Diez Por 

Ciento (10%) del valor del 

contrato de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 

2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 

1082 de 2015 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 

personal que el Contratista haya 

de utilizar en el territorio nacional 

para la ejecución del contrato 

Plazo del 

contrato y 

tres (3) años 

más. 

El valor de esta garantía 

debe ser por el Cinco Por 

Ciento (5%) del valor del 

contrato de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 

2.2.1.2.3.1.13. del Decreto 

1082 de 2015 

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción 

Cinco (5) años 

contados a 

partir de la 

fecha de 

suscripción 

del acta de 

recibo 

definitivo a 

satisfacción 

de las obras 

por parte de la 

entidad 

El valor de esta garantía 

debe ser por el treinta Por 

Ciento (30%) del valor del 

contrato de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 

2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 

1082 de 2015 

 

Tomador  
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
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Característica Condición  

no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 

de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición 

y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición 

o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos 

sancionatorios a que haya lugar. 

14.3. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, 

por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 

efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 

utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a 

ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha 

del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los 

términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 

contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva 

la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los 



 

ESTUDIOS DEL SECTOR 
SELECCIÓN ABREVIADA N°010 de 2022 

Fecha: Tuluá, octubre de 2022 

Objeto: 

ESTUDIO PREVIO Y DE NECESIDAD PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED 
DE ALCANTARILLADO EN LA GRANJA AGROSTOLOGICA DE TRES ESQUINAS 
DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ 

 

37 

 

daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 

garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 

puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 

podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le 

enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   

14.4. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 

Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA] identificada con NIT 891.900.853-0 y 
el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

Valor 

Valor No debe ser inferior a: 
Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil 
quinientos (1500) SMMLV. En razón a que el presupuesto oficial del presente 
proceso expresado en SMMLV haciendo la suma es de 100,29 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA identificada con 
NIT 891.900.853-0  
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Característica Condición 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. 
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo 
los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del 
valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 
de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

CONCLUSIÓN GENERAL: A nivel general, se concluye que, en cuanto a la oferta, demanda, 

comportamiento del sector, planificación, eficacia, valor, economía y manejo del riesgo, se identifica que 

la mejor manera de adelantar el proceso de contratación es a través de la modalidad de Selección 

abreviada.  

Tuluá, octubre de 2022 

Atentamente,  

 

______________________________________________ 

OSCAR JAVIER VELÁSQUEZ HERRERA  
Profesional Especializado Oficina de Planeación 
 
 


