Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4207141
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	52 minutos de tiempo transcurrido *(10/11/2022 6:46:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4207141
Objeto del contrato	
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	23 Meses
Fecha de inicio de contrato	21 minutos para terminar *(10/11/2022 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FUNDACION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTE HIGIENE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

COLOMBIA, Montería

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INTEGRO

COLOMBIA, Montería
Número de documento 900446350

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INTEGRAL GROUP PM	bancolombia	Corriente	56999542393

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *KEYLA PATRICIA GUILLEN MADERA* ***Fecha de aprobación:*** *10/11/2022 6:54:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE EDWIN CÁRDENAS DE LA OSSA* ***Fecha de aprobación:*** *10/11/2022 7:38:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4207141_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☑Sí ☐No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	☑Sí ☐No	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	9/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	21 minutos para terminar	*(10/11/2022 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/12/2024 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	21 minutos para terminar	*(10/11/2022 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/12/2024 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	21 minutos para terminar	*(10/11/2022 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/10/2026 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días para terminar *(18/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☑Sí ☐No

%del anticipo: 50,00

Valor del anticipo: 22.792.665,00 COP

¿Patrimonio autónomo? ☐Sí ☑No *

¿Cuenta bancaria? ☑Sí ☐No *

☐**Otro:**

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	% de amortización	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	50	22.792.665,00	50	-
☐ Pago 002	50	22.792.665,00	50	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4207141

Proveedor INTEGRAL GROUP PM

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 58 ·12-54 BARRIO LA CASTELLANA

Ubicación CO-COR-23001 - Montería

País COLOMBIA

Departamento Córdoba

Municipio Montería

Dirección CALLE 58 ·12-54 BARRIO LA CASTELLANA

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 58 ·12-54 BARRIO LA CASTELLANA	COLOMBIA > Córdoba > Montería

1	CO1.PCONTR.4207141
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
45.585.330,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	23181700	Mesón para panaderia (107 x 90 x 90) con cubierta en acero 430 cal. 22 esructura en tubo 1 172 cal. 18 con 1 entrepaño)	1,00	UN	4.498.200,00	4.498.200,00	4.498.200,00
	23181700	Escabiladero de 24 latas con estructura en tubo 1 cal. 18 y varilla de 1/4, base y pintura negra de (95 x 170 x 50)	1,00	UN	666.400,00	666.400,00	666.400,00
	23181700	Bote o arteza en acero (110 x 50 x 90)	1,00	UN	1.142.400,00	1.142.400,00	1.142.400,00
	23181700	Latas para panaderia en aluminio (85 x 45) troquelada con varilla deb 1/4	1,00	UN	196.350,00	196.350,00	196.350,00
	23181700	Moldes para pan tajado en aluminio, 5 con tapa, capacidad 1 libra	1,00	UN	371.280,00	371.280,00	371.280,00
	23181700	Juego de moldes x 4 para torta en aluminio	1,00	UN	285.600,00	285.600,00	285.600,00
	23181700	Baldes 20L	1,00	UN	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	23181700	Cuchillos en acero inoxidable	1,00	UN	142.200,00	142.200,00	142.200,00
	23181700	Espatula alumio mediana (3)	1,00	UN	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	23181700	Cocas plásticas de 2L	1,00	UN	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	23181700	Vitrinas autoservicio para panaderia con estructura en aluminio, cuarto de circulo, fondo espejo con techo y piso de acero 430, puertas con rodajas y marco con iluminación led, y 12 bandejas en acero	1,00	UN	11.067.000,00	11.067.000,00	11.067.000,00
	23181700	Meson con salpicadero con medidas de 2,00 mtsx90x90 con cubierta en acero 430 con salpicadero cal. 22 estructura en tubo 1 1/2 calibre 18 con 1 entrepaño	1,00	UN	1.582.700,00	1.582.700,00	1.582.700,00
	23181700	Vitrina de refrigeración vertical, fabrica totalmente en acero 304 antiacido, medida 1,3 x 0,65 x 2 mt, refrigeración con control digital, unidad de refrigeración de consumo ecológico, marca te cumseh de 3/8 de caballo braselera, entrepaños graduable para adaptarse a las necesidades del ciente y sistema de iluminación let	1,00	UN	20.230.000,00	20.230.000,00	20.230.000,00
	23181700	Canastillas plásticas de 40x25cm	1,00	UN	4.974.200,00	4.974.200,00	4.974.200,00
	23181700	Estibas plásticas de 60x60cm	1,00	UN	357.000,00	357.000,00	357.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Acta de Inicio - INTEGRAL RC-PV335-06.pdf	Acta de Inicio - INTEGRAL RC-PV335-06.pdf	(detalle)
CONTRATO INTEGRAL RC-PV335-06.pdf	CONTRATO INTEGRAL RC-PV335-06.pdf	(detalle)
INVITACION - INTEGRAL GROUP.pdf	INVITACION - INTEGRAL GROUP.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	45.585.330
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	45.585.330

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021000100335	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	322	CDP	No validado	2.295.612.873,5 COP	45.585.330 COP	05-02-0046	Editar

Saldo de CDP 2.295.612.873,5 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 45.585.330 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	322	Presupuestal (CDP)	-	No validado	45.585.330 COP	45.585.330 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 45.585.330 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 45.585.330 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -