## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.4206876 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 1 hora de tiempo transcurrido *(10/11/2022 6:25:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.4206876 |
| **Objeto del contrato** | SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA DOTACIÓN DE PANADERÍAS PARA FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN 2021000100335 DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PARA LA COMPETITIVIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES RURALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA TÉCNICA E INNOVACIÓN EN LA COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 23 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 9/10/2024 12:00 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**FUNDACION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTE HIGIENE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE**

COLOMBIA, Montería

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**INTEGRO**

COLOMBIA, Montería
Número de documento 900446350

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| INTEGRAL GROUP PM | bancolombia | Corriente | 56999542393 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *KEYLA PATRICIA GUILLEN MADERA* ***Fecha de aprobación:*** *10/11/2022 6:40:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *JORGE EDWIN CÁRDENAS DE LA OSSA* ***Fecha de aprobación:*** *10/11/2022 7:39:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☑Sí ☐No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |
| **¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?** | ☑Sí ☐No | |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑ Sí ☐ No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐ Sí ☑ No

**Cumplimiento** ☑ Sí ☐ No

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | |
| ☑ % del anticipo | 100,00 | Fecha de vigencia (desde) | 39 minutos de tiempo transcurrido | *(10/11/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 9/12/2024 12:00:00 PM | *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 15,00 | Fecha de vigencia (desde) | 39 minutos de tiempo transcurrido | *(10/11/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 9/12/2024 12:00:00 PM | *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad del servicio | | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 15,00 | Fecha de vigencia (desde) | 39 minutos de tiempo transcurrido | *(10/11/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 9/12/2024 12:00:00 PM | *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐ Sí ☑ No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 7 días para terminar *(18/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☑ Sí ☐ No

**¿Pago de anticipos?** ☑ Sí ☐ No

**%del anticipo:** 50,00

**Valor del anticipo:** 74.476.865,00 COP

**¿Patrimonio autónomo?** ☐ Sí ☑ No *

**¿Cuenta bancaria?** ☑ Sí ☐ No *

☐ **Otro:**

**Plan de pagos:**

| Pago | % de facturación prevista | Valor total previsto | % de amortización | Fecha prevista de emisión | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ Pago 001 | 50 | 74.476.865,00 | 50 | - | Editar |
| ☐ Pago 002 | 50 | 74.476.865,00 | 50 | - | Editar |

Total: 100%

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 60 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.4206876

**Proveedor** INTEGRAL GROUP PM

**Creado por**

**Agregado en** -

**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CALLE 58 ·12-54 BARRIO LA CASTELLANA

**Ubicación** CO-COR-23001 - Montería

**País** COLOMBIA

**Departamento** Córdoba

**Municipio** Montería

**Dirección** CALLE 58 ·12-54 BARRIO LA CASTELLANA

**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CALLE 58 ·12-54 BARRIO LA CASTELLANA | COLOMBIA > Córdoba > Montería |

| 1 | CO1.PCCNTR.4206876 |
|---|---|

| 1.1 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|

| | | | | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 148.953.730,00 |
| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | 1 | 48101500 | Horno para panadería | 1,00 | UN | 3.855.600,00 | 3.855.600,00 | 3.855.600,00 |
| | | 48101500 | Cilindradora rodillo | 1,00 | UN | 4.331.600,00 | 4.331.600,00 | 4.331.600,00 |
| | | 48101500 | Batidora industrial | 1,00 | UN | 5.117.000,00 | 5.117.000,00 | 5.117.000,00 |
| | | 48101500 | Mojadora industrial para panaderia | 1,00 | UN | 14.994.000,00 | 14.994.000,00 | 14.994.000,00 |
| | | 48101500 | Horno electrico deshidratador | 1,00 | UN | 16.660.000,00 | 16.660.000,00 | 16.660.000,00 |
| | | 48101500 | Láminadora Industrial | 1,00 | UN | 45.696.000,00 | 45.696.000,00 | 45.696.000,00 |
| | | 48101500 | Grameras electricas | 1,00 | UN | 166.600,00 | 166.600,00 | 166.600,00 |
| | | 48101500 | Basculas económicas | 1,00 | UN | 107.100,00 | 107.100,00 | 107.100,00 |
| | | 48101500 | Sistema de ventilación eólica | 1,00 | UN | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 43211500 | Computadores portátiles, Mouse Inalambrico, Cámara Fotográfica, Modem de internet y Plan de datos para trabajo en campo. | 1,00 | UN | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | 48101500 | Basculas de pedestal | 1,00 | UN | 1.606.500,00 | 1.606.500,00 | 1.606.500,00 |
| | | 48101500 | Empacadoras de pedal | 1,00 | UN | 606.900,00 | 606.900,00 | 606.900,00 |
| | | 48101500 | Empacadora al vacio industrial | 1,00 | UN | 11.186.000,00 | 11.186.000,00 | 11.186.000,00 |
| | | 48101500 | Empacadora al vacio industrial | 1,00 | UN | 10.710.000,00 | 10.710.000,00 | 10.710.000,00 |
| | | 48101500 | Grameras electrónica de 10 kg | 1,00 | UN | 166.600,00 | 166.600,00 | 166.600,00 |
| | | 52141500 | Aire acondicionado | 1,00 | UN | 5.163.500,00 | 5.163.500,00 | 5.163.500,00 |
| | | 26131500 | Planta electrica | 1,00 | UN | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| | | 48101500 | Refrigerador | 1,00 | UN | 2.586.330,00 | 2.586.330,00 | 2.586.330,00 |

## Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | Acta de Inicio - INTEGRAL RC-PV335-01.pdf | Acta de Inicio - INTEGRAL RC-PV335-01.pdf | (detalle) |
| ☐ | CONTRATO INTEGRAL RC-PV335-01.pdf | CONTRATO INTEGRAL RC-PV335-01.pdf | (detalle) |
| ☐ | INVITACION - INTEGRAL GROUP.pdf | INVITACION - INTEGRAL GROUP.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 148.953.730 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 148.953.730 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2021000100335 | 2022 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 322 | CDP | No validado | 2.295.612.873,5 COP | 148.953.730 COP | 05-02-0046 | Editar |

**Saldo de CDP**: 2.295.612.873,5 COP
**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP
**Saldo total a comprometer**: 148.953.730 COP
**Última consulta a SIIF**:
**Fecha de consulta SIIF**: -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 322 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 148.953.730 COP | 148.953.730 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP**: 148.953.730 COP

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos AVF** | 0 COP |
| **Saldo total comprometido** | 148.953.730 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |