Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3984042
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1/09/2022 7:02:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IND-22-2783
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO, 1: ADECUACIÓN DE CANCHA SINTETICA CORREGIMIENTO CEILAN MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE; ADECUACIÓN CANCHA SINTETICA MUNICIPIO DE ZARZAL; ADECUACIÓN GIMNASIO AL AIRE LIBRE CORREGIMIENTO DE CANAGUA MUNICIPIO DE GUACARI ADECUACION CON CAMERINOS Y TARIMA ESCENARIO DEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE MORELIA EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	64 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(10/11/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÒN DEL VALLE DEL CAUCA (INDERVALLE)

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO DEPORTIVO 2022

COLOMBIA, Cali
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO DEPORTIVO 2022			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INGENIERIA EOC SAS* ***Fecha de aprobación:*** *25/10/2022 4:16:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN CARLOS RUEDA ANGEL* ***Fecha de aprobación:*** *26/10/2022 2:06:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3984042_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(25/10/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(1/11/2022 4:03:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
GARABTIA.pdf	-	GARABTIA.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10209051	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	70.544.025,12 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.10187937	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	70.544.025,12 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.9809635	Seriedad de la oferta	-	14.768.075,00 COP	-	16 días para terminar *(28/11/2022 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3984042
Proveedor CONSORCIO DEPORTIVO 2022
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 36 No 5B 3 - 65
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección Carrera 36 No 5B 3 - 65
Código postal 76001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CORREGIMIENTO CEILAN	COLOMBIA > Valle del Cauca > Bugalagrande
2	ZARZAL	COLOMBIA > Valle del Cauca > Zarzal
3	CORREGIMIENTO DE CANAGUA	COLOMBIA > Valle del Cauca > Guacarí

4	CORREGIMIENTO DE MORELIA	COLOMBIA > Valle del Cauca > Roldanillo

1 CO1.PCCNTR.3984042

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
147.680.746,00	146.966.718,58

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	OFERTA ECONOMICA LOTE 1	1,00	UN	147.680.746,00	146.966.718,58	147.680.746,00	146.966.718,58

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONCEPTO DE LEGALIDAD PROCESO CMA 1770-2022.pdf	CONCEPTO DE LEGALIDAD PROCESO CMA 1770-2022.pdf	(detalle)
RUT.pdf	RUT.pdf	(detalle)
CONTRATO No.2783-2022.pdf	CONTRATO No.2783-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	146.966.718,58
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	146.966.718,58

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2021003760287	2021	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2021003760287	2021	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 2224	CDP	No validado	87.846.907 COP	87.846.907 COP	00-00-00	Editar
☐ 2225	CDP	No validado	32.018.668 COP	32.018.668 COP	00-00-00	Editar
☐ 2244	CDP	No validado	115.662.078 COP	115.662.078 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 235.527.653 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 235.527.653 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 16147	Presupuestal (CDP)	-	No validado	31.863.859,69 COP	31.863.859,69 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐ 16148	Presupuestal (CDP)	-	No validado	115.102.858,89 COP	115.102.858,89 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 146.966.718,58 COP

Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	146.966.718,58 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-