CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT Y LA CONSTRUCCIÓN

PRECOTIZACIONES (Estudio de Mercado)

***OBJETO** : Compra de equipos para el desarrollo de proyectos de investigacion, innovacion, servicios tecnologicos y modernizacion tecnologica del centro para el desarrollo del habitat y la construccion*

No.	Descripción	Unidad/Medida	Cant	Precotización 1		Precotización 2		Precotización 3		Valor Promedio	
				Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Unitario	Valor Total
1	Bascula, Balanza Pesa De 500 Kilos Plataforma Recargable Icm	Unidad	1	350.000	350.000	369.748	369.748	380.000	380.000	366.583	366.583
			Subtotal		**350.000**		**369.748**		**380.000**		**366.583**
			IVA (19%)				**70.252**		**72.200**		**71.226**
			Total		**350.000**		**440.000**		**452.200**		**437.809**

OBSERVACIONES: Se recibieron tres (3) precotizaciones junto a la solicitud del servicio con lo cual se permitio realizar estudio de mercado para obtener el valor del presupuesto que sera el dato arrojado en la columna **Valor promedio.**

Elaboró: Laureano Hernandez

Profesional G01- Oficina de Gestión Contractual

Nohora Judith Hernández López

Subdirectora de Centro

Medellín, 20 de marzo de 2019

CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT Y LA CONSTRUCCIÓN

PRECOTIZACIONES (Estudio de Mercado)

***OBJETO** : Compra de equipos para el desarrollo de proyectos de investigacion, de innovacion servicios tecnologicos y modernizacion tecnologica del centro para el desarrollo del habitat y la construccion*

No.	Descripción	Unidad/Medida	Cant	Precotización 1		Precotización 2		Valor Promedio	
				Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Unitario	Valor Total
2	EQUIPO DE ANDECK PARA APROXIMADAMENTE 19 M2A UN NIVEL + VIGA DESCOLGADA + VIGA DE BORDE	Unidad	1	10.285.350	10.285.350	10.907.923	10.907.923	10.596.637	10.596.637
3	JUEGO DE FORMALETA METALICA Y ACCESORIOS PARA MONOLITICO EN L DE MEDIDAS 2.00m x 2.00m	Unidad	1	5.644.600	5.644.600	5.895.889	5.895.889	5.770.245	5.770.245
			Subtotal		**15.929.950**		**16.803.812**		**16.366.881**
			IVA (19%)		**3.026.691**		**3.192.724**		**3.109.707**
			Total		**18.956.641**		**19.996.536**		**19.476.588**

OBSERVACIONES: Se recibieron dos (2) cotizaciones junto a la solicitud del servicio, se procedio a realizar solicitud de mas cotizaciones en SecopII con resultados negativos, se tiene concepto del lider del programa donde manifiesta que estos proveedores son muy especializados y escasos. Por lo que se opto a realizar estudio de mercado con base en las dos precotizaciones iniciales obteniendose el valor del presupuesto de acuerdo al detallado en la columna valor promedio.

Elaboró: Laureano Hernandez

Profesional G01 - Oficina de Gestión Contractual

Nohora Judith Hernández López

Subdirectora de Centro

Medellín, Marzo 20 de 2019