PRESUPUESTO OFICIAL					
PROYECTO: REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN LOS SECTORES DE NUEVO ESPINAL Y SAN PEDRO, CUENCA DEL RIO RANCHERÍA, MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA					
1.0 Disminuir la alta tasa de deforestación de bosques nativos y coberturas vegetales en los sectores de Nuevo Espinal y San Pedro, cuenca del río Rancheria, municipio de Barrancas, La Guajira.					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**VR. UNIT.**	**VR. PARCIAL**
1.1	Realizar construcción de vivero permanente	Número	1	294.432.548,00	294.432.548,00
1.2	Realizar la plantación en ecosistemas estrategicos	Hectareas	1.131	3.435.339,67	3.885.369.164,00
1.3	Realizar proteccion de coberturas vegetales en proceso de rehabilitacion	Km	61,0	19.234.785,92	1.173.321.941,00
				Subtotal costos directos 2	5.353.123.653,00
				Administracion (25%)	1.338.280.913,00
				Imprevistos (1%)	53.531.237,00
				Utilidad (4%)	214.124.946,00
				IVA sobre utilidad (19%)	40.683.740,00
				Subtotal 1.1	6.999.744.489,00
1.4	Instalar parcelas de monitoreo	Número	18	3.468.457,00	62.432.226,00
				Administracion (25%)	15.608.057,00
				Subtotal 1.2	78.040.283,00
				Total Objetivo 1 (Subtotal 1.1 + Subtotal 1.2)	**7.077.784.772,00**
2.0 Aumentar la intervención institucional para incentivar la restauración y preservación de ecosistemas de los sectores de Nuevo Espinal y San Pedro					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**VR. UNIT.**	**VR. PARCIAL**
2.1	Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales	Número	69	2.545.761,00	175.657.509,00
2.2	Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales	Ha/Año	500	848.314,00	424.157.000,00
2.3	Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos	Hectareas	500	464.838,00	232.419.000,00
				Subtotal costos directos 2.1	832.233.509,00
				Administracion (25%)	208.058.377,00
				Subtotal 2.1	1.040.291.886,00
2.4	Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea	Km	35,00	21.398.467,43	748.946.360,00
				Subtotal costos directos 2.2	$ 748.946.360,00
				Administracion (25%)	$ 187.236.590,00
				Imprevistos (1%)	$ 7.489.464,00
				Utilidad (4%)	$ 29.957.854,00
				IVA sobre utilidad (19%)	$ 5.691.992,00
				Subtotal 2.2	$ 979.322.260,00
				Total Objetivo 2 (Subtotal 2.1 + Subtotal 2.2)	**$ 2.019.614.146,00**
3. Fortalecer el conocimiento de las comunidades sobre el buen manejo y conservación de los recursos naturales en los sectores de Nuevo Espinal y San Pedro, cuenca del rio Ranchería, municipio de Barrancas, La Guajira.					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**VR. UNIT.**	**VR. PARCIAL**
3.1	Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada.	Número	1	14.264.234,20	14.264.234,00
3.2	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental.	Número	15	2.086.629,00	31.299.435,00
3.3	Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.	Número	15	2.174.927,00	32.623.905,00
				Subtotal costos directos 3	$ 78.187.574,00
				Administracion (25%)	$ 19.546.894,00
				Total Objetivo 3	**$ 97.734.468,00**
Subtotal del Proyecto					**$ 9.195.133.386,00**