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PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROGRAMA DE
"DIRECCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS POBLACIONALES" DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES.

FECHA: OCTUBRE DE 2022

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES.

VALOR: $5.000.000 CINCO MILLONES DE PESOS

En desarrollo de lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 los estudios y documentos previos son
el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato
deben permanecer a disposicion .del publico durante el desarrollo del proceso de
contratacion y contener los sagwentes elementos ademas de los indicados para cada

{ modalidad de seleccion.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

| Desde el plan nacional de desarrollo se plantea que la sociedad colombiana sera una con
bienestar e inclusion social, con menores niveles de pobreza y mayor calidad de vida. Una
mayor eficiencia del gasto social reducira la desigualdad y contribuira al cierre de brechas
en la poblacién y los territorios mas rezagados.

Que mediante la Ley 1537 de 2012 se dictaron normas tendientes a facilitar y promover el
desarrollo urbano y el acceso a la vivienda, por lo. que, con fundamento en este marco
juridico, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del
Fondo Nacional de Vivienda, creé e implemento el Programa de Vivienda Gratuita, el cual
tiene por objeto la entrega de viviendas de interés prioritario urbanas nuevas, a titulo de
subsidio familiar de vivienda 100% en especne para la poblacién a que se refiere el articulo
12 de la misma ley.

"En el decreto 528 del 2016 se planteé una estrategia de Acompariamiento Social al
Programa de Vivienda Gratuita que corresponde a lineas de accion dispuestas por
entidades sector publico y lo privado, que se implementen desde la perspectiva del
acompafamiento social, para los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita, las cuales
incidan en: i) la construccion nuevos tejidos sociales comunitarios y la inclusién social en
el entorno receptor, para generacién de pertenencia en el nuevo contexto, ii) fomento y de
espacios de participacion y gestion al interior de los proyectos vivienda que promuevan
capacidades colectivas y la cohesion para el cumplimiento de objetivos y logros comunes,
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y iiij la articulacion de la institucionalidad publica y privada en torno a los proyectos del
Programa Vivienda Gratuita para armonizar la oferta de servicios.

El Plan de Desarrollo Territorial “CANDELARIA, CON EXPERIENCIA AVANZAMOS. 2020
— 2023", de acuerdo con lo estipulado en la Constitucion Politica de Colombia de 1991 y
la Ley 152 de 1994, que establece que las autoridades de las entidades territoriales tienen
gue velar por el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién y al mismo tiempo
deben planear de forma participativa y colectiva el desarrollo municipal.

El municipio de Candelaria durante los afios 2018 — 2019 formulé el Plan Estratégico que
busca adelantar un proceso de acomparfiamiento social, econémico y cultural a las familias
gue histéricamente habitaron las riberas del Jarillon del Rio Parraga y que hoy hacen parte
del Proyecto Integral de Desarrollo Urbano — PIDU “Mirador del Frayle”.

La secretaria de Desarrollo Social y Programas especiales tiene como objetivos Planear,
dirigir, coordinar, controlar las politicas, planes y programas relacionados con la gestion
comunitaria, el bienestar social, el fortalecimiento de la familia, proteccién y apoyo a
grupos vulnerables y demas programas especiales prioritarios para mejorar las
condiciones de bienestar de la poblacién dentro de un marco de equidad y justicia y |
desarrollo integral del ser humano.

Como parte del desarrollo transversal en inclusion social se debe fortalecer el plan de
accion para la atencién integral de los beneficiarios del PIDU - Mirador del Fraile y acercar
de manera permanente la oferta institucional a este sector, generar programas para la
construccion de una cultura de paz y sana convivencia; accediendo a los bienes y servicios
que garantiza el gobierno municipal y demas entidades con competencia en el tema.

De lo anterior, se desprende la necesidad de contar con una persona-que preste sus
servicios profesionales en el acompafiamiento social y difusion de la oferta institucional a
los beneficiarios del proyecto mirador del frayle primera etapa | y enmarcado dentro del

programa direccionamiento, gestion, y sistemas de informacién para ‘el fortalecimiento de ’
los grupos poblacionales adscrito a la  Secretaria de Desarrollo Social y Programas ‘
Especiales. : '

En la actual administracion los servidores publicos existentes no son suficientes
profesionales para atender la totalidad de procesos de la Secretaria de Desarrollo social |
y Programas Especiales, con el fin de garantizar el normal funcionamiento y ejecucion de
las labores que le son propias y brindar las condiciones necesarias para el buen desarrollo
de las actividades. ‘ '
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DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROGRAMA DE
"DIRECCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS POBLACIONALES" DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES.

CLASIFICADOR DE BIENES 0 UNSPSC 80111600 Producto: Servicios de
SERVICIOS personal temporal

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

1. Fortalecimiento técnico, administrativo y del sistema de informacion de Ia
Secretaria de Desarrollo Social y Programas Especiales en el Municipio de
Candelaria Valle; liderando |a estrategia de Fortalecimiento para el
Acompafiamiento Social del proyecto Mirador del Frayle primera etapa, articulando
con las Dependencias de la administracion municipal y demas entidades del nivel
local, departamental y nacional los apoyos y/o servicios dirigidos a la poblacion del
PIDU, acercando la oferta institucional. Evidenciable mediante cronograma
mensual programado y ejecutado de ofertas y servicios institucionales, actas de
reunion, oficios y correos enviados.

2. Dinamizar la Mesa Territorial de Acompariamiento Psicosocial para las familias
beneficiarias ‘del proyecto de vivienda gratuita ubicado en el municipio de
Candelaria y hacer seguimiento a los compromisos que de alli desprendan,
presentando los informes que se requieran. Se evidenciard mediante la
elaboracién y seguimiento del Plan de accidn del PIDU, actas de reunion, informes
de gestion, registro fotografico y registro de asistencia.

3. Mantener actualizado el diagnéstico social comunitario de la poblacion beneficiaria
del proyecto mirador del Frayle primera etapa Evidenciable mediante documento
de caracterizacion actualizado. :

4. Gestionar y/o realizar talleres y capacitaciones conducentes al mejoramiento de
las condiciones de vida de la poblacién beneficiaria del proyecto de Vivienda
Gratuita Mirador del Frayle Etapa 1, promoviendo la participacion comunitaria, la
sensibilizacién sobre derechos y deberes para propietarios de proyectos de
vivienda gratuita, asi como sobre desarrollo de liderazgos positivos y
empoderamiento social.
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5. Liderar el proceso-de organizacion Comunitaria para el régimen de pfopiedad
horizontal segln la ley 675 de 2001, con los beneficiarios del proyecto de vivienda
gratmta Mirador del Frayle Etapa 1.

6. Asistir en su calidad de enlace municipal de PIDU a las Mesa poblacionales y
Comités tematicos cuando se requiera su presencia en los mismos.

7. Orientar y/o direccionar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los
habitantes del PIDU, ante las diferentes dependencias y entidades competentes.

8. Coordinar las actividades del personal de apoyo contratado para la operatividad de
acciones encaminadas a beneficiar a la poblacion del sector del Mirador del Frayle
Etapa 1, y realizar seguimiento al cumplimiento de sus actividades contractuales,
velando por la adecuada ejecucion de los, procesos y las actividades. Evidenciable
mediante actas de reunién y visto bueno en los informes contractuales que
presenten los contratistas, informando al supervisor del contrato de cualquier
incumplimiento en dichas actividades.

(OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

9. Dar estricto cumplimiento a las fechas establecidas por el supervisor para
presentar las cuentas de cobro y respectivos informes periédicos de avance del proceso
con los soportes debidos y exigidos por el municipio, de igual manera debera presentar un
informe final. : : ‘

10. Realizar el cargue mensual de los soportes de cuenta en la plataforma SECOP I
de acuerdo a las directrices dadas por la secretaria de Desarrollo Social y Programas
Especiales. Evidenciable mediante imagen de soporte de cargue.

| 11.  Asumir los costos de desplazamiento a cada uno de los lugares que el supervisor
asigne.

12 Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos de los sistemas integrados |
de gestion de la calidad que lidera la alca!dia

13.  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilataciones y dificultades que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con Io
establecido en la Ley 80 de 1993 y La Ley 1150 de 2007.
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14. Estar al dia en los pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal,
teniendo en cuenta que dicho aporte debera hacerse con base al 40% del valor total del
contrato y aportar para la suscripcion de las respectivas actas parmales copia de los
formularios o autohqu:dacmnes de dichos pagos.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion, sera a partir de la suscripcion del acta de inicio hasta el 29 de
diciembre del 2022, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion
y legalizacion del contrato.

MODALIDAD DE SELECCION

La modalidad de seleccion establecida para este proceso corresponde a la modalidad de
Contratacion Directa, conforme al Art. 2° numeral 4°. Literal h) de la Ley 1150 de 2007
indica que, en la modalidad de contratacion directa, procede-en los contratos de prestacion
de servicios de apoyo a la gestion, ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011, decreto 019 de 2012,
decreto 1082 de 2015 y demas normas reglamentarias y complementarias que las
modifiquen, adicionen o complementen.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para la asignacién del presupuesto de la presente contratacion, se efectud un andlisis
sobre las actividades requeridas para el cumplimiento del contrato.

Asi mismo, debera tenerse en cuenta la capacidad, idoneidad estudios realizados por
quien se pretende contratar y experiencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor del contrato se fija en $5.000.000 CINCO
MILLONES DE PESOS el cual afectara ‘el siguiente rubro presupuestal
| 2.3.2.02.02.008.4599028.83990.13.277.001 resumido 4546 fortalecimiento técnico,
administrativo y del sistema de informacién de la secretaria de desarrollo somal y
programas especiales, en el municipio de candelaria. -

FORMA DE PAGO

La forma de pago seréd en dos (2) cuotas iguales por valor de DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) previa presentacion y aprobacion del informe de
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actividades por el Supervisor del contrato, de igual manera el contratista debera aportar
copia del pago de los aportes de la seguridad social.

ADECUACION A LAS POLIT:ICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL

La contratacién que se pretende realizar se encuentra incorporada en el Plan de Desarrollo
2020-2023, “Con Experiencia Avanzamos”, y hace parte del presupuesto de la vugencna
‘actual, de la siguiente manera:

DIMENSION: AVANZANDO EN FAMILIA POR UNA CANDELARIA SOLIDARIA.

SECTOR: Inclusion Social : '

PROGRAMA: Direccionamiento Administrativo Y De Gestson Para El Fortalecimiento De
Los Grupos Poblacionales

SUBPROGRAMA: Fortalecimiento Técnico, Administrativo Y Del Sistema De Informacion
De La Secretaria De Desarrollo Social Y Programas Especiales

PROYECTO: Fortalecimiento Técnico, Administrativo Y De Sistemas De Informacién De
La Secretaria De Desarrollo Social Y Programas Especiales en el Municipio de

' Candelarla :

> CRITERIOS DE SELECCION

Se toman como factores de seleccién del servicio a contratar, la capacidad, experiencia e
idoneidad en la ejecucnon de contratos o EJGI'CICIO de funciones con objeto similar al de la
presente contratacion.

PERFIL REQUERIDO:

Persona natural, profesional con un (1) afio de experiencia en labores comunitarias.

ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MIT[GARLO

En la ejecucion del contrato, pueden Ilegar a presentarse causas previsibles que afectan
la carga econdmica o financiera de las partes, las que en virtud del articulo 4 de la ley |
1150 de 2007 deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la
adecuada ejecucion y la finalidad de la contratacion.
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" PROBABILIDAD DE RIESGO

CATEGORIA

VALORACION

RARO

1

2

CASI CIERTO

IMPACTO DE RIESGO

CATEGORIA

VALORACION

INSINIFICANTE

1

CATASTROFICO

2
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" CATEGORIA DEL RIESGO
(PROBABILIDAD DEL
RIESGO+MPACTO DE RIESGO)
VALORACION DEL
i CATEGORIA
) RIESGO
EXTREMO
3 RIEGO ALTO
2 RIESGO MEDIO

Para efectos de la presente convocatoria y EJeCUC[OI‘I de su contrato, se efectuan las
siguientes defi nlcxones

- RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles eventos, hechos o circunstancias que por la
naturaleza del contrato y de las actividades a ejecutar es factible su ocurrencia, por tratarse
de riesgos normales que razonablemente se deben considerar al momento de proponer,
celebrar el contrato y ejecutarlo, surgiendo asi la obligacion de asumirlo.

- TIPIFICACION DEL RIESGO: Es la materializacion o manifestacion que se hace en el
pliego de condiciones; de aquellos eventos, hechos o circunstancias previsibles de
ocurrencia. ‘

- ESTIMACION DEL RIESGO: Es la valoracion en términos monetarios o porcentuales
respecto del valor del contrato, que se hace del riesgo previsible.

- ASIGNACION DEL RIESGO: Es el sefialamiento que se hace de la parte contractual
que debe asumir el riesgo.

- RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos eventos, hechos o circunstancias donde no es
factible su prevision; es decir, no se visualiza su ocurrencia. Estos riesgos deberan estar
considerados como costo del contrato en el item de gastos contingentes o imprevistos.

- INCREMENTO O CREACI()N DE IMPUESTOS: En caso de configurarse un incremento
o un nuevo impuesto durante-la etapa de ejecucion del Contrato, estos rlesgos seran
asumidos por el Contratista.
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El Documento Conpes 3714 de 2011 clasifica Ios Riesgos de acuerdo con los siguientes
tipos:

- RIESGOS ECONOMICOS: son los derivados del comportamiento del mercado, tales
como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacién de
los mismos, entre otros.

- RIESGOS SOCIALES O POLITICOS: son los derivados de los cambios de las politicas
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la
ejecucion del contrato.

- RIESGOS OPERACIONALES: son los asociados a la operatividad del contrato, tales™
como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos,
procedimientos, parametros, sistemas de informacion y tecnolégicos, equipos humanos o
técnicos inadecuados o insuficientes.

- Riesgo derivado de la estimacion inadecuada de los costos.

- Riesgo derivado del mayor costo por mayor cantidad de personal de la inicialmente
prevista.

- Riesgo derivado del mayor costo por mayor remuneracion al personal de la
inicialmente prevista.

S

- RIESGOS FINANCIEROS: es (i) el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo de
liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las
condiciones financieras establecidas para la obtencion de los recursos, tales como plazos,
tasas, garantias, contragarantias, y refinanciaciones entre otros.

- RIESGOS REGULATORIOS: derivados de cambios regufatorlos o reglamentarios que |
afecten la ecuacién econémica del contrato.

- RIESGOS DE LA NATURALEZA: son los eventos naturales previsibles en los cuales no
hay intervencién humana que puedan tener impacto en la ejecuciéon del contrato, por
ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.

- RIESGOS AMBIENTALES: son los derivados de las obligaciones legales o
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reglamentarias de caracter ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo o de
permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias,
obligaciones de mitigacion, tareas de monitoreo y control, entre otras.

- RIESGOS TECNOLOGICOS: son los derivados de fallas en las los sistemas de
comunicacion de voz y de datos, suspension de servicios publicos, _nuevos desarrollos
tecnoldgicos o estandares que deben ser tenldos en cuenta para la ejecuclon del contrato,
obsolescencia tecnoldgica.

= Riesgos derivados de posibles deficiencias en los equipos de[ 1nterventor que
afecten el desarrollo del contrato. ;

- Rlesgos derivados del advenimiento de nuevas tecnologlas o} estandares a ser
tenidos en cuenta por el interventor.

- Pérdida parcial o total de la informaciéon en medio magnético por mal
funcionamiento de los equipos.

Para efectos de este proceso de seleccién se tipifican ademas de los anteriores riesgos a
cargo del contratista los siguientes: '

- El riesgo previsible a la formulacion del contrato de prestacion de servicios se
encuentra asociado a los posibles errores u omisiones que pueda generar el contratista. *

- - Uso indebido de la informacién entregada al contratista como herramienta de
ayuda para el cumplimiento de actividades.

. RIESGOS A CARGO DEL MUNICIPIO.

= Entrega inoportuna de informacién solicitada por el contratista, necesario para el
cumplimiento de las actividades.

= ~ Retraso en los pagos.
Para efectos de mitigar los riesgos El Municipio de Candelaria a través de su Supervisor

realizara un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratacion pues las
circunstancias cambian rapidamente y los Riesgos no son estaticos.

10
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Este monitoreo debe: !
(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el disefio y en la operacién.
(b) Obtener informacién adicional para mejorar la valoracion del Riesgo.

(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendenc:las los
exitos.y los fracasos.

(d) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.

El Supervisor designado, efectuara visitas periodicas con el fin de monitorear los Riesgos
y revisar la efectividad y el desemperio de las herramientas implementadas para su
gestion. Para lo cual, debe:

(i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminacion de las actividades
requeridas; (iii) sefialar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de
calidad, u otros); (iv) def“ inir la periodicidad de revision; y (v) documentar las actividades
de monitoreo. i

SUPERVISION

El Municipio ejercera la supervision, control y vigilancia de la ejecucion del objeto del
contrato a través de la Secretaria de Desarrollo Social y Programas Especiales, quien
tendra como funcién verificar el cumplimiento general de las obligaciones adqumdas por
el Contratista.

El Supervisor ejercera un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual
podra en cualquier momento exigir al Contratista la adopcién de medidas para mantener
durante Ia ejecucion del contrato las condiciones técnicas, econémicas y financieras
existentes al momentq de la celebracion del mismo.

Asi mismo, el Supervisor esta autorizado para ordenar al Contratista la correccién en el
menor tiempo posible de los desajustes que pudieren presentarse y determinar los
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente
las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato.

El Contratista debera acatar las érdenes que le imparta por escrito la Supervision; no
obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, debera manifestarlo por escrito
antes de proceder a ejecutarlas, en caso contrario, respondera solidariamente con el

11
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supervisor, si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para el
Municipio.

El Municipio podra en cualquier momento, ordenar la suspensién de los trabajos, si por
parte del Contratista existe un incumplimiento sistematico de las instrucciones impartidas
por el Supervisor, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o ampliacion del plazo.

Las principales funciones y atribuciones del Supervisor_scn:

1. Colaborar con el Contratista para el éxito de los.trabajos:
2. Exigir el cumplimiento de las especificaciones y del contrato en todas sus partes.

3. Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios en
las especificaciones, y someterlos a consideracién del Municipio.

4. Vigilar que el contratista cumpla las disposiciones que sean necesarias y en general,
| todas las atribuciones que se consideren como potestativas del supervisor, y las demas
que le asigne el Municipio.

5. Tramitar y dl[igenuar la imposicion de multas al Contratlsta cuando a ello haya lugar y
demas normas complementarlas

6. Cumplir los requisitos exlgldos en la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias.

7. Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable y exigible para
la ejecucion de los trabajos, y a la cual se hace mencion en diferentes partes del presente
.estudio previe.

El Contratista debera realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones y ordenes
impartidas por el Municipio o la supervisién, sin embargo, ello no aminora en ningun grado
la responsabilidad del Contratista, ni su autoridad en la direccion de los trabajos.

Ademas de las funciones generales antes mencion'adgs, y con el fin de buscar la adecuada .
y oportuna ejecucion de los trabajos, la Supervision apoyara, asistira y asesorara al
Municipio en todos los asuntos de orden técnico, financiero, econémico y juridico que se
susciten durante la ejecucion del contrato.-
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ESTUDIOS DEL SECTOR

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015,
se debe Proceder a realizar el estudio del sector, el cual cubre las siguientes areas:

Para el presente analisis se tuvo en cuenta los siguientes aspectos y
Aspectos | consideraciones:

Generales | E| municipio de Candelaria durante los afios 2018 — 2019 formulé el Plan
Estratégico que busca adelantar un proceso de acompariamiento social,
economico, cultural, etc a las familias que histéricamente habitaron las
riveras del Jarillon del Rio Parraga y que hoy hacen parte del Proyecto
Integral de Desarrollo Urbano — PIDU “Mirador del Frayle”.

Como .parte del desarrollo transversal en inclusion social se debe |
fortalecer el plan de accién para la atencién integral de los beneficiarios
del PIDU - Mirador del Fraile y acercar de manera permanente la oferta
institucional a este sector, generar programas para la construccion de una
cultura de paz y sana convivencia; accediendo a los bienes y servicios que
garantiza el gobierno municipal y demas entidades con competencia en el
tema. : ‘

| De lo anterior, se desprende la necesidad de contar con una persona que
preste sus servicios como apoyo en el acompafiamiento social y difusién
de la oferta institucional a los beneficiarios del proyecto mirador del frayle
primera etapa | y enmarcado dentro del programa- direccionamiento,
gestién, y sistemas de informacion para el fortalecimiento de los grupos
poblacionales adscrito ala Secretaria de Desarrollo Social y Programas
Especiales. 4

Analisis de | De conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015,
la Oferta y | para efecto del servicio a contratar se efectud un analisis comparativo en
demanda | tarminos de valores que se proyecta cancelar y los valores cancelados en
ofra entidad publicas del pais, quienes, para la vigencia, tuvieron un
estimado para prestar un servicio similar. Adicionalmente, se pretende
realizar el presente proceso a titulo de contratacion directa y se procedié
a adelantarla en el portal de Colombia Compra Eficiente del SECOP
(www. Colombiacompra.gov.co), para seleccionar aquellos procesos
relacionados y similares con el objeto a contratar durante la anterior
vigencia.
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Econdmico

Teniendo en cuenta la modalidad de seleccion, el tipo de contrato, el
objeto, y la idoneidad del personal requerido se tom6 como base el
promedio de honorarios que cancela el Municipio al igual que los
descuentos, (impuestos y tasas) y teniendo en cuenta los conocimientos
y actividades especificas para el desarrollo del objeto contractual,
informacién que se encuentra con5|gnada en los items correspondientes
en los presentes estudios.

Para determinar la forma de pago se analizé el histérico de contratacién
del histérico de'Candelaria, y se evidencio que para la contratacion directa
se obtienen mejores resultados respecto al control, oportunidad y calidad
de la informacién al pactar la remuneracion de manera mensual, toda vez
gue el seguimiento por parte del supervisor se realiza en la misma unidad
de tiempo.

No. - Entidad © | Afio Objeto Plazo Valor
Contrato ;
203.13.03.3 VALLE DEL 2021 | PRESTACION DE | 9 MESES $19.200.000=
44 CAUCA - .| SERVICIOS DE

ALCALDIA APOYO A LA
MUNICIPIO DE GESTION EN LA
CANDELARIA DIFUSION DE LA

OFERTA
INSTITUCIONAL
PERTENECIENTE
A LOS
DIFERENTES

PROGRAMAS DE
LA SECRETARIA

DE
DESARROLLO
SOCIAL: Y
PROGRAMAS
ESPECIALES
203-13-08- | VALLE DEL | 2017 | PRESTACION DE | 47DIAS | $6.500.000
484 CAUCA - SERVICIOS
ALCALDIA TECNICOS  DE
MUNICIPIO DE APOYO A LA
CANDELARIA GESTION EN LOS

PROCESOS DE
LA SECRETARIA
DE GOBIERNO Y
CONVIVENCIA

CIUDADANA DEL
MUNICIPIO  DE
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CANDELARIA
VALLE

| Teniendo en cuenta el objeto contractual se requiere de una persona
Técnico natural, profesional con un (1) afio de experiencia en labores comunitarias.

Cadigo El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente codigo de

CllU: actividades econdémicas 7490 - Otros servicios profesionales, técnicos y-
: empresarial.

NO EXIGENCIA DE GARANTIAS

Conforme al articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015. No obligatoriedad de
garantias. En la contratacion directa la exigencia de garantias establecidas en la Seccion
3, que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del Presente Decreto no es
obligatoria y la justificacion para exigirlas o no debe estar en los estudios y documento
previos. .

Teniendo en cuenta lo anterior, el Municipio de Candelaria no exigira al contratista la
constitucion de la Garantia, toda vez que antes de realizar cada pago; el Supervisor del
contrato debera certificar que el servicio se prestoé acorde a lo establecido, por lo cual no
hay riesgos que amparar.

INDICACION SI LA RESPECTIVA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN
0%, ACUERDO COMERCIAL

El presente proceso de contratacion No esta sometido a uno o varios acuerdos comerciales.

Nl btz
NADIA LORENA BAHAMON CUASPA
Auxiliar Administrativa

" ELABORO
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