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Entre los suscritos a saber, EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, Entidad Territorial del orden seccional,
representado en este acto por la sefiora ELIANA MARGARITA UPARELA MARSIGLIA, persona mayor de edad,
identificada con cédula de ciudadania No. 50.882.640, en su calidad de SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA AD
HOC, delegada para contratar de conformidad con lo consignado en el Decreto No. 00255 del 7 de marzo de 2022,
y quien para los efectos del presente contrato se denominara EL DEPARTAMENTO vy, por la otra, por una parte, y por
la otra | sociedad BUSERCO S.A.S representada legalmente por ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA, con Cédula de
Ciudadania No 1.067.892.139 DE MONTERIA, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

. Que mediante la Resolucion No. 049 del 10 de junio de 2022 la entidad abri6 el procedimiento de seleccion
numero SI-CMA-007-2022.

[l.  Que mediante Resolucién No 089 de fecha 2 de noviembre de 2022, la entidad adjudicé el contrato al oferente
BUSERCO S.A.S representada legalmente por ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA, con Cédula de Ciudadania No
1.067.892.139 DE MONTERIA

Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y el interventor (individualmente la “Parte”, conjuntamente las
“Partes”), acuerdan que el presente contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882
de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y de Comercio y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior,
acuerdan las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les
asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo
requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de
acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de
transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL
PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR INCORA - FARO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE
CORDOBA”.

CLAUSULA3.  ALCANCE DEL OBJETO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas
en los documentos del proceso de contratacion No. SI-CMA-007-2022, los cuales hacen parte integral del presente
contrato.

El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta, a precios unitarios y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las actividades propias de
interventoria segun establece la legislacion vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se
ejercera la interventoria.
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CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo maximo estimado para la ejecucion del contrato es de SEIS (6) MESES, contados a partir de que se hayan
cumplido los requisitos de ejecucion y legalizacion del contrato y, se haya suscrito el acta de inicio. Sin embargo, las
actividades objeto de interventoria, se darén por terminadas sélo cuando se hayan recibido la totalidad de las obras
civiles indicadas anteriormente y liquidado el contrato de obra civil.

CLAUSULA5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de TRESCIENTOS TREINTA'Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA'Y
OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($331.498.300,00) valor que incluye: El precio basico (costos directos e
indirectos) y el valor del IVA, equivalentes a 331,4983 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2022 suma que
se discrimina de la siguiente manera.
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FORMULARIO 1 - DETALLADO
[La entidad puede utilizar sste formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes pressntarin su propuesta
pcontmica de forma detallada, sin perjuicio que puedan modificaro o presenten 1a oferta scondmica con un farmulario distinto. Esf
COSTOS PRIMA PARTICIPACION VALOR
CANT.
CARGO [ OFICIO DE PERSONAL REGIONAL (h-mes) PARCIAL (5)
(1) 12) (3) (4) (11((2)+(3))°(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL.
|PERSONAL PROFESIONAL
1 IEirema e Interventoria H 5.000.000.00 | s 3,50 s 17.500.000.00
1 Resdente de Inlerventoria 5 3.500.000.00 | 5 6,00 5 21.000.000.00
TESTETE S
1 - 5 200000000 | 5 6,00 s 12.000.000.00
1 Ingenier Ambiental 5 3.500.000,00 | 5 6,00 5 21.000.000,00
1 Inspecior de obra 5 1.800.000.00 | § 6,00 5 10.500.000.00
4 |Wgeniero Especilista en 3 6.000.000.00 | 5 . 0,10 H 600.000,00
Ingeniena Especilista en ~
;I.H&%u&mmmmia | 5 6.000.000,00 ‘ s | 0,10 |5 £00.000,00
[PERSONAL TECNICO
1 Topografo. s 2.300.000.00 [ 5 -1 6,00 s 13.800.0040.00
[PERSONAL ADMINISTRATIVG
1 [Secetara [s 1.000.000.00 | § -] 1.80 [s 1.800.000.00
|PERSONAL AUXILIAR TECNICO
1 Cadenero B 1.200.00000 ] § -1 6,00 [s 7.200.000.00

[OTROS COSTOS DE PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5] = (5)| 5 106.200.000.00
[ii] 00|

FACTOR MULTIPLIGADOR 7 P
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL= (5] * ()= (A)| 3 Z12.600.000.00
CoSTO VALOR
GANT. CONCEPTO UNIDAD ‘ ) UTLIZAGION PARCIAL (§
|18 ‘ 8) I (19 (8P (E)(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
TICOS

I [ [
| | I | |
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS ¥ OFICINA

, [Aienda Oficnia tip bodegal

e Mes s 1500.000,00 6.00 s 10.800.000,90
T [Servicio o= ererga Mes s 200.000.00 5.00 s 1.200.000.00
T [Servicio ce agus Mes s 300.000.00 £.00 s 1.200.000.00
1 [Sendein oe mtemet Mes s 250.000.00 6.00 s 1.500.000.00
1 |mquiler equipa de opograia Mes s 1800.000,00 6.00 s 10.800.000,90
B
q  |Eneayes de Iaboratorics para Mes s 895.000.00 6.00 s 5.370.000.00
spuiipl 0s caliad el crpvecto
iquiler de camioneta £y
1 |cilingraje 3000 em3, incluye Mes $ 450000000 6.00 H 27.000.000.00
J— _
g |Mauile i mivy de clicina Mes s 00.000,00 6,00 H 4.800.000,00

[OTROS COSTOS
1 Nquil&? rm.k) \elelonos para | Mes ‘ 5 450.000.00 | 6,00 | 5 2.700.000.00
1 |Papeleria, copia e impresiones Mes [s 100.000,00 | 6.00 s 500.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

1 A"i;';m Oficiia fipe bodege) Mes s 1.800.000,00 600 H 10.800.000,00
Servicio oe energa Mes s 200.000.00 600 s 1.200.000.00
T |Servicio de ama Mes s 200.000.00 6.00 s 1.200.000.00
1| Servicio de internet Mes s 250.000.00 6.00 s 1.500.000.00
1 |mquiler equipo de topogratia Mes s 1.50000000 600 s 10.800.000,00
T
1 |Ensayos de laboralorics para Mes s 595.000,00 600 H 5.370.000.00
Lroveco
quiles g2 Camoneta 24
1 |ciingaje 3000 cm3, incluye Mes s 450000000 600 s 27.000.000.00
ey
Alqiles i iy de clicina Mes s 800.000,00 600 H 4.800.000,00

1
[OTROS COSTOS
1 |Pauiier e iestones pars | Mess | s 450,000,00 | 600 | H 2.700.000.00

1 Papeleria, & impresiones [ 5 100.000,00 6,00 | £00.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B] 65.970.000.00
278.570.000.00

278.570.000.00
WA=19%" (€)= (F)| §  52.928.300,00
COSTOTOTAL=(E) + [F)[$  331.498.300.00

310030000
FIRMAS:

(oS duc e okl duns e

[ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA \ BUSERED SA.S

El interventor con la suscripcidn del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos,
estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o0 menor a 50 centavos.
Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.

CLAUSULA6.  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la entidad no entregaré al interventor anticipo y/o pago anticipado.
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CLAUSULA7.  APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al certificado de disponibilidad presupuestal relacionado a
continuacion:

Numero certificado disponibilidad presupuestal. Fecha certificado disponibilidad presupuestal. \ Valor certificado de disponibilidad presupuestal \

08-11-2021 $331.498.300,00

CLAUSULAS8. FORMA DE PAGO

El valor del contrato resultante de este proceso, se cancelard mediante pagos parciales, en la misma proporcion de la
ejecucion de la obra objeto de vigilancia, para lo cual seré requerida la correspondiente acta de pago mensual,
acompafiada del certificado de cumplido a satisfaccion expedido por el supervisor del contrato, la acreditacién de los
pagos que en materia de salarios y seguridad social debera efectuar el contratista al personal que emplee en la
ejecucion del mismo y demas a que haya lugar.

PARAGRAFO PRIMERO: Los porcentajes de pagos mensuales no podran ser superiores a los porcentajes de los
avances fisicos de la obra.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para el pago final sera necesario el recibido a satisfaccion por parte del Departamento de
Cordoba — Secretaria de Infraestructura, el informe final de interventoria y firma del acta de entrega y recibo final del
contrato de interventoria. En este ultimo pago deberd acreditarse el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del contratista, y la garantia otorgada debidamente actualizada y aprobada por la oficina asesora
juridica y acta de liquidacion del contrato.

PARAGRAFO TERCERO. - EL CONTRATISTA deberé presentar la afiliacion a salud y pension, en los términos de
Ley, al supervisor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecucién del objeto contractual.

PARAGRAFO CUARTO. - El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir
EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habréa lugar a reconocimiento adicional alguno,
exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al interventor cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente contrato.

La entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia.

El interventor deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.
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CLAUSULA9.  OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el pliego de condiciones y demés Documentos del Proceso, vigente durante la ejecucion del contrato,
el interventor se obliga a:

1.
2

10.
1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratacion.

Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del proceso de contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el pliego de
condiciones y demas Documentos del proceso.

Dar a conocer a la entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre
el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo que hace parte
del personal contratista de obra en los plazos acordados con la entidad.

Revision del plan de calidad presentado por el contratista de obra.

|dentificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de personal local durante la ejecucion del
contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de |a obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de los
riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional
y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y
asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periodicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
0 sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, como lo es indicar si esta en liquidacién o quiebra la persona juridica o sus representantes legales,
SOCiOos 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de seleccion. Excepcionalmente, en
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del
contrato, el interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para
evaluacion de la entidad, en un plazo no mayor a CINCO dias habiles. La persona que reemplazara al
profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4-
Informacién del personal clave evaluable” y tener el afio de experiencia especifica adicional, si se trata de un
profesional por el cual se asigné puntaje.

El interventor dard estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, asi como de la Resolucion 312
de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, mientras se conserve la
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.

CLAUSULA10.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR
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hechos u omisiones que le sean imputaauseﬁ"tﬂﬁ’d%tﬁ&ﬂl@i&’ﬂ?&éoentidades, derivados de la celebracion y
ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoria, incluyendo
la etapa de liquidacion de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o
responsabilidad directa por parte del interventor, de las obligaciones que a este le corresponden conforme con el
contrato de interventoria, conforme a lo establecido en el Articulo 2, Inciso 2 de la Ley 1882 de 2018.

Obligaciones de caracter técnico:
El contratista debe cumplir las siguientes obligaciones generales:

1. Presentar a la Secretaria de Infraestructura — Departamento de Cordoba el plan de trabajo de la interventoria en
concordancia con el plan de trabajo de la obra objeto de interventoria;

2. Presentar un Plan de Calidad para la interventoria;

Presentar un Plan de seguridad industrial y salud ocupacional para la interventoria;

4. Carnetizar, dotar y utilizar los distintivos proporcionados por el Departamento de Materia para el personal de la

interventoria;

Mantenerse al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales de sus trabajadores;

Presentar informes de interventoria en forma semanal con las recomendaciones necesarias para optimizar los

procesos que permitan terminar la obra en el tiempo contratado, con economia de recursos y con calidad.

Registro fotogréfico y de video.

Verificacion de la situacion actual antes del inicio de la obra.

. Exigir al contratista el cronograma de trabajo y la ruta critica en método CPM usando el software PROJECT.

0. Exigir al contratista la reprogramacién del cronograma de trabajo cuando se presente retraso para mantener plazos

contractuales.

11. Verificar la existencia de licencias, permisos y demas a que hubiere lugar para la ejecucion de la obra.

12. Hacer controles y seguimientos.

13. Hacer revisiones y balances de obra constantes, con el fin de verificar que lo trabajado en campo corresponda a
los disefios y demés documentos contractuales e informar a la secretaria de Infraestructura posibles
irregularidades.

14. Llevar una Bitacora

15. Utilizar los formatos dispuestos por la Secretaria para la presentacidn de informes parciales, finales de interventoria
y de incumplimientos que den lugar a sanciones conforme a la Ley 1474 de 2011.

16. Adelantar las acciones necesarias para prevenir, mitigar y corregir los atrasos y sobrecostos en la ejecucion de las
obras.

17. Hacer cumplir los planes de aseguramiento de calidad, plan de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial,
salud ocupacional y de manejo ambiental, plan de manejo de transito.

18. Revisar el PMT presentado por el contratista

19. Hacerle seguimiento al PMT presentado por el contratista y revisado y aprobado por la interventoria.

20. Revisar y aprobar el permiso de ocupacion de cauce necesario para el desarrollo de la obra.

21. Acatar las disposiciones normativas locales, Departamentales y Nacionales que afecten la ejecucion de las obras
en los aspectos técnicos.

22. Exigir al contratista de la obra objeto de la interventoria, los planos record de la construccion durante toda la
ejecucion de la obra y verificar que sean presentados a la Gobernacion de Cordoba — Secretaria de infraestructura
los planos finales.

23. Elaborar un listado de actividades criticas del Cronograma de Actividades del contrato objeto de interventoria.

24. Revisar el PMA presentado por el contratista

25. Hacerle seguimiento al PMA presentado por el contratista y revisado y aprobado por la interventoria.

26. Revisar y aprobar los permisos de tala de arboles y disposicién de escombros necesarios para el desarrollo de la
obra.

27.Presentar un informe mensual en donde se relacione toda la gestién de manejo ambiental realizada en
cumplimiento del PMA del Proyecto, asi como la gestidn adelantada para responder a las exigencias u

w

oo
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observaciones especificas de Ia
resultados del programa de segui

28. Verificar la entrega del plan de c m“ reesgeleoRtratistamde=a™obra objeto de vigilancia, conforme a lo
establecido en el numeral 4.2.1. del p =" de coHEE’%l?st&&mlatﬁ%ﬂ Publica SI-LP-019-2021

29. Recibir y verificar dentro de los 15 dias siguientes al inicio del contrato de consultoria que el contratista de obra
presente, la relacion del equipo minimo obligatorio, los Andlisis de precios unitarios correspondientes a la
propuesta econdmica, el Programa de obra, el plan de manejo de transito PMT, y los deméas documentos exigidos
en el pliego de condiciones de acuerdo con la normatividad legal vigente. Estos documentos deberan ser revisados
dentro de los cinco dias calendarios siguientes al recibo de los mismos; y debera informar cualquier novedad para
que el contratista de obra los corrija en un término no mayor a cinco dias habiles.

émef scl alonmunldad o el contratante. Debe incluir los
to.

e Obligaciones de caracter Administrativo de la interventoria frente al contratista de obra:

1. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas obligaciones
laborales a cargo del contratista, asi como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucién
de la obra.

2. Recibir y verificar dentro de los 15 dias siguientes al inicio del contrato de consultoria que el contratista de obra
presente el personal previsto en el anexo técnico 1. Del pliego de condicione, Estos documentos deberan ser
revisados dentro de los cinco dias calendarios siguientes al recibo de los mismos; y debera informar cualquier
novedad para que el contratista de obra los corrija en un término no mayor a cinco dias habiles.

3. Revisary aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones, antes de su ejecucion,
las hojas de vida con sus soportes del personal que intervendra en la ejecucion de dicho contrato, asi como la de
aquel que reemplace al existente.

4. Llevar una relacion detallada de todo el personal que el contratista tenga en el lugar de los trabajos, asi como
constatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentra cumpla con las afiliaciones a la seguridad
social que exige la ley, de igual forma para poder determinar el cumplimiento de la mano de obra no calificada de
la regién y de la poblacién vulnerable.

5. Observar el desempefio del personal del contratista, exigiéndole que provea una direccion competente y emplee
personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido
en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo.

6. Llevar un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos empleados y otros aspectos relevantes
de la ejecucion del contrato objeto de la interventoria.

7. Verificar y asegurar que el personal del contratista para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una
dotacién adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos de seguridad industrial necesarios para la
ejecucion de las actividades.

8. Establecer y controlar las medidas necesarias para que el contratista se responsabilice del manejo de los
campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos; podra emplear
vigilantes o inspectores, segun corresponda. Estos costos estan incluidos en el valor de los costos indirectos del
contrato y el Departamento de Cérdoba — Secretaria de Infraestructura, en ningiin caso reconocera suma alguna
adicional.

9. Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las &reas de trabajo al contrato objeto de
la interventoria.

10. Verificar que el contratista instale la Valla aprobada por la Gobernacién de Cordoba — Secretaria de infraestructura.

11. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del
contrato de interventoria del Departamento de Cérdoba — Secretaria de Infraestructura y recomendar la actuacién
que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan afectar la adecuada
ejecucion del contrato.

12. Consultar con el Departamento de Cérdoba — Secretaria de Infraestructura las inquietudes de orden legal que se
presenten en relacion con la ejecucidn del contrato.

13. Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de las obligaciones contractuales.

14. Realizar reuniones con el contratista, por lo menos una (1) reunién por semana, con el fin de verificar el desarrollo
del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.
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15. Elaborar y suscribir las actas de g
terminacion del contrato, reC|b (f )
procedimientos establecidos por € N enterae=@brdoba—=8eeretaria de Infraestructura. Para efectos del
acta de liquidacién el interventor debe o |C|paf\5ﬁ'i§’ RIGTRAREES as cantidades finales de obra ejecutada,
en la verificacion de correccion de defectos y en la adecuacién final de las zonas de las obras.

16. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las actividades o en las instalaciones del
Departamento de Cérdoba — Secretaria de Infraestructura relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoria
y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las
personas que hayan intervenido.

17.Revisar las actas mensuales, con base en la verificacion directa en el sitio de la confrontacion de las preactas
suscritas con el contratista.

18. Revisar y aprobar, con sujecion a lo sefialado en el contrato de obra las respectivas actas de modificacion de
cantidades de obra.

19. Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfaccion de las obras realizadas y participar en los
recibos definitivos del proyecto, asi como suscribir el acta correspondiente.

20. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipacién, eventuales
incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para
prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al Departamento de Cérdoba — Secretaria de Infraestructura la
imposicion de las sanciones contractuales correspondientes.

21. Presentar al Departamento de Cérdoba — Secretaria de Infraestructura los informes parciales y el final de sus
actividades, en donde se consigne el trabajo ejecutado por mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra
ejecutada, indices de gestion mensual y estado de avance con respecto a lo programado, incluira lo programado
para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. También debe adjuntar fotografias y las pruebas de
calidad hechas a los materiales utilizados. De presentarse atraso en la programacién inicial, debera explicar las
medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes debera adjuntar programaciones
y anexos aclaratorios. Estos informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas
operativos (software) del Departamento de Cérdoba — Secretaria de Infraestructura.

Obligaciones de Control Contable y financiero.

1. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de
prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de
disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que la Gobernacion de Cérdoba — Secretaria de
infraestructura deba tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

2. Aprobar los balances financieros soportes de cada factura.

Elaborar los balances financieros y la viabilidad de estos para efectos de modificaciones al contrato.

Obligaciones Juridicas:

1. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales y requerimientos al
contratista.

2. Antes de la solicitud de aplicacién de sanciones contractuales requerir al contratista para el cumplimiento,
otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente.

3. Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de ello por escrito al
Departamento de Cordoba — Secretaria de Infraestructura, y de resultar pertinente, dar aviso a la compafia
aseguradora.

CLAUSULA11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del contrato de Interventoria en los términos pactados en la clausula
8 del presente contrato.
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CLAUSULA12. OBLIGACIONES D
La entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion.
2. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados en la clausula 8 del
presente contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los dafios
generados a la entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus contratistas 0 empleados, y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14.  INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener indemne al Departamento de cualquier reclamacion proveniente de terceros que
tengan como causa sus actuaciones.

CLAUSULA15. MULTAS

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste
autoriza expresamente al DEPARTAMENTO, mediante el presente documento para efectuar la tasacién y cobro,
previo procedimiento contemplado para el efecto, de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato por
cada dia de retraso, sin exceder el 10% del valor del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de que EL CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecucion de
las obligaciones no se requiere que EL DEPARTAMENTO lo constituya en mora, el simple incumplimiento imputable
al contratista daré origen al pago de las sumas previstas en esta clausula.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA autoriza que EL DEPARTAMENTO descuente de las sumas que le
adeuden los valores correspondientes a las Multas.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las siguientes multas:
Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoria se causara una multa equivalente al 0,3% del valor
del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantias,
en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto
del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al
0,1% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha pactada, se
causara una multa diaria equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancién se aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha
acordada.
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5. Por no entregar los soportes de gadgagiCary de axpegencia del equipo de trabajo discriminado en el
Anexo Técnico 1 dentro plazo dg ) IR ordé%multa equivalente al 0,2% del valor del

contrato, por cada dia calendario QLI ereumpliricrto-derdiemarobligacion.

6. Por incumplir las érdenes que el sqpemor d& BR"ElercinR! 8¥RIRciones y en el marco del ordenamiento
juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden
incumplida.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del Supervisor, al Interventor
se le impondra una multa equivalente al 0,5% del Valor del contrato.

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal debera
cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas y también con todas aquellas que fueron objeto
de puntuacién para el proponente, so pena de la multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o honorarios de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a 10 salarios
minimos diarios 0 mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen
el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la entidad para
descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al interventor, sin
perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al interventor de continuar con la ejecucion del contrato ni de
las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran
imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente, sera aquel que
rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podréa ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de
forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de
imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales
y podré exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles contados a
partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento,
por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud
del presente acuerdo, el Interventor pagara a la entidad una suma equivalente al [veinte por ciento (20%) del valor del
contrato]. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguird las obligaciones contraidas por el Interventor en
virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la
entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la
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Paragrafo 2. El interventor manifiesta y que ARSI OSASERE Dalor correspondiente que eventualmente
resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la entidad, ya sea en virtud
de este contrato o de cualquier otro contrato 0 convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier
otro concepto.

correspondiente indemnizacion de pefk
cumplimiento tardio o imperfecto de I§§

incumplimiento total o parcial o del

CLAUSULA17. GARANTIAS

17.1 . - GARANTIAS
17.1.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original
ala entidad dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de
la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica ' Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Clase contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (i)
garantia bancaria.
Asegurado/ DEPARTAMENTO DE CORDOBA dentificada con NIT 800.103.935-6
eneficiario
Amparo | Vigencia ' Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el | Hasta la liquidacién del | Diez por ciento (10%) del
pago de las multas y la clausula penal | contrato valor del Contrato
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres | Equivalente al veinte por
legales e indemnizaciones laborales del | (3) afios mas. ciento (20%) del valor del
personal que el Contratista haya de Contrato
Amparos, utilizar en el territorio nacional para la
vigencia y valores | | ejecucion del contrato
asegurados Calidad del Servicio Vigencia de este amparo | Diez por ciento (10%) del
por los perjuicios derivados de la | debe serigual al plazo de | valor del Contrato
deficiente calidad del servicio prestado. garantia de estabilidad
del contrato principal en
cumplimiento del
paragrafo del articulo 85
de la Ley 1474 de 2011.

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razdn social y tipo societario
que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacidn y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacién e Numero y afio del contrato
necesaria dentro | e  Objeto del contrato
de la pdliza e Firma del representante legal del Contratista
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Caracteristica | Condicion

arse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que
efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento
de la garantia por parte del contratista o su no adicidn o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato
y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prorroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

En los casos que el plazo del contrato sea mayor a cinco (5) afios las garantias pueden cubrir los riesgos de la etapa
del contrato o del periodo contractual en los términos del articulo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA18.  INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El contratista serd responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan con
posterioridad a la terminacién del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala
calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y (i) mala
calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista.

CLAUSULA19.  INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR

El interventor ejecutara el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y
el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los
requisitos exigidos en los documentos del proceso de contratacién. Entre el interventor, el equipo de trabajo que éste
contrate y la entidad no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el interventor respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual
a que haya lugar. Asi mismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema
de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacién Familiar, ICBF y
SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El interventor solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la entidad. ElI empleo de tales
subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por
las demas obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad no adquirira relacion alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Interventor. La entidad
podra exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de
sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades
minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el consentimiento previo y
expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesidn se efectuara
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CLAUSULA 21. LIQUIDACION Ahorale toca al pueblo

El contrato seréa objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término
para la liquidacion del contrato sera la prevista en la normatividad legal vigente.

Para la liquidacién se exigira al interventor la ampliacidn de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones
que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del presente contrato.

Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ninglin acuerdo, la
entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi
mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades
en la liquidacion bilateral, la entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la
liquidacién.

CLAUSULA22.  SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social
Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes.
Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23.  LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el Municipio de VALENCIA y el domicilio
contractual es el Municipio de VALENCIA.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los cuales determinan,
regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones
juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del contrato.
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