Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4210709
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(11/11/2022 3:29:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	20220875
Objeto del contrato	CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MEDIDA DE MITIGACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL VEREDA PANTANITOS SECTOR DE PANTANITOS ALTO, EN PUNTO DE COORDENADAS 5°4357"N 72°5425"W, CON UN ÁREA DE ESTUDIO DE 2.5 HA Y DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL POT Y EN EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	24/01/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

COLOMBIA, Sogamoso

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ingeconsult J&C SAS

COLOMBIA, Sogamoso
Número de documento 901050445

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ingeconsult J&C SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Javier Acevedo Albarracin* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2022 6:30:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARGRY SOLANLLY HUERTAS PEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *15/11/2022 10:30:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(15/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(15/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(15/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	1 hora para terminar *(15/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4210709
Proveedor ingeconsult J&C SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Edificio Torre 6 Calle 15 No 12-14
Ubicación CO-BOY-15759 - Sogamoso
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Sogamoso
Dirección Edificio Torre 6 Calle 15 No 12-14
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 15 No 12-14	COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso

1	CO1.PCCNTR.4210709		
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
		Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	44.000.250,02 Precio total estimado	43.974.000,00 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101514	Equipo Profesional	2,00	UN	3.094.000,00	4.165.000,00	6.188.000,00	8.330.000,00
2	81101514	Levantamiento Topografico	2,50	HA	971.833,33	1.700.000,00	2.429.583,32	4.250.000,00
3	81101514	Fotogrametria	3,00	HA	634.666,67	810.000,00	1.904.000,01	2.430.000,00
4	81101514	Estudio Geotecnico de suelos	3,00	G/L	2.300.666,67	2.618.000,00	6.902.000,01	7.854.000,00
5	81101514	Caracterización del macizo rocoso	3,00	G/L	1.586.666,67	1.166.000,00	4.760.000,01	3.498.000,00
6	81101514	Estudio Hidraulico	1,00	G/L	4.839.333,33	4.998.000,00	4.839.333,33	4.998.000,00
7	81101514	Analisis de estabilidad en condiciones estaticas y pseudoestático	1,00	G/L	4.561.666,67	4.165.000,00	4.561.666,67	4.165.000,00
8	81101514	Medidas de contención y protección	1,00	G/L	6.545.000,00	5.355.000,00	6.545.000,00	5.355.000,00
9	81101514	Cantidades de obra y presupuesto	1,00	G/L	3.371.666,67	2.380.000,00	3.371.666,67	2.380.000,00
10	81101514	Papeleria y transporte	1,00	G/L	2.499.000,00	714.000,00	2.499.000,00	714.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA IMC 117- 2022.pdf	CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA IMC 117- 2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARGRY SOLANLLY HI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	46384037	Guardar y notificar
Supervisor	Yuly Andrea Turga Salc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1049610603	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	43.974.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	43.974.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022157590047	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2022001657	CDP	No validado	60.000.000 COP	43.974.000 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP: 60.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 43.974.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	TRAMITANDO	Presupuestal (CDP)	-	No validado	43.974.000 COP	43.974.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 43.974.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 43.974.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -